
 

 
 

 جمهوری اسلامی ایران

 وزارت نیـرو

 ای یزدشرکت برق منطقه
 

 

 

 

 

 

 

قرارداد
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  باغستان –دو مداره شهید سامعی  36خط احداث موضوع: 

 زدی یروینصر ن یمهندسشرکت پیمانکار: 

 5513/5046 قرارداد شماره

 5046/     / :   قرارداد تاریخ

 

 

 2از  1جلد 

(قراردادی)



 5593/5046به شماره  نباغستا –شهيد سامعي  دو مداره 36خط احداث  قراردادجلد اول                                                                   95 از 2 صفحه
 

 قت نامهمواف -5

، با شناسه ملي و کد 5011ای یزد با شماره ثبت ، بين شرکت برق منطقه2540/5046این موافقتنامه به استناد مناقصه شماره 
ناميده « کارفرما»که در این پيمان  5553156665به نشاني شهر یزد، بلوار دانشجو و کد پستي  54535343904اقتصادی 

، با کد اقتصادی 54534453546، با شناسه ملي 0600 با شماره ثبت زدی یروينصر ن يمهندسشود، از یک طرف و شرکت مي
شود، از طرف دیگر، طبق ناميده مي« پيمانکار»که در این پيمان  5553101551به نشاني و کد پستي  055659955553

 د.منعقد گردی یزدمقررات و شرایطي که در اسناد و مدارک این پيمان درج شده است، در شهر 
ها اطلاق شده ها، دارای همان معاني هستند که در شرایط عمومي و خصوصي پيمان به آننامه کلمات و عبارتدر این موافقت

 است.

 موضوع پیمان  -5ماده 
اندازی اندازی، راهراهتأمين مصالح و تجهيزات، انجام کارهای ساختمان و نصب، پيش، برج طراحيعبارت است از انجام خدمات 

شهيد  دو مداره 36احداث خط پيمان برای  54سایر خدمات به شرح درج شده در اسناد و مدارک پيمان از جمله پيوست شماره و 

در حال احداث باغستان در  36کيلوولت شهيد سامعي تا پست  044حد فاصل پست واقع در استان یزد،  نباغستا –سامعي 
 .2شهرک صنعتي تفت

 ناسناد و مدارک پیما -2ماده 
 شود.اسناد و مدارک زیر در مجموع تشکيل دهنده پيمان بين طرفين بوده و هر یک به عنوان جزئي از پيمان محسوب مي

 در صورت بروز تناقض، اختلاف و ابهام، اولویت بين اسناد و مدارک به ترتيب زیر خواهد بود:
 نامه حاضرموافقت -الف
 شرایط عمومي -ب
 شرایط خصوصي  -ج
)با استنتاج منطقي از عنوان و مفاد هر پيوست و ارتباط موضوعي آن با تناقض یا اختلافي که بروز نموده است،  هاپيوست -د

پيمان و در خصوص کارهای پيمان،  5شود. در این راستا در خصوص مبلغ پيمان، پيوست شماره ها مشخص مياولویت پيوست
 باشند(.ها دارای اولویت ميبين دیگر پيوست 54پيوست شماره 

 .رسدشود و به تأیيد دو طرف پيمان ميسایر اسناد و مدارکي که بر اساس مفاد پيمان در مدت اجرای کار تنظيم مي -ه

  مبلغ پیمان -6ماده 
های ریالي و ارزی زیر است، به کارفرما در برابر انجام تعهدات پيمانکار مطابق پيمان، مبلغ پيمان را که شامل بخش 6-5

 باشد.پردازد، مبلغ پيمان شامل مبلغ مشروط )مصداق ندارد( نيز ميميپيمانکار 
 )به حروف(دویست و هشتاد ميليارد و ششصد ميليون ریال )به عدد(  254.344.444.444 مبلغ ریالی:
 ****** )به عدد( ****** )به حروف( مبلغ ارزی:

 پيمان است. 5تفکيک مبلغ پيمان، طبق پيوست شماره 
باشد. پيمان بوده و جزو مبلغ پيمان مي 51شرایط عمومي و پيوست شماره  90مبلغي به شرح زیر که مطابق ماده مبلغ مشروط: 

 کند.گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پيمانکار ایجاد نميدرج مبلغ مشروط در پيمان، هيچ
)ده( درصد مجموع مبلغ پيمان در 54واند از تشود، نميهای ریالي و ارزی که در این بند درج ميجمع مبلغ مشروط در بخش

 نامه تجاوز نماید.)مصداق ندارد(موافقت 5-6های ریالي و ارزی مندرج در بند بخش
 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ریالی:
 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ارزی:
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 یابد.شرایط عمومي تغيير مي 93ده تغيير مبلغ پيمان: مبلغ پيمان مطابق مفاده ما 6-2

 نحوه پرداخت -0ماده 
 شود.پيمان انجام مي 9ها به پيمانکار، طبق مفاد پيمان و با رعایت پيوست شماره پرداخت 0-5
 1در مواردی که نياز به گشایش اعتبار اسنادی است، نحوه گشایش اعتبار اسنادی و موارد مربوط، طبق پيوست شماره  0-2

 .تپيمان اس
 شود.شرایط عمومي عمل مي 99در مواردی که بخشي از مبلغ پيمان به ارز خارجي تعيين شده باشد، مطابق ماده  0-6

 تاریخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پیمان -1ماده 

 تاریخ شروع اعتبار: 5-1
 ارفرما( معتبر و نافذ است. این پيمان پس از تسليم تضمين انجام تعهدات، امضای پيمان مبادله )یا ابلاغ از سوی ک

 تسليم تضمين انجام تعهدات قبل از امضا و مبادله پيمان الزامي است.

 تاریخ شروع کار: 5-2
)بيست و هشت( روز پس از تاریخ شروع اعتبار پيمان است که باید توسط کارفرما به پيمانکار ابلاغ  25تاریخ شروع کار حداکثر 

شود. تاریخ صدور ابلاغيه شروع کار )بيست و هشت( روز، تاریخ شروع کار تلقي مي 25ت صورت پایان مهلشود. در غير این
 )چهارده( روز قبل از تاریخ شروع کار باشد. 50توسط کارفرما نباید کمتر از 

پرداخت پرداخت پس از ارایه تضمين پيشچنانچه شروع کار منوط به تحقق شرایطي از جمله پرداخت بخشي از پيش تبصره:

توسط پيمانکار، گشایش اعتبار اسنادی یا تحویل زمين توسط کارفرما باشد، باید این شرایط و مهلت کارفرما برای ابلاغ تاریخ 
شروع کار، در شرایط خصوصي بيان شود . در صورت عدم تحقق شرایط شروع کار توسط کارفرما مطابق شرایط خصوصي، 

 مي، پيمان را خاتمه دهد.شرایط عمو 35تواند مطابق ماده پيمانکار مي

 مدت پیمان و مدت دوره مسئولیت رفع نقص 5-3
 است. روز 219باشد از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت بوده و مدت پيمان که همان مدت اجرای کار مي

 است. روز 639و مدت دوره مسئوليت رفع نقص مدت زمان بين تحویل موقت تا تحویل قطعي بوده 
زماني  های کار )تامين مصالح و تجهيزات، ساختمان و نصب( و جزئيات مقاطعکلي بخشني کلي مشتمل بر برنامه برنامه زما

 پيمان مشخص شده است. 50های اصلي کار، در پيوست شماره قسمت
 پيمان خواهد بود. عمومي شرایط 30تغييرات مدت پيمان، تابع ماده 

شرایط عمومي، مستقل از اعتبار پيمان حاضر بوده و در هر حال طرفين ملزم به  2-11های اشاره شده در بند تبصره: مفاد ماده
 باشند.ها ميرعایت آن

 تاخیر در انجام به موقع کار: 5-4
شرایط عمومي، پيمانکار ملزم به  33های اصلي کار با لحاظ ماده در صورت تاخير پيمانکار در اتمام به موقع کار یا قسمت

ر به ميزان تعيين شده در شرایط خصوصي است. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تاخيرها اير در انجام کپرداخت خسارت تاخ
 باشد.نامه ميموافقت 5-6درصد مبلغ پيمان مندرج در بند  54حداکثر 

 پاداش تسریع کار: 5-5
 6-5-2-30وصي مرتبط با جزء به ازای هر روز تسریع در تکميل کارهای موضوع پيمان، به ميزان تعيين شده در شرایط خص

 54 شود. مجموع مبلغ مربوط به پاداش تسریع کار حداکثرشرایط عمومي، پاداش تسریع کار محاسبه و به پيمانکار پرداخت مي
 نامه است.موافقت 5-6درصد مبلغ پيمان مندرج در بند 
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 حد مسئولیت مالی پیمانکار   -3ماده 
)صد( درصد مبلغ 544شرایط عمومي، معادل  10ابر کارفرما در این پيمان، موضوع ماده حداکثر مسئوليت مالي پيمانکار در بر

 نهایي پيمان است مگر در شرایط خصوصي مبلغ دیگری درج شود.

انگاری از طرف پيمانکار در مسئوليت مالي پيمانکار در مواردی که تعهداتش تعمداً توسط وی نقض شود و یا سهل تبصره:

 باشد. رت پذیرفته باشد، محدود به حد مشخص شده در این ماده نميانجام تعهداتش صو

 مشاور کارفرما -7ماده 
پيمان، به  5شرایط عمومي و در حدود اختيارات مندرج در پيوست شماره  94کارفرما بخشي از وظایف خود را مطابق با ماده 

 نماید.مشاور کارفرما واگذار مي
با ، 35پلاک  ،6/25، کوچه شيراز انرژی )مشيران(، به نشاني، شيراز، گلدشت محمدیشرکت مهندسي مشاور مشاور کارفرما 

 باشد.مي 1551353500کدپستي ، 415-63290360 تلفن
نسخه تنظيم و به اصل امضای صاحبان امضای مجاز دو طرف قرارداد رسيده و یک نسخه از آن به پيمانکار  3این قرارداد در 

 کم واحد را دارد.ابلاغ گردیده و کليه نسخ ح

 صاحبان امضای مجاز

 محل امضاء پیمانکار محل امضاء کارفرما

 احمد کردستانی

 مدیر عامل
 

 شناسمحمد مهدی یزدان

 مدیر عامل
 

 مهدی رضائی

معاون مالی و پشتیبانی 

 و نماینده هیئت مدیره

 
 جواد خواجوی

 نائب رئیس هیئت مدیره
 

 5553156665کد پستي  ،ای یزدرکت برق منطقهش یزد، بلوار دانشجو، نشانی کارفرما

  5553101551، کدپستي05یزد، بلوار دانشجو، خيابان ایثارگران، کوچه اولياء، بن بست نائيني، پلاک  نشانی پیمانکار

 هامحل پاراف
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 شرایط خصوصی-2

ها، ست که تعيين تکليف برخي از مواد در آننامه و شرایط عمومي ااین شرایط خصوصي، در توضيح و تکميل موادی از موافقت
گيری و تفسير مواد مختلف این شرایط خصوصي، به تنهایي و به شرایط خصوصي موکول شده است. از این رو، هر گونه نتيجه

ي، نامه و شرایط عمومي، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصبدون توجه به ماده مربوط در موافقت
 نامه و شرایط عمومي است.همان شماره مواد و بندهای مربوط در موافقت

سوی  مدارک پيمان نباشد شرایط عمومي ابلاغ شده از و شرایط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد رد اگر
 براین پيمان حاکم است. 45/46/5042مورخ  550395/5042ه بودجه به شمار سازمان برنامه و

  نامهموافقت 2-1تبصره ذیل بند 

 شرایط شروع کار شامل مواردی است از جمله:
******************** 

 

 پرداخت توسط کارفرماشرایط پرداخت پيش
 باشد.مي 9به شرح پيوست 

 

 .شرایط بازگشایي اعتبار اسنادی توسط کارفرما
******************** 

 

 شرایط تحویل زمين توسط کارفرما
  نفرات اجرایي به کارفرما. وو جانشين وی  (HSE، مسئول ایمني )عرفي سرپرست کارگاهس از مپ

 

 مهلت کارفرما برای ابلاغ شروع کار
 روز پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما 50

 

  نامهموافقت 3ماده 

مبلغ نهاایي پيماان    درصد 544ومي، شرایط عم 10حداکثر مسئوليت مالي پيمانکار در برابر کارفرما در این پيمان، موضوع ماده 
 است.

 

  54ماده 

 معتبر است. انگليسي فارسي و ها و مدارک و مشخصات فني متنزبان مدارک فني کار، در مورد نقشه -5

ها و اسناد دیگر، کليه مکاتبات بين طرفين به فارسي و یا فارسي و انگليسي انجام خواهد گرفت و در هر حال زبان مکاتبه -2
 رسي معتبر است.متن فا

 

  52-5بند 

 .است پيمانمبلغ  درصد 9معادل تضمين انجام تعهدات،  مبلغ
  باشد.مدت اعتبار تضمين انجام تعهدات، تا پایان دوره مسئوليت رفع نقص مي

 

  2-50بند  

 : سازی تضمين حسن اجرای کار )تضمين استرداد کسور حسن انجام کار( و یا سپرده حسن اجرای کارشرایط آزاد
*********** 

 

  6-50بند  

 شرایط آزادسازی تضمين انجام تعهدات، به شرح ذیل است:
*********** 
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 5-1-50بند  زیر  
 شرایط عمومي، به شرح ذیل است: 14و  35، 31شرایط آزادسازی تضمين انجام تعهدات پس از خاتمه پيمان مطابق مواد 

*********** 
 

 2-1-50بند  زیر  

لغ سپرده حسن اجرای کار و یا تضمين حسن اجرای کار )تضمين استرداد کسور حسن انجاام کاار( پاس از    شرایط آزادسازی مب
 شرایط عمومي، به شرح ذیل است: 14و  35، 31خاتمه پيمان مطابق مواد 

*********** 
 

 5-5-51بند  زیر  

 باشد:عالي بيمه به صورت ذیل مي نوع کلاس و پوشش بيمه باربری مصالح و تجهيزات مطابق شرایط عمومي منتشره شورای
 باشد.مي 3به شرح پيوست 

 

 2-5-51بند  زیر 
نصب برای پوشش کليه عمليات موضوع پيمان، تأسيسات، مصاالح و تجهيازات و تأسيساات     رمدت زمان اعتبار بيمه تمام خط

ناشي از اجارای پاروژه باشاند بارای     توانند تحت تأثير خطرات جانبي متعلق به کارفرما و اموال سایر اشخاصي که به نوعي مي
 باشد:دوران عمليات ساختمان و نصب، به شرح ذیل مي

 باشد.مي 3به شرح پيوست 
 

  6-53بند 

 مدت زمان اعتبار بيمه نامه باربری به شرح ذیل است:
*********** 

 

 ها به شرح ذیل است:نامهمدت زمان اعتبار سایر بيمه
*********** 

 

  5-51بند 

 های بيمه، به شرح ذیل است:افت خسارتترتيب دری
*********** 

 

  6-21بند  

های چون ساخت پروژه توسط پيمانکار، به شارح ذیال   های لازم برای تحویل نقشهشرایط تحویل، زمان تحویل و شمار نسخه
 است:

 باشد.مي 54و  5به شرح پيوست 
 

  5-2-21زیربند 

 وز و یا در شب، به شرح ذیل است:های عادی رموارد امکان کار در خارج از ساعت
با توجه به شرایط پروژه و برای تسهيل در انجام آن و پس از اخذ مجوز از مرکز دیسپاچينگ، امکاان کاار در سااعات خاارج از     

 ساعات عادی وجود دارد.
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  5-61بند 

و وظایف پيمانکار در قبال آنان )از جمله  های متقابل پيمانکار با سایر پيمانکاران طرف قرارداد با کارفرماجزئيات نحوه هماهنگي
های مختلاف در مرزهاای   های مختلف، هماهنگي برای انجام اتصالامکان دسترسي و سایر تسهيلات مورد نياز کار در قسمت

 ها( به شرح ذیل است:کاری پيمانکار با سایر پيمانکاران و انجام اتصال
 ه برای هماهنگي، به کارفرما اعلام شود. روز قبل از شروع عمليات اجرایي موارد مربوط 6

 

  2-61بند 

 گيرد:های ذیل صورت ميشرایط عمومي، به روش 5-65های مورد نياز خارج از موارد قيد شده در بند سایر هماهنگي
*********** 

 

  6-61بند 

هاای  ما، در ارتباط با پروژه یا گاروه های لازم برای مواردی که فعاليت سایر پيمانکاران طرف قرارداد با کارفرجزیيات هماهنگي
بيني نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پيمان، تصميم به انجاام کارهاای یااد    اجرایي دیگر، در مرزهای کاری پيمانکار پيش

 باشد:شده داشته باشد، به شرح ذیل مي
*********** 

 

  01ماده 

مصالح و تجهيزات بر عهده و هزینه کارفرماست، باه شارح ذیال     های گمرکي برای وارداتو هزینه مواردی که پرداخت حقوق
 باشد:مي

*********** 
 

  2-6-04تبصره ذیل زیربند 

(، به صورت جداگاناه در هار   2-6-05و  5-6-05)بيست و پنج( درصد )ذکر شده در زیربندهای  29آیا الزامي به رعایت سقف 
 نصب وجود دارد؟ های تأمين مصالح و تجهيزات، و ساختمان ویک از بخش

*********** 
 

  6-15بند  

های فني کارهاا و  ها و بازرسيهای بر عهده پيمانکار، مربوط به حضور نماینده مشاور کارفرما در مراحل آزمایشجزیيات هزینه
عمليات  های لازم در محل توليد و ساخت مصالح و تجهيزات و یا در محل اجرایتأمين امکانات و تسهيلات و انجام هماهنگي

 باشد:ميساختمان و نصب، به شرح ذیل 
 باشد.مي 5به شرح پيوست 

 

  0-12بند 
 باشد:برداری که پيمانکار موظف به تأمين هزینه آن است، به شرح ذیل ميمدت زمان تأمين لوازم مصرفي و یدکي دوره بهره

*********** 
 

  5-1-2-16جزء 

 مختلف کار به شرح ذیل است: هایدرصد کسر سپرده حسن اجرای کار برای بخش
 باشد.مي 1به شرح پيوست 
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 5-5-17زیربند 

داشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هزینه خود های ذیل را برای مصون نگهنامهپيمانکار، موظف است بيمه
 و به نام کارفرما، دریافت و به وی تسليم کند:

 باشد.مي 3به شرح پيوست 
 

  3-34بند 

 شرایط واگذاری تأسيسات موقت و تجهيزات ایجاد شده به وسيله پيمانکار و مصالح مازاد به کارفرما، به شرح ذیل است:
*********** 

 

  6-5-2-30جزء 

جزیيات پرداخت پاداش تسریع کار به پيمانکار برای مواردی که پيمانکار ضامن حفاک کيفيات کارهاا و باا رعایات الزاماات و        
اقدام به تسریع کار نماید، به نحوی که پيش از سپری شدن مدت تکميل کار، کارهای موضاوع   HSEم مدیریت های نظارویه

 پيمان تکميل شود، به شرح ذیل است:
*********** 

 

  0-5-31زیربند  

چون مواردی هم های پيمانکار ناشي از انجام اقدامات ابلاغي کارفرما در طول دوران تعليق )از جملهجزیيات نحوه جبران هزینه
شود، باه  ماند( که توسط کارفرما به پيمانکار پرداخت ميآلات پيمانکار که در کارگاه باقي ميهای نيروی انساني و ماشينهزینه

 شرح ذیل است:
*********** 

 

  6-2-31زیربند 

آلاتي که ی نيروی انساني و ماشينهاهای پيمانکار در دوران توقف که باید هزینهجزیيات ضوابط، نحوه محاسبه و جبران هزینه
 اند را شامل شود، به شرح ذیل است:شرایط عمومي مشخص شده 2-2-39های روزانه مطابق زیربند در گزارش

*********** 
 

  33ماده  

 های اصلي آن، خسارت تأخير به شرح ذیال از پيمانکاار وصاول   در صورت تأخير پيمانکار در تکميل کار طبق برنامه، یا قسمت
 شود:مي

موافقتنامه و در صورت  6( ماده 5-6روز، معادل یک دو هزارم مبلغ پيمان مندرج در بند ) 64به ازای هر روز تاخير غيرمجاز تا 
موافقتنامه به عنوان  6( ماده 5-6روز، به ازای هر روز یک هزارم مبلغ پيمان مندرج در بند ) 64تجاوز مدت تاخير غيرمجاز از 

تواند علاوه بر دریافت روز تجاوز کند، کارفرما مي 34گردد. در صورتي که تاخيرات غيرمجاز پيمانکار از ور ميجریمه تاخير منظ
( ماده 5-6مبلغ پيمان مندرج در بند ) %54جرایم مذکور، پيمانکار را برکنار نماید و در صورت عدم برکناری، کليه جرایم تا سقف 

مجلس تحویل موقت پروژه خواهد بود. بدیهي است لاک محاسبه مدت تاخير، صورتموافقتنامه به قوت خود باقي است. م 6
الذکر مستقيما توسط کارفرما و بدون نياز به اقدامات قضایي و اداری از محل مطالبات پيمانکار، سپرده حسن جرایم تاخير فوق

  گردد.وصول مي های پيمانکارانجام کار، ضمانتنامه انجام تعهدات و یا سایر اموال و دارایي
 

  6-71بند 

 مرجع داوری دیگر که بر اساس قوانين و مقررات به شرح ذیر است )در صورت تعيين مرجع داوری غير از شورای عالي فني(:
*********** 
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 هاپیوست -6

 های مختلف آنبرای بخش پيمان،جدول تفکيک مبلغ : 5پیوست 

  رخ عواملفهرست مقادیر و بهای واحد کارها و ن: 2پیوست 

 نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغييرکارها :6پیوست 

 روش تعدیل :0پیوست 

 هاپرداخت: 1پیوست 

 بيمه :3پیوست 

 آیين نامه تضمين معاملات دولتي و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی :7پیوست 

 کارفرما وظایف و اختيارات مشاور :1پیوست 

 ایش عملکردیاندازی و آزمراه :4پیوست 

 شرح کارهای در تعهد پيمانکار :54پیوست 

 برداریبهره ساله دوران 9و  اندازیفهرست عمومي لوازم یدکي و مواد مصرفي، برای دوران راه: 55پیوست 

 موزش کارکنان کارفرما به وسيله پيمانکارفناوری و موارد مرتبط با پيوست فناوری و آانتقال  :52پیوست 

  تجهيزات و انجام کارهاتامين مصالح و ات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تعهد :56پیوست 

 های اصلي کارکار و قسمتاجرای  زماني کليبرنامه  :50پیوست 

 جزء و الزامات واگذاری کارهای پيمان به پيمانکاران جزءفهرست فروشندگان و پيمانکاران  :51پیوست 

 سليسانس و واگذاری حق ليسان :53پیوست 

تاامين  که از محل مبالغ مشروط به وسيله پيمانکاار   تامين مصالح و تجهيزاتخدمات،  اقلامي از کارهااا از جمله :57 پیوست
 شود.مي

 اسناد و مدارک فني  :51پیوست 

 بندیمراکز بارگيری و تخليه، حمل مصالح و تجهيزات، نحوه ارزشيابي محموله و مشخصات بسته :54پیــوست 

 ، صورتوضعيت موقت و صورت وضعيت قطعي"سند دستور تغيير کار"تنظيم و نحوه  نحوه گردش کارها :24پیوست 

 کميته دایمي پيشگيری و رسيدگي به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما :25پیوست 
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 5پیوست 

  های مختلف آنپیمان برای بخش جدول تفکیک مبلغ
ریال و به حروف دویست و هشتاد ميليارد و ششصد ميليون ریال بر اساس جداول  254.344.444.444دد مبلغ اوليه قرارداد به ع

 در وجه پيمانکار پرداخت خواهد شد. 9باشد و مطابق پيوست ميقرارداد  2پيوست های مندرج در مقادیر و قيمت
پنجاه و هشت ميليارد و چهارصد و یکصد و ریال و به حروف  595.060.540.559مبلغ بخش خرید تجهيزات به عدد  -5

 یال.سي و چهار ميليون و هشتصد و چهار هزار و هشتصد و پانزده ر
 5114/4 ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش خرید برابر است با:

 

یکصد و بيست و دو ميليارد و یکصد و ریال و به حروف  522.539.559.559مبلغ بخش عمليات اجرایي به عدد  -2
 ریال.و یکصد و نود و پنج هزار و یکصد و هشتاد و پنج شصت و پنج ميليون 

 5324/5 ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش عملیات اجرایی برابر است با:

 
تفکیک مبلغ پیمان پایه مشبک فلزی -1جدول     

 ردیف شرح مبلغ ریالی درصد تفکیکی

12/36  2 بخش تامین نجهیزات و مصالح 208.301.281.181 

32/63  3.16660.131.280  1 بخش ساختمان و نصب 

 6 21مبالغ مشروط برای انجام کارهای پیوست  8 8

20/8  88.888.8883 اختصاصي در پيمان   HSE الزامات   0 

 )ریال( HSE و الزامات C و E، Pهایجمع مبالغ بخش 225.821.282.232 111

 
 جدول 1-1 - تفکیک بخش تامین مصالح و تجهیزات پایه مشبک فلزی

درصد 

فکیکیت  
 شرح مبلغ ریالی

رشته فهرست 

هبهای پایه رشت  
 ردیف

45/54  یيخطوط هوا برج های فلزی -6فصل  500.315.990.454 
 عیانتقال و فوق توز

5046برق  یروين  

5 

53/55  2 یراق آلات -5فصل  60.495.554.544 

 6 سيم هادی و محافک -9فصل  359.559.444 4.65

35/4 5046 هيابن کارهای پلاستيکي -26فصل  5.264.339.329   0 

 جمع مبالغ کارهای تامین مصالح و تجهیزات 121.548.115.515 111
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 (( ) پایه مشبک فلزیCتفکیک بخش ساختمان و نصب و راه اندازی ) - 2-1جدول   

یدرصد تفکیک  شرح مبلغ ریالی 
رشته فهرست 

هبهای پایه رشت  
 ردیف

80/18 ملیات نصب برجع -21فصل 12.822.160.161   

 خطوط هوایي انتقال
 و فوق توزیع نيروی

5046برق سال   

5 

21/26  2 تهیه و نصب میلگرد -21فصل  26.111.381.181 

68/1 حمل -12فصل  1.106.031.011   6 

01/11 کارهای بتنی -20فصل  16.111.201.618   0 

11/22 عملیات سیمکشی -18فصل 21.681.320.111   9 

00/22  161.022.21.061 عملیات خاکی -23فصل   3 

31/6% مسیریابی و نقشه برداری -2فصل 6.028.116.238   1 

60/6% بتن درجا -0فصل 6.018.211.221   

5046ابنيه   

5 

11/8 قالب بندی فولادی -3فصل 2.860.106.166   5 

21/2 عملیات بنایی با سنگ -0فصل 2.106.123.288   54 

20/3  13.321.0116.3 برچیدن کارگاهتجهیز و    55 

111 34.855.8335.114  جمع مبالغ بخش ساختمان و نصب و راه اندازی 

 

 

 2پیوست 

 فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل

 باغستان –دو مداره با دکل مشبک فلزی شهید سامعی  53احداث خط 

 شرح فصل ردیف
وژه مبلغ برآورد کل پر

 )ریال(

قیمت پیمان 

ریال()پیشنهادی( )  

ن پیما بیضر

  ی(شنهادیپ)

 5114/4 595.060.540.559 554.301.549.949 و مصالح زاتيتجه نيبخش تام 5

 5324/5 522.539.559.559 549.560.133.166 بخش عمليات اجرایي 2

9219/1 221.511.111.111 225.821.282.232 جمع )ریال(  
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 باغستان –شهید سامعی دو مداره مشبک فلزی  53ه مالی کل احداث خط خلاص
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 باغستان –دو مداره مشبک فلزی شهید سامعی  53احداث خط  - خلاصه مالی کل
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 باغستان –شهید سامعی مشبک فلزی  دو مداره 53احداث خط  -جداول مالی رشته 
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  باغستان –شهید سامعی مشبک فلزی  دو مداره 53احداث خط -جداول مالی رشته 
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 6 پیوست

  نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها
، در صورت عدم تغيير طراحي اوليه در این بخش و تکميال کاار، کال بهاای فصال      پيمان در خصوص کارهای موضوع -6-5

شکست، صرفا جهت تعياين نحاوه پرداخات در     شود و تعيين ساختارمربوطه در قرارداد به صورت کامل به پيمانکار پرداخت مي
 .باشدهای موقت بوده و طراحي تفصيلي انجام شده مبنای پرداخت قطعي نميعيتصورت وض

)یا زمان دیگری  نپيما اوليه تار باید طي یک چهارم مدکهر فصل، پيمان غست پرداخت مبالکجهت تعيين ساختار ش -6-5-5
را با توجه به مقادیر  و برآورد فصول اقدام نسبت به انجام طراحي تفصيلي (که در اسناد ارجاع کار و پيمان درج گردیده است

فهارس بها، تعيين نموده و جهت بررسي و اخذ تایيد مشاور و کارفرما ارسال  هایحاصل از طراحي تفصيلي و براساس ردیف
 نماید. 

بهای  عطراحي تفصيلي( بر مجمو مقادیر منتج از براساس( Dستون )هر فصل های ز حاصل تقسيم بهای ردیفا -6-5-2
ست نحوه کوزني مذکور، ساختار ش بجدول حاوی ضرای شود وعيين ميت (C) وزني هر ردیف بضری(، B) های مذکورفردی

 گردد.مي نار و مشاور ابلاغ گردیده و ضميمه پيماککارفرما به پيمان دهد که از طرفيل ميکپرداخت فصل را تش
D/B=C 

مربوط در فهرست بهای  دم وجود ردیف متناظر در فصلع تدر صورتعيين مقادیر حاصل از طراحي تفصيلي،  ندر زما -6-5-6
سه ماهه  یها متيشود و سپس به قيسبه ممحان مايپ يمومط عیشرا -2-2-93س بند اپایه، ابتدا قيمت ردیف مذکور براس

 بیضرا نييتع یاکارفرما، بر بیتصو مشاور و دیيپس از تا ها، متيق نیو از ا گردديم لیتبد هیپا یبها یهافهرست یمبنا
 شود.ياستفاده م يوزن

با لحاظ ضرایب ) رآورد بخش بدرصد ب 64بند، محدود به  نیا عموضو یاه فیرد ریمقاد عذکر است سقف مجمو به لازم
ای و بدون لحاظ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه( بوده و بالاتر از آن، پس از اخذ مجوز دستگاه مرکزی قابل بالاسری و منطقه

 ل خواهد بود.اعما
در صورت ابلاغ فسخ، خاتمه یا برکناری در پيمان، برای تعيين ميزان کارهای انجام شده در فصول مرتبط با بند )ب(، بر  -6-2

 .گردداقدام مي 2-2-0اساس ساختار شکست موضوع بند 
ای اضافه یا نقصاني )دارای (، در کارهPCشرایط عمومي پيمان  -0-05مطابق با بند در صورت تغيير طراحي اوليه ) -6-6

(، C) رای هر ردیف( ب2-2-0بند  عوزني )موضو بابتدا از حاصل ضرب ضری، های حاصله از طراحي تفصيلي(قيمت در ردیف
مقادیر  سپس از تقسيم بهای کل هر ردیف بر(، E) آیدبهای کل هر ردیف بدست مي(، A) ارکپيشنهادی پيمان در بهای فصلي

  .گرددحاسبه مي( مG) بهای واحد کارهای نقصاني یا اضافي(، F) يليحاصل از طراحي تفص
الحاق گردیده و مشمول  قرارداد 6پيوست  نواعنبه ، 6-6های منتج از طراحي تفصيلي با بهای بدست آمده از بند ردیف -6-0

 .باشدمي نپيما موميع طشرای 5-2-93بند  طضواب
 طشرای 5-05بخش دوم بند  قد ردیف در جدول طراحي تفصيلي باشند( براساسدر خصوص کارهای جدید ابلاغي )که فا -0-3
 .ددگراقدام مي PCپيمان  موميع
 

 0پیوست 

 روش تعدیل
ساازمان مادیریت و    59/45/5652ماورخ   516416/545هاا باه شاماره    مطابق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پيمان -5

 گيرد.به این قرارداد تعدیل تعلق مي های بعدی آنریزی کشور و اصلاحيهبرنامه
 .است 5046سال  اولماهه دوره مبنای تعدیل قرارداد، دوره سه  -2
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 1پیوست 

 هاپرداخت
 نحوه پرداخت -5

 بخش خرید تجهيزات -5-5   
کارفرما رسيده، در بندی تفصيلي اجرای قرارداد که به تایيد نماینده مشاور و نماینده پس از ارایه برنامه زمان -5-5-5        

پرداخت در قبال ارایه تضميني به همان مبلغ که مبلغ اوليه این بخش به عنوان پيش 29صورت درخواست پيمانکار حداکثر %
مورخ ه  94395/ت 526042تضمين معاملات دولتي )مصوبه شماره  نامههای مقرر در آیينباید مطابق یکي از ضمانتنامه

بندی تفصيلي اجرای قرارداد و تضمين مذکور، روز از تاریخ ارایه برنامه زمان 24ظرف مدت ، باشدهيات وزیران(  22/45/5650
 به حساب پيمانکار واریز خواهد شد.

پرداخت های پيمانکار کسر و تضمين مربوطه به تدریج و به ميزان کسور پيشپرداخت به تناسب از صورت وضعيتمبلغ پيش
 مستهلک خواهد شد.

مجلس تحویل کالا در محل اجرای پروژه مبلغ تجهيزات تحویل شده در قبال ارایه صورت وضعيت و صورت -5-5-2        
 که به تایيد نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسيده باشد، پس از کسر کسورات قراردادی در وجه پيمانکار پرداخت خواهد شد.

و  شنهادی از اوزان گارانتي بيشتر باشد، پرداخت براساس جدول گارانتيهای طرح پيدر صورتيکه وزن برج -5-5-6..........
پيشنهادی از اوزان جداول  های طرحاستراکچر ليست طرح مبنا خواهد بود و در صورتيکه وزن برجو  جلد دوم قراردادمندرج در 

استراکچر ليست طرح پيشنهادی و  ي،کمتر باشد، پرداخت براساس وزن برج، جدول گارانت قراردادمندرج در جلد دوم گارانتي 
  .رسيد وزن باسکول خواهد بود

 بخش عمليات اجرایي -5-2
پرداخت طي سه قسط به شرح مبلغ اوليه این بخش به عنوان پيش 24در صورت درخواست پيمانکار حداکثر % -5-2-5        

نامه تضمين معاملات دولتي مقرر در آیين هایهذیل در قبال ارایه تضميني به همان مبلغ که باید مطابق یک از ضمانتنام
روز از تاریخ ارایه مستند تحقق  24ظرف مدت  ،هيات وزیران( باشد 22/45/5650مورخ ه  94395/ت 526042)مصوبه شماره 

 شد. شرایط پرداخت قسط مربوطه و تضمين مذکور، در وجه پيمانکار پرداخت خواهد
پس از تجهيز کارگاه لازم برای شروع عمليات موضوع قرارداد  3ه، قسط دوم معادل %پس از تحویل کارگا 5قسط اول معادل %

 های موقت، بدون محاسبه مصالح پای کار.مبلغ اوليه قرارداد طبق صورت وضعيت 64پس از انجام % 3و قسط سوم معادل %
پرداخت به تدریج و به ميزان کسور پيشهای پيمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه پرداخت به تناسب از صورت وضعيتمبلغ پيش

 مستهلک خواهد شد.
مبلغ بخش عمليات اجرایي در قبال پيشرفت فيزیکي کار و ارایه صورت وضعيت که به تایيد نماینده مشاور و  -5-2-2        

 شد.نماینده کارفرما رسيده باشد، پس از کسر کسورات قانوني و قراردادی در وجه پيمانکار پرداخت خواهد 
پرداخت مستهلک نشده را تواند مبلغ پيشچنانچه پيمانکار در تحویل موضوع قرارداد تاخير غيرمجاز داشته باشد، کارفرما مي -2

 دهد یا تضمين مربوطه وصول نماید.وضعيتي که پيمانکار در مدت تاخير غيرمجاز ارایه ميصورتاز اولين 
نجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصيلي و ساختار شکست کار پروژه مقاطع زماني ارایه صورت وضعيت کارهای ا -6

 خواهد بود.
 ها توسط پيمانکار و صدور درخواست وجه توسط نماینده کارفرمادستورالعمل نحوه تنظيم صورت وضعيت -0

 های خرید تجهيزات و عمليات اجرایي:به تفکيک بخش -0-5   
های ماقبل قطعي و قطعي دو بخش خرید تجهيزات و عمليات اجرایي باید به ورت وضعيتتوسط پيمانکار ص -0-5-5        

 های آنها نيز باید به تفکيک صادر گردد.تفکيک تهيه و ارایه گردد و توسط نماینده کارفرما درخواست وجه
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ي باید همزمان تهيه و ارایه های قطعي دو بخش خرید تجهيزات و عمليات اجرایتوسط پيمانکار صورت وضعيت -0-5-2        
 گيرد.گردد. بدیهي است هر نوع بررسي و اقدام توسط نماینده مشاور و نماینده کارفرما به طور همزمان روی آنها صورت مي

 از لحاظ مبلغ: -0-2   
 وده مربوطهمبلغ درخواست وجه عبارت است از خالص کارکرد دوره کنوني با احتساب ماليات بر ارزش افز -0-2-5        
های ماقبل، مبلغ خالص کارکرد دوره کنوني و مبلغ صورت وضعيت باید شامل مبلغ کارکرد تجمعي دوره -0-2-2        

 کارکرد تجمعي تاکنون باشد.
مبلغ صورت حساب برای تعيين ميزان ماليات بر ارزش افزوده که باید طبق فرمت وزارت امور اقتصادی و  -0-2-6        
 باشد، عبارت است از مبلغ خالص کارکرد دوره کنوني، ميزان ماليات بر ارزش افزوده مربوطه و مجموع این دو مورد.دارایي 

مقاطع زماني ارایه صورت وضعيت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصيلي و ساختار شکست کار پروژه  -9
 خواهد بود.

شرکت مهندسي نصر نيروی  بنامبهمن  22بلوار شعبه  قرض الحسنه مهر ایراننک نزد با 134955159035شماره حساب  -3
برای واریز کليه وجوه مربوط به این قرارداد در وجه پيمانکار  IR 434344134945544415903445و با شماره شبا  یزد
 باشد.مي

 توجه:
باشد و مکلف به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده ميمبلغ قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده بوده و پيمانکار  (5

 در صورت داشتن معافيت از اجرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.

 منابع مالي مورد نياز قرارداد از محل اعتبارات غيرعمراني به صورت ریالي تامين شده است. (2
قانون  65داد تابع ضوابط حاکم بر طرحهای غيرعمراني بوده و در این خصوص بر اساس ماده حق بيمه تامين اجتماعي قرار (6

 تامين اجتماعي عمل خواهد شد.

 

 3پیوست 

  بـــیمه

 :های در تعهد پیمانکارنامهانواع بیمه -1

جهيزات تامين شده توسط پيمانکار موظف است ضمن اینکه کليه عوامل کارگاهي خود را به هزینه خود بيمه کند، تمام ت -5-5
بایست به هزینه خود در برابر کليه تجهيزاتي که توسط کارفرما تامين شده و عمليات اجرا شده و در شرف اجرا را نيز مي وی،

 .شرایط عمومي پيمان بيمه کند 16جمله حوادث قهری عنوان شده در ماده  حوادث از
مي پيمان قبل از شروع هرگونه عمليات و تجهيز کارگاه نسبت به بيمه شرایط عمو 59پيمانکار موظف است مطابق ماده  -5-2

و سایر تاسيسات مورد نياز برای اجرای کارهای موضوع پيمان و همچنين بيمه  تجهيزات، مصالح ،نمودن کارگاه، ماشين آلات
 ایط جوی اقدام نماید.در قبال کليه خطرات علي الخصوص شر وسایل نقليه متعلق به پيمانکار و پيمانکاران دست دوم

بيمه مسئوليت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسيب دیدگي و یا مرگ کارکنان پيمانکار، کارفرما، مشاور،  -5-6
پيمانکاران دست دوم و سایر کساني که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پيمان دچار حادثه و یا سانحه شوند و همچنين 

 .پوشش مسئوليت ناشي از صدمات جاني یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر اجرای قراردادبيمه اشخاص ثالث برای 

و بيمه نامه دیگری برای نگهداری کالاها و تجهيزات و عمليات  و مصالح پيمانکار متعهد است بيمه نامه حمل تجهيزات -5-0
دل کل ارزش تجهيزات و عمليات اجرا شده بعلاوه پانزده درصد آن شرکت بيمه مورد تائيد کارفرما معا در پست را از اجراشده

با پيمانکار  بایست توسطکه توسط کارفرما تامين شده اند، ميکليه تجهيزاتي شایان ذکر است ) کارفرما تحصيل نماید بنفع
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مه تمام خطر منجمله و بدون قيد مذکور باید شرایط بي بيمه نامه(. و به هزینه پيمانکار به نفع کارفرما بيمه شوند شرایط فوق
اغتشاش و کليه بلایای طبيعي و شرایط مربوط به فقدان تمام  انفجار و جنگ و اعتصاب و انحصار شامل خطرات آتش سوزی و

بيمه نمودن لوازم و تجهيزات و عمليات اجرایي به هيچ  .باشد یا جزء محموله و هرگونه خسارت و آسيبي در طول مدت پيمان
ناشي از سهل انگاری و کوتاهي پيمانکار به تجهيزات وارد آید،  سئوليت پيمانکار نخواهد کاست و هرگونه خسارتي کهم وجه از

 .از پيمانکار دریافت خواهد شد مستقيماً

 پيمانکار متعهد است بيمه نامه لازم درمورد کليه دعاوی اشخاص ثالث عليه کارفرما نسبت به فقدان آسيب ناشي از عدم -5-9
 هارت قصور یا تقصير پيمانکار و یا کارکنان او و پيمانکاران جزء یا کارکنان آنان در انجام وظایف خود تحصيل کند.م
بيمه تمام خطر برای ساختمانها و تاسيسات موجود احداث شده توسط کارفرما و یا پيمانکار در محل  پيمانکار موظف است -5-3

 نماید. اجرای پروژه تا تاریخ تحویل موقت تحصيل
پيمانکار موظف است بيمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهيزات مستقر در انبارهای کارگاه  -5-1

 و یا محلهای احداث ساختمان و نصب و نيز برای دوران عمليات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت تحصيل نماید.
 نام و بنفع کارفرما و به هزینه پيمانکار خواهد بود و بنحوی تحصيل خواهد شد که تامينبه  فوق الذکرهای نامهکليه بيمه -5-5

 .خسارت وارده از شرکت بيمه ميسر گردد

قبل از  پس از تحویل معتبر بوده و در صورتيکه مدت اعتبار بيمه نامه ( 34) باید تا شصت روز الذکرفوق بيمه نامه -5-5
در غير  .باشد تمدید نماید انکار متعهد است به هزینه خود مدت اعتبار آنها را تا زماني که لازمتحویل، درشرف انقضاء باشد پيم

صورتيکه تاریخ تحویل موقت به  همچنين در .اینصورت مسئول خساراتي خواهد بود که از این بابت به کارفرما وارد خواهد شد
 .لازم باشد، تمدید نماید تا مدتيکه به تشخيص کارفرما ها راهر علت به تاخير افتد، پيمانکار موظف است بيمه نامه

تجهيزات نباشد مابه ( سب مورد)ح جایگزینيو / یا  در صورتيکه خسارات دریافتي از بيمه گر کافي برای انجام بازسازی -5-54
 .تامين خواهد کرد پيمانکار راساً التفاوت را

. سازدده است و پيمانکار را به هيچ وجه از تعهدات خود مبری نمييمه کردن کالا فقط بمنظور تامين خسارات وارب -5-55
 بيمه گر بابت خسارات وارده به تجهيزات را پس از وصول به تناسب بازسازی انجام شده و یا تجهيزات کارفرما وجوه دریافتي از

 . نمود و لوازم جایگزین شده پس از ارائه اسناد و مدارک تائيد شده به پيمانکار پرداخت خواهد
در رابطه با کليه تجهيزات موضوع پيمان، یک نسخه از اسنادی که پرداخت حق بيمه را توسط پيمانکار مشخص مي  -5-52

 .تسليم کارفرما خواهد شد کند،
ای که باعث آسيب یا از بين رفتن تمام یا قسمتي از تجهيزات موضوع قرارداد گردد. پيمانکار در صورت بروز حادثه -5-56

گر اطلاع داده و کليه اقدامات و است اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و بر طبق مقررات شرکت بيمه ایراني به بيمه موظف
گر را تا مرحله اخذ خسارت ها و سایر اسناد و مدارک مورد لزوم بيمهها و فرمهای لازم را جهت تهيه و تکميل درخواستپيگيری

د انجام دهد. ثانياً طبق دستور کارفرما ضمن پيگيری تشریفات مربوط به وصول خسارت از از شرکت بيمه ایراني طرف قراردا
گر نسبت به تعمير و جایگزیني )حسب مورد( تجهيزات خسارت دیده با نظر و تائيد کارفرما در مدت زمان مورد قبول بيمه

 (باشد.پرداخت فرانشيز خسارت بعهده پيمانکار ميکارفرما اقدام نماید. )

 باشد:های در تعهد و هزینه کارفرما به شرح ذیل مینامهانواع بیمه -2
 در این قرارداد مصداق ندارد.
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 7پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی
 نامه تضمين معاملات دولتيمطابق با آیين

 هيات وزیران( 22/45/5650مورخ ه  94395/ت 526042)مصوبه شماره 

 

  1پیوست 

 وظایف و اختیارات مشاور کارفرما
تواند در محلي که کالای موضوع قرارداد تهيه یا ساخته ، ميشوندمهندس مشاور یا نماینده وی که دستگاه نظارت ناميده مي-5

ماورد   قارارداد  55پيوسات  موضاوع  ها و مشخصات شود حضور یافته و کيفيت مواد اوليه و نحوه ساخت را با توجه به نقشهمي
بازرسي قرار دهند. پيمانکار موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهيلات لازم برای بازرساي باوده و همچناين مکلاف اسات      

ها و مشخصات مذکور رعایت نماید. بدیهي است نظاارت انجاام شاده رافاع     تذکرات و دستورات دستگاه نظارت را در حد نقشه
 باشد.ميمسئوليت پيمانکار ن

در صورت هرگونه اختلاف نظر مابين پيمانکار و دستگاه نظارت، پيمانکار موظف است مراتب را کتباً با ذکار دلایال و مادارک    
 مستند به کارفرما اطلاع داده و طبق نظر کارفرما اقدام نماید.

اسناد و مدارک پيوست آن تقبل نموده مسئوليت نظارت در حسن اجرای تعهداتي که پيمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و  -2
است از طرف کارفرما به مهندس مشاور واگذار گردیده است. پيمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فني و 

 .دهد، اجرا نمایدهمچنين بر طبق دستورها و تعليماتي که کارفرما در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پيوست قرارداد مي
مشاور تکليف و حق دارد با توجه به مفاد پيمان و اسناد منضم به آن در اجرای عمليات، نظارت دقيق بعمل آورده و  مهندس

ها مورد رسيدگي و آزمایش قرار دهد و هرگاه و در هر زماني عيب و نقصي در کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه
آنها را بدهد؛ ولي به هيچ عنوان حق ندارد از تعهدات پيمانکار بکاهد، مگر آنکه  کارها مشاهده نماید، به پيمانکار دستور رفع

دستور کاهش بوسيله کارفرما کتباً تائيد شده باشد. در ضمن نظارت انجام شده و یا مدارک تائيد شده توسط دستگاه نظارت و 
باشد و در يمان با توجه به مفاد اسناد قرارداد ميباشد و پيمانکار موظف به اجرای پهای پيمانکار نميمشاور، رافع مسئوليت

صورتي که دستگاه نظارت در هر مقطع زماني مغایرت و یا نقصي در کارها مشاهده کند و دستور رفع آنها را به پيمانکار صادر 
 باشد.نماید، پيمانکار موظف به رفع آنها بدون هيچگونه تبعات مالي مي

هاای  بایستي پوشانده شود و باید فرصت کافي جهت انادازه گياری  یب دستگاه نظارت نميهيچ قسمت از کارها بدون تصو -6
ای از عمليات اجرایي بعد از بازدید و تصویب مرحله قبلي آن توسط دستگاه نظاارت  لازم به دستگاه نظارت داده شود. هر مرحله

باا همااهنگي   اعلام کتبي پيمانکاار، ناامبرده   شروع خواهد شد. در صورت عدم بازدید دستگاه نظارت ظرف مدت یک هفته از 
 تواند اقدام به شروع عمليات اجرایي مرحله بعدی نماید. دهد و ميبه کار خود ادامه ميکارفرما 

ناظر مقيم به عنوان نماینده دستگاه نظارت حق دارد با توجه به مفاد قرارداد، بر اجرای کارها نظارت دقيق باه عمال آورد و    -0
ها مورد رسيدگي و آزمایش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي کارهای انجام شده را بر اساس مشخصات فني و نقشهتجهيزات و 

در تجهيزات و کارهای انجام شده مشاهده نماید به پيمانکار دستور رفع آنها را به طور کتبي بدهد ولي به هيچ عنوان حق ندارد 
 هش از طرف کارفرما به طور کتبي تایيد شده باشد.از تعهدات پيمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کا

آلات یا ابزار کار معيوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فني انجام داد نااظر مقايم طباق    هرگاه بعضي از ماشين -9
اظر مقيم را اجرا نماید. پيمانکار مکلف است دستورات ناصول صحيح مهندسي تعویض و تعمير آنها را از پيمانکار درخواست مي
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نماید مگر در مواردی که آنها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است بلافاصله به کارفرما مراجعه و کسب 
 تکليف کند و دراین مورد نظر کارفرما نافذ خواهد بود.

 های ارسالي پيمانکار وضعيتبررسي و تایيد صورت  -3
 

 4پیوست 

 زمایش عملکردیاندازی و آراه
هاای کارگااهي باه ویاسه دساتورالعمل      های مورد تایيد وزارت نيرو در خصوص عمليات نصب و آزماون رعایت دستورالعمل -5

هاا و  اندازی و تحویل موقت و دائم پسات شرکت توانير و آیين نامه راه 21/55/13مورخ  55525/1546/55پيوست نامه شماره 
هاای بعاد از آن  و دساتورالعمل راه انادازی و     و اصلاحيه 9/52/55مورخ  694/09631/55ه خطوط انتقال نيروی برق به شمار

آزمایش ها خطوط انتقال فوق توزیع پس از عمليات اجرائي و دستورالعمل مشخصات فني و نحوه نصب گوی هشدار دهنده در 
لعمل شماره گذاری برج های انتقال و فوق و دستورا 21/55/5044مورخ  9506/55خطوط انتقال و فوق توزیع ابلاغي طي نامه 

 توزیع در خطوط تغيير یافته و جدید الحداث از طرف پيمانکار الزامي است.
 گونه تعهدی در این زمينه نخواهد داشت.ها و لوازم آزمون به عهده پيمانکار بوده و کارفرما هيچتامين کليه دستگاه -2
ی کارگاهي، فرمهای آزمایش تجهيزات و سيستمهای پست را تهياه و جهات تایياد    هاپيمانکار بایستي قبل از شروع آزمون -6

اندازی نموده و نتاایج را باه تایياد    برای مهندس مشاور ارسال نماید و براساس فرمهای تایيد شده اقدام به انجام آزمایشهای راه
 مهندس مشاور برساند.

های مربوط باه هار کادام    های مختلف نسبت به انجام آزمایشپيمانکار موظف است پس از نصب کليه تجهيزات و سيستم -0
اقدام نماید. گزارش آزمایشها به نحوی که مورد تایيد دستگاه نظارت باشد باید تهيه و به تعداد پنج نساخه در اختياار وی قارار    

 گيرد.
و مشخصات فني باشد. نماینادگان  شرایط قابل قبول عملکردی بایستي مطابق استانداردهای وزارت نيرو، ملي، بين المللي  -9

ها نظارت داشته و مطابق با ضوابط دستيابي به شرایط قابل قبول عملکردی و ميازان مصاارف   کارفرما یا مشاور بر این آزمایش
 نمایند.مورد تایيد بهره برداری، دستيابي و یا عدم دستيابي به شرایط قابل قبول را تعيين مي

پيمانکار در دستيابي کامل باه ضاوابط عملکاردی و ميازان مصاارف و یاا انجاام هار یاک از          در صورتي که عدم توانایي  -3
آزمایشهای عملکردی و یا عدم دسترسي پيمانکار به تجهيزات و لوازم مورد نياز انجام آنها، برای مشاور محارز گاردد، کارفرماا    

هاایي کاه   زده درصد از محل هار ناوع مطالباات و ساپرده    تواند نسبت به انجام آنها اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه پانمي
 پيمانکار نزد او دارد و یا تضمينهای پيمانکار برداشت نماید.

پيمانکار دو نسخه از اسناد و نقشه های برابر ساخت را به صورت نسخه کاغذی و یک نسخه از کليه مدارک را باه صاورت    -1
 تهيه و در انتهای پروژه تحویل نماینده کارفرما مي نماید.  ت بهره برداریطبق آخرین دستورالعمل آرشيو معاونالکترونيکي 

با مشخصات فني ذیل استفاده نماید و مورد  Mc2مشابه با نوع  موظف است برای ایزولاسيون فونداسيون از پرایمرپيمانکار -5
 تایيد کارفرما و دستگاه نظارت نيز قرار گيرد.

 19تعداداجزا: یک جزئي      نوع رزین: الکيد      درصدجامدوزني:   فام: مشکي      براقيت: مات    
 مترمربع      حلال رقيق کننده: تينرروغني 2سطح پوشش هرليتر:       5444-944ضخامت پيشنهادی: 

 قابليت ضربه پذیری و چکش خواری، بر اثر ضربه پرایمر از سطح کار جدا نشود. -
 الت غرقابي نيز پرایمر دچار پوسيدگي نگردد.مقاوم در برابر رطوبت دائمي، در ح -
+ درجه سانتيگراد تحمل حرارت مستقيم داشته 644درجه سانتيگراد تا  -64مقاومت در برابر سرما و گرما، در دمای  -

 باشد.
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 مقاومت در برابر اسيد، قليا، یون کلر و سولفاتها -
 چسبندگي فوق العاده به بتن -

باسيت مورد تایيد وزارت نيرو بوده و تجهيزات پيشنهادی نيز دارای گزارش تایپ تست مي کليه سازنده های تجهيزات پروژه -5
 های معتبر و مورد قبول کارفرما و مشاور باشند.در آزمایشگاه

کارفرما و یا نماینده او باید در مدت اجرای قرارداد به کارخانجات داخلي سازنده تجهيزات و مواد موضوع قرارداد همچنين  -54
ه کارگاهها و محل کار دسترسي داشته باشد و کليه تجهيزات و مواد و کارها طي دوره ساخت و حمل و نصب طبق مشخصات ب

 هااین بازرسي و آزمایش باشد.های موضوع این بند بعهده پيمانکار ميفني مشمول بازرسي و آزمایش خواهند بود و کليه هزینه
 پيمانکار نشود.  به نحوی خواهد بود که بي جهت مانع کار

صورتيکه تجهيزات و مواد تهيه شده و یا کار انجام شده، توسط پيمانکار از نظر جنس یا ساخت بر حسب مورد معيوب  در -55
بوده و یا با مشخصات فني مطابقت نداشته باشد کارفرما تا قبل از پایان دوره تضمين نسبت به رد و یا درخواست اصلاح آن 

حق خواهد بود. تجهيزات مواد و یا کارهایي که رد شده یا اصلاح آنها درخواست شده است بایستي پس از تجهيزات و یا کار م
 اخطار کتبي به پيمانکار ظرف مدت معيني بنا به تشخيص کارفرما تعویض یا اصلاح گردد تا با مشخصات فني مطابقت نماید. 

پذیرد، به هزینه طبق مشخصات فني در کارخانجات سازنده انجام ميپيمانکار باید برای انجام بازرسي و آزمایشات که بر  -52
در محل توليد و خود، کليه تسهيلات رفاهي و امکانات لازم را برای نمایندگان کارفرما و مهندس مشاوربرای انجام وظایف آنها 

 فراهم آورد. ساخت مصالح و تجهيزات 
واد و تجهيزات از مسئوليت پيمانکار طبق اسناد و مدارک قرارداد نخواهد به هر حال انجام یا عدم انجام بازرسي و آزمایش م 

 کاست و مسئوليتي را متوجه کارفرما نخواهد نمود. 
ای برخي مواد و تجهيزات تهيه شده توسط خود و یا مواد و تجهيزاتي را که ساخت آن را های کارخانهپيمانکار باید آزمایش -56

 در اسناد و مدارک قرارداد مشخص شده است در حضور کارفرما یا نماینده کارفرما انجام دهد.  تقبل نموده است به طریقي که
پيمانکار باید برنامه انجام آزمایشات مواد و تجهيزات را به مدت کافي ، حداقل ده روز قبل از اجرای هرگونه آزمایش کارخانه ای 

 به اطلاع کارفرما برساند 
علام به موقع پيمانکار نمایندگان خود را جهت نظارت بر انجام آزمایش ها اعزام ننماید پيمانکار در صورتيکه کارفرما پس از ا

حق دارد آزمایشهای مربوطه را بدون حضور نمایندگان کارفرما انجام داده و گواهي نتایج آزمایش را صادر و برای کارفرما ارسال 
 یش شده بر عهده پيمانکار است.نماید. بدیهي است مسئوليت صحت و درستي تجهيزات آزما

هایي که کاليبره شده و های لازم را بر طبق مشخصات فني و با استفاده از لوازم و دستگاهپيمانکار باید کليه آزمایش -50
 گونه هزینه اضافي انجام دهد. استاندارد مي باشند، بدون هيچ

اضافي را جهت امتحان کارایي هر یک از مواد و تجهيزات تحویل های هرگاه تا پایان دوره تضمين، کارفرما انجام آزمایش -59
شده و یا کارهای انجام شده لازم بداند اینگونه آزمایشها طبق دستورات کارفرما توسط یک سازمان مستقل و معتبر انجام 

 خواهد شد.
جهيزاتي که توسط پيمانکار تهيه شده پيش بيني شده در قرارداد و تصویب یا عدم رد مواد و ت هاانجام بازرسي و آزمایش - 53

یا کاری که توسط وی انجام گردیده است، پيمانکار را از مسئوليتهای قراردادی وی در رابطه با صحت تجهيزات و مواد تهيه 
 شده و کارهای انجام شده و مطابقت انجام با مشخصات فني معاف نمي نماید. 
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 54پیوست 

  شرح کارهای در تعهد پیمانکار  
 

 پیمانکار:تعهدات عمومی ( الف
نماید که مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب پيمانکار رسما اعلام مي -5

 باشد.های بعدی آن نميو اصلاحيه 22/54/5661
 ار خواهد بود.گيرد به عهده پيمانکپرداخت کليه کسورات قانوني که به این قرارداد تعلق مي -2
پيمانکار بدون موافقت و اجازه کتبي کارفرما حق واگذاری یا انتقال بخشي از تعهدات موضوع قرارداد را باه شاخص ثالاث     -6

 .ندارد
آلات پيمانکار گردد قبل از انتخاب پيمانکار جزء نسبت به ارایه سابقه کار، معرفي نفرات کارگاهي و ماشينپيمانکار متعهد مي -0

 تواند با پيمانکار جزء قرارداد منعقد نماید.ه کارفرما اقدام لازم را انجام دهد و در هر صورت بعد از تایيد کارفرما ميجزء ب
قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتي کشور و حمایت از کالای  9در اجرای قرارداد، ماده  گرددمي متعهدمانکار يپ -9

 .ایراني را رعایت نماید
طبق قرارداد هر یک از تعهدات خویش را به موقع انجام ندهد یا از انجاام آن امتنااع ورزد، کارفرماا راساا      چنانچه پيمانکار -3

ای از محل تضمينهای وی، هر نوع مطالباات و ساپرده   59نسبت به اجرای آن تعهد اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه %
 نماید.، مستقيماً بدون احتياج به اقدامات اداری و قضایي وصول ميهای ویموال و دارایيکه از وی نزد خود دارد یا سایر ا

نماید که مشخصات فني و تعهدات مورد نظر کارفرما و موضوع قرارداد را کاملا مطالعه نموده و با اطالاع  پيمانکار تایيد مي -1
دار باوده و عادم   و قصور در اجرای موضوع قرارداد را عهده گردد که مسئوليت هر نوع اشتباهکامل از این مشخصات متعهد مي

 نظارت کارفرما موجب سلب هيچگونه مسئوليتي از وی نخواهد شد.

در صورت بروز حادثه برای پيمانکار، کارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال آن نداشته و اگر حادثاه منجار باه آسايب دیادن       -5
و تاسيسات یا خسارت و آسيب به هر شخص ثالث اعم از حقيقي یا حقوقي یا تحميال   کارکنان کارفرما یا خسارت به تجهيزات

 باشد.هزینه گردد، پيمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظر کارفرما مي
مسئوليت پاسخگویي و جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانوني و اداری )اداره تعاون، کار و امور اجتمااعي، تاامين    -5

، به عهده پيمانکار بوده و کارفرما در این خصاوص  5اجتماعي، مراجع قضایي و غيره( در قبال حوادث و خسارات مندرج در بند 
 باشد.هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و پيگيری امور مربوطه به عهده پيمانکار مي

موده و در طول مدت قرارداد گواهينامه صلاحيت ایمني نامه ایمني امور پيمانکاری را رعایت نآیين گرددمتعهد ميپيمانکار  -54
 معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داشته باشد.

شوند بایستي توسط دستگاه نظارت قابال دسترساي   سوابق هر یک از کارکنان پيمانکار که مشغول کار در این قرارداد مي -55
د تایيد دساتگاه نظاارت واقاع نشاود پيمانکاار موظاف اسات در مقابال         باشد، در صورتي که صلاحيت هر یک از کارکنان مور

درخواست کتبي دستگاه نظارت نسبت به جایگزین او اقدام نماید، این موضوع برای پيمانکار ایجاد حقي نخواهاد کارد. بادیهي    
ار مسئول کسب مجوزهای است که صلاحيت کليه عوامل پيمانکار بایستي به تایيد دستگاه نظارت رسانده شود. همچنين پيمانک

 باشد.لازم از سازمانهای ذیربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستي مي
گردد در حين اجرای قرارداد، اولویت را در بکارگيری نيروهای بومي اساتاني )در شارایط برابار از نظار     پيمانکار متعهد مي -52

 رار دهد.علمي و تجربي و با اولویت محل سکونت نزدیکتر( ق
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د مسائول جباران   ایی حریم و حمل و نقل جاده ای خسارتي وارد نميمانکار با توجه به علمکرد خود در حوزهصورتيکه پ در-56
مطالبات پيمانکار کسر و به اداره کل حمل و نقل بهای  از مبلغ ،خسارت وارد شده خواهد بود و در صورت عدم پرداخت خسارت

 گردد.ميواریز  ای جاده

 تعهدات حراستی:( ب
قبل از شروع بکار و حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ قرارداد، مشخصات ) نام و نام خانوادگي، ناام   گرددميپيمانکار متعهد  -5

را به اطلاع دفتار حراسات و اماور محرماناه کارفرماا       شوندکار ميبدر این قرارداد مشغول پدر، شماره ملي، سمت( افرادی که 
 برساند.

 از بکارگيری نيروهای معتاد یا مشکوک به اعتياد مواد مخدر در این قرارداد خودداری نماید. گرددميمانکار متعهد پي -2
معااون اول   22/40/5656ماورخ   06045/94545از اتباع بيگانه بدون مجوز کار، موضوع بخشنامه شماره  پيمانکاراستفاده  -6

 باشد.جمهور ممنوع ميمحترم رئيس 
آمياز باا همکااران و    ن پيمانکار متعهد به رعایت کليه شئونات اسلامي و اداری بوده و مسائل اخلاقي و رفتار احتارام کارکنا -0

 د و از سلامتي کامل برخوردار باشند.نارباب رجوع و عدم استعمال دخانيات را رعایت نمای
عاهای عوامل خود را که در این قرارداد بکارگيری مشکلات اداری و مالي و قراردادی و همچنين اد گرددميپيمانکار متعهد  -9

 شوند را برطرف نماید.مي
در مدت قرارداد هرگونه تغيير و جابجایي مدیرعامل و اعضای هيئت مدیره شرکت خود را بلافاصله  گرددميپيمانکار متعهد  -3

 به دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما اطلاع و مدارک مربوطه را ارایه نماید.
هاای  هرگونه کسب منافع و یا همکاری کليه کارکنان وزارت نيرو و شرکتهای زیرمجموعاه، خاارج از وظاایف و مسائوليت     -1

 باشد.های اداری، با اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد ممنوع ميشغلي و ضوابط و چارچوب
های اجرایي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقاوقي  قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه 55ماده  0و  6به استناد تبصره  -5

های اجرایي را جهت رسيدگي و صدور حکم قضائي به مراجع قضائي ارجااع تاا ساازمان ایان     دهنده به کارمندان دستگاهرشوه
 های اجرایي ارسال نماید.اسامي را جهت جلوگيری از عقد قرارداد به سایر دستگاه

 :( تعهدات تخصصیپ
انجام کامل عمليات اجرایي مسئول تهيه و تدارک کلية لوازم و ابزار و تجهيزات  تهيه تجهيزات و مصالح و جهت پيمانکار -5

و ماشين آلات لازم از هر قبيل، کارگر و کارمند و کارشناس مورد نياز و حمل و نقل وسائل و مصالح و افراد مربوطه بوده و 
و کارفرما هيچگونه تعهدی مبني بر تأمين و یا صدور حواله و نامبرده مي باشد  هزینه های ناشي از اجرای عمليات بعهدة کلية

 ما به التفاوت نرخ مصالح و کرایه حمل احتمالي را نخواهد داشت.
ها یا اقدام به تأسيس دفتر کارگاهي در مجاورت کارگاهدر زمان تجهيز کارگاه  پيمانکار موظف است جهت اجرای عمليات -2

های اجرائي، مشخصات فني و سایر مدارک و جداول مورد نياز برای انجام نماید، یک نسخه از کلية نقشهشهرهای نزدیک 
عمليات اجرائي بایستي همواره در این دفتر نگهداری شود. جهت ابلاغ دستورات کارگاهي دستگاه نظارت و اخذ اطلاعات 

طور تمام وقت در دفتر کارگاه بوده و شخص مذکور قبلاً و مربوط به پيشرفت عمليات تا پایان پروژه دارای مهندس مسئول ب
پس از تأیيد صلاحيت وی توسط کارفرما مهندس مزبور موظف است قبل از در ابتدای کار کتباً به دستگاه نظارت معرفي شود .

 ه نظارت برساند.ماشين آلات و لوازم و تجهيزات مورد نياز پروزه را به تأیيد دستگا شروع عمليات اجرایي ليست پرسنل،
هر مرحله از عمليات اجرایي بعد از بازدید و هيچ قسمت از کارها بدون تصویب نماینده کارفرما نمي بایستي پوشانده شود و -6

تصویب مرحلة قبلي آن توسط نمایندة کارفرما شروع خواهد شد. در صورت عدم بازدید نمایندة کارفرما ظرف مدت یک هفته 
کار نامبرده بکار خود ادامه داده و مي تواند اقدام به شروع عمليات اجرایي مرحلة بعدی نماید و در هر حال از اعلام کتبي پيمان
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کار خود ادامه دهد و عدم حضور ناظر یا نمایندة کارفرما رافع مسئوليتهای او نبوده و در ه ب فني پيمانکار باید مطابق مشخصات
 هر حال مسئول صحت علميات اجرایي مي باشد.

پيمانکار مسئول کنترل عمليات نقشه برداری بر اساس نقشه های پلان و پروفيل های ارائه شده توسط نماینده کارفرما  -0
باشد و هر نوع اشکالات و اشتباهات را به اطلاع دستگاه نظارت خواهد رساند در غير اینصورت مسئوليت و هزینه بروز مي

 کار است.اشکال در پروژه بعهده و با هزینه پيمان
 بدیهي است هزینه تغيير مسير در صورت موافقت کارفرما بر اساس ردیف مربوطه جداول مقادیر و قيمتها پرداخت خواهد شد.

ه های طول خط و نگهداری آنها تا زمان اعلام تحویل موقت بتجهيزات و لوازم مورد پيمان به کارگاهبارگيری و حمل کلية -9
 .خواهد بودپيمانکار  ه و با هزینهعهد

در پایان عمليات اجرایي خطوط انتقال، پيمانکار موظف است کلية مصالح و لوازم اضافي را از مسير خطوط جمع آوری و  -3
اقدام به تميز کردن اطراف فونداسيون ها و مسير بنماید. لوازم و تجهيزات اضافي تحویلي در صورت عدم مصرف بایستي جمع 

گردند. در پایان کارپيمانکار بایستي ليست کلية لوازم و مصالح و )طبق نظر نماینده کارفرما( رما آوری و تحویل انبارهای کارف
تجهيزات اضافي و ضایعات و غيره را که تحویل کارفرما نموده است تهيه و ارائه نماید. هيچگونه ادعایي مبني بر مفقود یا 

 افي در این رابطه منظور نخواهد شد. نبوده و هيچ درصد اض قابل قبول تجهيزاتمعيوب شدن قطعات 
احداث  قرارداد کارگاههای طول خط را تجهيز نموده و عمليات مبادله پس از روز59پيمانکار موظف است حداکثر ظرف  -1

 بصورت فعال شروع نماید.لزوم  تجهيزات موردفونداسيون را همزمان و با تهيه مصالح و 
ت و لوازم و تجهيزات مورد نياز پروژه را به لايات اجرایي ليست پرسنل، ماشين آپيمانکار موظف است قبل از شروع عمل -5

 تأیيد دستگاه نظارت برساند.
پيمانکار موظف است علاوه بر رعایت قوانين دولت جمهوری اسلامي ایران بخشنامه های صادره از طرف وزارت نيرو در  -5

 د را رعایت نماید.ارتباط با کارهایي که انجام مي دهد و شرکتي که دار
باشد اولاً پيمانکار موظف است نسبت به شناسایي موانع با توجه به اینکه مسير این خط دارای عوارض و مشکلات مي -54

مذکور و همکاری با کارفرما در جهت برآورد خسارات وارده اقدام نموده، ثانياً برنامة کاری خود را طوری تنظيم نماید تا حتي 
گونه هزینة اضافي ف کار مواجه نشود درنهایت تا زمانيکه کارهای اجرایي در سایر قسمتها وجود داشته باشد هيچالامکان با توق

 بابت توقف کار به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.
پيمانکار مسئول پاکسازی موانع موجود در مسير خط و حریم قانوني آن از جمله درخت بری و شاخه زني در قسمت های  -55

با توجه به اینکه در طول مسير خطوط موانعي از قبيل خطوط، گاز، جاده و  لي در مسير خط و حریم با هزینه خود مي باشد.جنگ
نهایت تا زمانيکه کارهای اجرایي در سایر  درو وجود دارد پيمانکار موظف است نسبت به شناسایي این موانع اقدام نموده  …

 ینة اضافي بابت توقف کار به پيمانکار پرداخت نخواهد شد.ها وجود داشته باشد هيچگونه هزقسمت
کلية مسائل اجرای کار  هایي از مسير خط تأسيساتي وجود دارد پيمانکار موظف است در موقعبا توجه به اینکه در قسمت -52

مانکار مسئول و متعهد . در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت به این تاسيسات و افراد و اهالي محل؛ پيایمني را رعایت نماید
 پرداخت خسارات وارده خواهد بود.

گردد لذا پيمانکار موظف است هنگام تسویه حساب کلية های غيرعمراني محسوب ميچون این پروژه جزء طرح -56
 مفاصاحسابهای مربوطه اعم از بيمه را ارائه نماید.

پيمانکار بوده وجهت اجرای هرچه  ه و با هزینهعهده آن ب ئوليتهای قانونيسرعایت مقررات و دستورالعملهای ایمني و م -50
 بهتر و ایمن تر کار موارد ذیل بایستي رعایت گردد:

معرفي یک نفر مسئول ایمني در ابتدای شروع کار که این شخص بایستي از ابتدای شروع کار تا انتهای پروژه جهت  -الف
 .ری نداشته باشدرعایت مسائل ایمني در محل حضور داشته و هيچ سمت دیگ
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 و مقررات ایمني  ها رعایت دستورالعمل –ب
 استفادة کامل از وسایل و تجهيزات ایمني –ج
 موقع گزارش حوادث به کارفرماه ب هارائ –د
 آموزش مجریان پيمانکار مورد تأیيد مسئولين کارفرما باشد . –و

جرایي به تعداد حداقل شش نفر بيمه نامه مسئوليت مدني اپيمانکار موظف مي باشد به هزینه خود علاوه بر بيمه کارکنان  -ه
 بدون نام نزد یکي از شرکتهای بيمه ایراني اخذ و کپي آنرا رسماً به کارفرما تحویل نماید .

 تهيه چک ليست ایمني و ارائه آن قبل از شروع عمليات اجرایي به کارفرما و اخذ تایيدیه از طرف مشاور -ی
اعلام شده  اولویت بتيبه تر (ITU،ISO،IEC) عایت استانداردهای وزارت نيرو، ملي و بين الملليپيمانکار ملزم به ر -59

 فسخ قرارداد مي گردد .  باعثرعایت استاندارد ها  عدم اقدام نماید
تواند جهت حمل و نقل وسائل و تجهيزات و مصالح از جاده های عمومي و جاده های فرعي منشعب از پيمانکار مي -53
های اصلي بدون وارد آمدن خساراتي به آنها استفاده نماید. در صورت  وارد کردن خسارت و معایبي به راههای مذکور هزینه راه

گونه هزینه ای به پيمانکار رفع عيوب و خسارت و ترميم آنها به عهده و با هزینه پيمانکار مي باشد و بابت انجام آنها هيچ
 پرداخت نخواهد شد. 

ر موظف است پس از مبادله قرارداد حداکثر ظرف مدت یک هفته نماینده تام الاختياری را جهت تحویل مسير پيمانکا -51
 معرفي نماید و هر گونه تأخير در مسير مشمول جریمه تأخير خواهد شد .

حسوب شده و شرکت پيمانکار، پس از اتمام قرارداد یا در طول اجرای آن، به عنوان امين شرکت برق منطقه ای یزد م -55
خارج از حوزه قرارداد و یا واگذاری آن به اشخاص ثالث و  هرگونه استفاده و بهره برداری از اطلاعات )دیجيتالي وغير دیجيتالي(

 نگهداری آن در شرکت پيمانکار، تخلف تلقي شده و با خاطي برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ژه کليه استانداردهای تهيه شده توسط وزارت نيرو را در کنار استانداردهای پيمانکار موظف است در تمام مراحل انجام پرو -24

 بين المللي و ملي رعایت نماید.
 جریمه تاخيرات غير موجه پيمانکار مطابق با مفاد شرایط عمومي پيمان لحاظ خواهد شد. -25
حال شرکت در مناقصه و امضاء پيشنهاد به  پيمانکار در زمان مناقصه کليه اسناد و مدارک را مطالعه نموده است. به هر -22

منزله آن تلقي خواهد شد که مناقصه گر تمامي اسناد و مدارک را با دقت خوانده و هر گونه اطلاعاتي مربوط به آنها را به دست 
یا اشتباه خود  آورده است و نسبت به هيچ جزء از آنها هيچ گونه ابهام به جهلي برای او وجود ندارد و بعدا نمي تواند به جهل

 .استناد نماید
فني  مشخصاتم به ضنمت برنامه زمانبندی روصترتيب انجام کارها را که فرم کلي آن به  ئيات وزست جا يمانکار موظفپ -26

اه نظارت ارائه گستدقرارداد جهت تصویب  مبادلهس از یک هفته پپيوست اسناد مناقصه تسليم نموده است در مدت حداکثر 
یا قيمت  يمانکار پس از انجام اصلاحات لازم مجاز به تغيير مدت وپد. شبرنامه زمانبندی نياز به اصلاحاتي داشته با رگاماید. ن

طلاع و اجهت  نسخهآن با برنامه زمانبندی شده را در سه  مقایسه يمانکار هر هفته گزارش پيشرفت کار وپقرارداد نخواهد بود. 
 باید به تایيد مهندس مشاور رسيده باشد.  ًپيشرفت کار قبلا هایفرمواهد کرد. خهيه تبررسي کارفرما 

 پس از آن تنها با تایيد کارفرما قابل تغيير خواهد بود. وبرنامه زمانبندی پس از تایيد مشاور و کارفرما جزء لاینفک پيمان بوده 
ه و تدارک کلية لوازم و ابزار و تجهيزات انجام کامل عمليات اجرایي مسئول تهي تهيه تجهيزات و مصالح و پيمانکار جهت -20

و ماشين آلات لازم از هر قبيل، کارگر و کارمند و کارشناس مورد نياز و حمل و نقل وسائل و مصالح و افراد مربوطه بوده و 
 هزینه های ناشي از اجرای عمليات بعهدة نامبرده مي باشد کلية
را برای تصویب به  _ام  _پي  _قرارداد باید برنامه تفصيلي اجرایي و سي  ( روز از امضای54پيمانکار حداکثر ظرف مدت ) -29

 وجه از مسئوليتهای پيمانکار نخواهد کاست کارفرما تسليم نماید تصویب برنامه مذکور به هيچ
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 ،وری استکارها ضر _ام  _پي  _در صورتيکه حين اجرا، پيمانکار تشخيص دهد که تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرایي و سي 
موظف است، قبل از رسيدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغيير داده شود، مراتب را با ذکر دليل به دستگاه 
نظارت اطلاع دهد دستگاه نظارت تغييرات مورد تقاضای پيمانکار را رسيدگي و موارد را به پيمانکار ابلاغ خواهد نمود . بدیهي 

 _پي  _ت در حدود شرایط قرارداد از ميزان مسئوليت پيمانکار نخواهد کاست .پيمانکار در هر حال بایستي سي است این تغييرا
 ام به روز شده را دردستگاه نظارت تسليم نماید. 

ها و نمودارهای ماه گزارش پيشرفت اجرای کارها را بانضمام سه نسخه از عکس پيمانکار موظف است در پایان هر -23
 های مختلف کار تسليم دستگاه نظارت نماید. قسمتپيشرفت 

پيمانکار موظف است در حين عمليات از مراحل مختلف کار اعم از حفاری، بتن ریزی، ساخت تجهيزات، تست، نصب و  -21
 ( در اختيار کارفرما قرار دهد. CDاندازی و غيره قطعاتي بصورت فيلم تهيه نموده و بصورت لوح فشرده )راه
ارفرما این حق را برای خود کانکار موظف است گزارش کلي و جامعي را پس از اتمام کارها به کارفرما تسيلم نماید. پيم -25

دارد که در مدت قرارداد برنامه ها و گزارش های مشروح بيشتری را به دفعات خواستار شود تا بتواند باندازه کافي در محفوظ مي
انجام چنين خواسته های ویسه ای ، پيمانکار را در قبال هيچ یک  خارج از آن قرار گيرد. جریان پيشرفت کارها در محل کارگاه و

 های که طبق قرارداد بعهده دارد مبری نخواهد کرد. از وظایف و مسئوليت
ربوط های مو دستورالعمل هاها، اطلاعات، نتایج آزمایشهای مشخص شده در قرارداد نقشهپيمانکار باید ظرف مدت زمان -25

و  هاها، اطلاعات، نتایج آزمایشبه کل کارها را جهت بررسي و اظهار نظر در اختيار کارفرما قرار دهد. برنامه زماني تحویل نقشه
های فوق الذکر باید به نحوی توسط پيمانکار تنظيم و تحویل گردد که با برنامه زماني تهيه و تحویل تجهيزات و دستورالعمل

الذکر با عنایت گي داشته باشد تا سبب تاًخير در اجرای کارهای موضوع قرارداد نگردد تسليم اسناد فني فوقمواد قرارداد هماهن
 به مراتب ذیل خواهد بود:

 اسناد باید به ترتيب منطقي ارائه شوند بطور مثال ابتدا باید مشخصات خرید و سپس و غيره تحویل شوند. -25-5
 نامه زماني کارها تسليم کارفرما مي شود. ليست کليه اسناد فني ظرف مدت مقرر در بر -25-2
اسناد فني باید تدریجاً و به ترتيب نياز پروژه تحویل شوند به نحوی که از دریافت یک جای تعداد زیادی از اسناد  -25-6

 اجتناب کرد.
 ها بشرح زیر خواهد بود:ها و نتایج آزمایشروش تصویب نقشه -25-0

در مشخصات فني در مدتهای مقرر در برنامه زماني مورد بررسي و اظهار نظر  اسناد نتایج آزمایشات و سایر اسناد فني مندرج
قرارگرفته و عودت داده مي شوند. چنانچه کارفرما و مشاور ظرف مدتهای مقرر فوق اظهار نظری در مورد اسناد تحویل ننماید، 

اسناد مزبور را رد کرده یا تقاضای رفع ابهام را اسناد با توجه به شرایط قراردادتأیيد شده تلقي خواهد شد. در صورتيکه کارفرما 
یا رفع ابهام از آنان اقدام نماید. بدیهي است کارفرما موضوع  ،موظف است در اسرع وقت نسبت به تصحيح بنماید پيمانکار

 ابهامات و یا اصلاحات مورد لزوم را به تفصيل توضيح خواهد داد. 
یا رفع ابهام مجدد اسناد ، پيمانکار نهایت کوشش خود را بعمل خواهد آورد تا در در صورت در خواست کارفرما مبني بر تصحيح 

حداقل زمان ممکنه نهایي گردند. اگر اصلاحات مورد درخواست جزیي باشند کارفرما جزیي بودن موارد اصلاحي را به اطلاع 
وطه ادامه دهد. به هرحال بررسي مشاور و کارفرما در پيمانکار خواهد رساند و پيمانکار مي تواند همزمان با اصلاح انها به کار مرب

 کاهد.مورد اسناد فني و به هيچ وجه از تعهد پيمانکار مبني بر صحت آنها نمي
تبصره: هرگاه بنا به دستور کارفرما موارد مذکور در این بند پس از تصویب آنها و یا پس از انقضای مهلت های مذکور در این 

 ت تاخيرات ناشي از اعمال تغييرات بعهده کارفرما خواهد بود. بند تغيير یابد مسئولي
 نقشه های کارگاهي -25-9
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یک سری از نقشه های به هنگام شده که بصورت دستي تصحيح شده به وسيله پيمانکار تهيه و تمامي اوقات در کارگاه طي 
قشه های بهنگام شده مذکور پس از دوره نصب در دسترس کارفرما یا نماینده وی قرارداده خواهد شد. یک سری کامل از ن

صدور هر صورت مجلس تحویل موقت به کارفرما یا نماینده وی تسليم خواهد شد. در صورتيکه پيمانکار نتواند نقشه های به 
 هنگام شده مربوط به قسمتي از کارها را تحویل نماید، گواهي تحویل موقت مربوط به همان قسمت صادر نخواهد شد.

 ساخت نقشه های برابر -25-3
پيمانکار مي بایست نقشه های برابر ساخت را تهيه )مطابق آخرین دستورالعمل  ،ظرف مدت تعيين شده در برنامه مبتني کارها

ای یزد( جهت تصویب به کارفرما و مشاور تسليم نماید. نقشه های برابر ساخت ظرف مدت مرکز آرشيو اسناد شرکت برق منطقه
توسط کارفرما یا نماینده وی مورد بررسي و اظهار نظر قرار خواهد گرفت. بر اساس اسناد  ( روز پس از دریافت،59پانزده )

 ابق با دستورالعمل آرشيو و نسخه های تعيين شده در دستورالعمل اسناد را تسليم خواهد کرد.طمصوب، پيمانکار م
 ه پلان و پروفيل اقدام نماید.پيمانکار مي بایست نسبت به برداشت کليه عوارض نقاط مسير خط جهت تهيه نقش-64
 0.5بر اساس دستورالعمل استاندارد پایه مکاني نسخه  GISآوری و تحویل اطلاعات مکاني و توصيفي برداشت و جمع -65

 5046 /5/0مدیریت شبکه مورخ  PGDSشرکت توانير و دستورالعمل کدگذاری 

 

 55پیوست 

 برداریاندازی و پنج ساله دوران بهرهبرای دوران راه ت عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفیفهرس

 مصداق ندارد.در این قرارداد 

 

  52پیوست 

 انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آموزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکار
 و موارد مرتبط با پيوست فناوری )مصداق ندارد( فناوریانتقال  -5
 )مصداق ندارد( ارفرماکارکنان کآموزش  -2

 
 56پیوست 

 تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها
در صورتي که به دليل وجود معارض یا هر دليل دیگر به ناچار مسير خط تغيير یابد، کارفرما متناسب با طراحي اوليه )طراحي  -5

ست( طرح و برآورد اوليه را بروزرساني نموده و متناسب با تغييرات احجام ناشي از که استراکچر آن در اسناد فني درج شده ا
 های مرتبط اقدام خواهد نمود.تغيير مسير، نسبت به افزایش و یا کاهش احجام و قيمت فصل

 کند:کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تأمين مي -2
به پيمانکار تحویل خواهد  یزدی ا شرکت برق منطقه تامين و در محل انباربه شرح ذیل  ار مورد نياز طرحتجهيزات  کارفرما،

 داد.
 سيم هادی هاوک 
 ( سيم گارد حاوی فيبر نوریOPGW 10.5 ) 

 مقره 

کيلومتر بعد از  5کرمان،  -تجهيزات تامين شده توسط کارفرما در محل انبار مرکزی کارفرما به آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد -6
 تحویل پيمانکار خواهد شد. 469-61215455و  61215455های ، تلفن5501555325یانه بار، کد پستي پا
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باشاد و همچناين   بدیهي است بارگيری در انبار کارفرما، حمل، بيمه و تخليه در محل پروژه به عهده و هزینه پيمانکاار ماي  
 و هزینه پيمانکار خواهد بود. قرارداد بر عهدهمحل اجرای اندازی آنها در مونتاژ، حمل در کارگاه، بيمه، نصب، تست و راه

 

 50پیوست 

 های اصلی کاربرنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت

 
 

 51پیوست 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء

 اسانیهای فلزی  شرکت سازه برج تامين کننده آهن آلات

 سازان آرمان شرکت یرآق تامين کننده یراق آلات
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 53پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس
 در این قرارداد مصداق ندارد.

 

 57پیوست 

اقلامی از کارهــا از جمله خدمات، تامین مصالح و تجهیزات که از محل مبالغ مشروط به وسیله 

 شود.پیمانکار تامین می
 د.در این قرارداد مصداق ندار

 

  51پیوست 

 اسناد و مدارک فنی 

 که توسط کارفرما تهيه شده است: اسناد فني مبنا -55-5
 کدها و استانداردها -55-5-5

. اجرا شود بایست به ترتيب اولویت بر اساس استانداردهای وزارت نيرو، ملي و جهانيکلي تمام عمليات موضوع پيمان مي بطور
 تجهيزات، در مشخصات فني مربوطه مندرج در جلد دوم اسناد پيمان ارائه شده است. استانداردها در بخش طراحي و تامين

 مباني طراحي -55-5-2
 .باشدبر اساس مفاد مندرج در اسناد قرارداد و استانداردهای مرتبط مي

 مشخصات فني -55-5-6
 .پيمان ضميمه شده است دومدر جلد 

 ها و سایر اسناد فني پيماننقشه -55-5-0
 .پيمان ضميمه شده است دومد در جل

 های کامپيوتری مورد نظر کارفرمافهرست برنامه -55-5-9
 باشدگذاری از سوی پيمانکار نميهایي که نياز به صحهاسناد، مدارک، اطلاعات و داده -55-5-3
 بهداشت ایمني و محيط زیست -55-5-1

 هدف: -1
عالياه کارفرماا بار عملکارد ایمناي پييمانکااران و نظاارت بار اجارای           هدف از تدوین و ابلاغ این دستور العمل اعمال نظارت

ها، مقررات و استانداردهای حفاظت فني، ایمني و بهداشت کار به منظور ایجاد محيط ایمن و دور از خطر و جلوگيری از نامهآیين
شدن خسارات احتماالي باه تجهيازات،    ها و سایر افراد و جلوگيری از وارد وقوع حوادث و بيماری های شغلي برای کارکنان آن

 ای یزد مي باشد.تاسيسات، ساختمان ها و اموال شرکت برق منطقه

 : دامنه کاربرد-2

، ینگهادار  ر،يا تعم ،یساز نهيبه اصلاح، ) احداث، توسعه، مانکارانيواگذار شده به پ یها تيفعال هيکل وستيپ نیدامنه کاربرد ا
 باشد. يم زدی یاقهو ...( در شرکت برق منط یبهره بردار

 تعاریف:-3
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 باشد. يم زدی یامنظور از کارفرما شرکت برق منطقه کارفرما:

 .رنديگ يکار واگذار شده از کارفرما را به عهده م یاجرا يکه بر اساس قرارداد/ توافق نامه کتب يو حقوق يقيافراد حق :مانکاریپ

 يمنیا تينامه صلاح يگواه یدارا بي فرایند مناقصه یا استعلام،ي که در زمان ارزیاحقوقافراد حقيقي و  :مجاز مانکاریپ

باشند و در غير این صورت افراد حقوقي که دارای معرفي نامه )گواهي موقت  ياز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع مانکارانيپ
 پروانهکه دارای  يقيافراد حقور و آیين ایمني امور پيمانکاری( از اداره مذک 2آیين نامه اجرایي تبصره ماده  1-5موضوع  بند 
 شوند. يمجاز شناخته م مانکاريبه عنوان پهستند  ي یا فنيصنفیاگواهي نامه 

حفک سلامت و  یاست که برا یيندهایمقررات، اقدامات و فرآ ن،يشامل قوان(: HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا

در برابار خطارات باه     رامونيپ طيحفاظت از مح نيو همچن ستیز طيکار، حفاظت از مح طيدر مح يانسان یروين يمنیا نيتام
 .شود يکارگرفته م

 شرح کار: -4
 الزامي استدستگاه نظارت  نيو همچن شونديبه دامنه کاربرد آن وارد م یکه به نحو يمانکارانيپ هيکل یبرا وستيپ نیا یاجرا
 گردد: یيبه نحوه مطلوب اجرا لیموارد ذ دیبا يو م
مجاز ممنوع بوده  ريغ مانکارانيو عقد قرارداد با پ ندینما تيفعال وستيپ نیا یتوانند در دامنه اجرا يمجاز م نکارانماي( صرفا پ5

 واحد درخواست کننده و منعقد کننده قرارداد )امور قرادادهاا(  مجاز به عهده ريعقد قرارداد با افراد غ یو ادار یيقضا تيو مسئول
آیين ناماه ایمناي اماور     5)موضوع ماده  صلاحيت دار به منزله نظارت عاليه کارفرما بر پيمانکار به کارگيری پيمانکار باشد. يم

 پيمانکاری( مي باشد.
مورد نياز برای کار  شرایط و تجهيزاتمتعهد مي گردد  پيمانکار مسئوليت تامين ایمني و بهداشت پرسنل خود را مي پذیرد و( 2

 ميزان ریسک را فراهم نماید. با کمترین در شرایط ایمن و بهداشتي،
 رو،يا کارفرماا، وزارت ن  يو بهداشات  يمنیو الزامات ا نيقوان تیو رعا یرياحصا، به کارگ ،یيملزم و موظف به شناسا مانکاري( پ6

حفاظات و   ناماه نیاي کاار ، آ کشور، قانون صلاحیمراجع ذ یامهيو ب يبهداشت ،يمنیو مقررات ا نيقوان نيو همچن ريشرکت توان
 . باشدي... م داشت کار وبه
و  یفارد  يمنا یا زاتيتجه دیو خر يو بهداشت يمنیاصول ا یاجرا یبرا ازيمورد ن یهانهیهز ينيب شيکار ملزم به پ مانکاري( پ0

مربوطاه را در  هاای  هزینه فیرد  دیباشد و با يمربوطه م يمنیو ا يحفاظت ینامه ها نیيو مقررات و آ نيمطابق با قوان يگروه
در  دیا قارارداد با  يمنا یا فیا اسات کاارکرد رد   يهیو تاداوم موضاوع، باد    تياسا . با توجه به حسدیخود لحاظ نما متيق اعلام

با مد نظر قارار دادن نحاوه    زيه گردد و کارفرما نیارا مانکاريتوسط پ يليمستندات تکم يهمراه تمامبه  دوره ای تيوضعصورت
( در طاول دوره  HSE) سات یز طيبهداشات و محا   ،يمنیمختلف ا یهار بخشد مانکاريپ یادوره یهاه گزارشیعملکرد و ارا

 .دینمايم پرداخت مانکاريرا به پ دیياقدام نموده و مقدار مورد تا تيوضعصورت يقرارداد، نسبت به بررس
یاا   د مناقصاه را همزمان با ارساال اسانا    يپروانه صنف /مانکارانيپ يمنیا تينامه صلاح يگواه ریمکلف است تصو مانکاري( پ9

،  ي/پرواناه صانف  مانکارانيپ يمنیا تينامه صلاح ياصل گواه ،کاره و پس از عقد قرارداد و قبل از شروع ب دینما هیارا استعلام،
ه یا اراکارفرماا   HSEواحد  به هیدیياخد تا یکارکنان را برا يآموزش تنداتو مس يمنینامه معتبر مسئول ا يو اصل معرف ریتصو
 . دینما
نسابت باه معرفاي رسامي      نکار مکلف است قبل از شروع عمليات اجرایي و حداکثر یک هفته قبال از تحویال کارگااه   پيما( 3

عامل شرکت پيمانکاری( و افراد واجد شرایط در صورت صلاحدید به عنوان نماینده قانوني مدیر الاختيار)تامعامل یا نماینده مدیر
و  -هاای مارتبط  هاا و دساتورالعمل  نامهبر اساس آیين -همچنين مسئول ایمني  عنوان سرپرست کارگاه و جانشين ایشان وبه 

درخواست تشکيل جلسه تحویل کارگاه اقدام نماید و دستگاه نظارت باید قبل از شروع به کار و تجهيز کارگااه، جلساه تحویال    
 برگزار نماید. HSEکارگاه را با هماهنگي و حضور واحد 
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 یهاا پوشاش  هيهفته پس از ابلاغ قرارداد و قبل از شروع کار، کل کیحداکثر  این با عقد قراداد مکلف است همزما مانکاري( پ1
آن را باه دساتگاه    ریو تصاو  هيرا ته "یحداکثر یهاکارفرما در مقابل کارگران با پوشش تيمسئول"نامه  مهياز جمله ب یا مهيب

 مربوط به بيمه در این قرارداد به یهانهیل و هزی. کليه مسادینما هیارا زدی یبرق منطقه ا رکتش HSEنظارت قرارداد و واحد 
 باشد.  يعهده پيمانکار م

باشاد و   يهاا ممناوع ما   تيفعال هيسال( در کل 59 ریفاقد مجوز کار و کودکان ز گانهي)اتباع ب مجاز ريکارگران غ یري( به کارگ5
 باشد. يم مانکاريهده پآن به ع تیاز عدم رعا يناش يو مال یادار ،یيقضا ،يتبعات حقوق

موضوع قرارداد  یهاتيدر فعال سکیر تیریمد یروش ها یريو به کارگ سکیر يابیخطر و ارز یيشناسا وليتئو مس فهي( وظ5
و صنعت برق و  يمل ینامه ها نیيمورد نياز مطابق با استانداردها و آ يو گروه یتهيه وسایل و تجهيزات ایمني فرد نيو همچن

 .به عهده پيمانکار مي باشد های مربوطهو هزینه کارگران وسطها تبر استفاده از آنآموزش و نظارت 
آماوزش   کاار،  مان یا زاتيا تجه نيو تاام  هيا بر ته يقانون کار مبن 55موضوع ماده  یاجرا و مستند ساز ،تيولئمس فه،ي( وظ54

 باشد. يم مانکاريبه عهده پ های مربوطهو هزینه کارکنان و نظارت بر عملکرد کارکنان
های مرتبط باا ماوارد   و سایر هزینه 54و  5اعلام قيمت از سوی پيمانکار به منزله پيش بيني و محاسبه هزینه های بند  .تذکر: 
HSE .مي باشد 

بنادی   پروژه را حداکثر ماهيانه یا دوره ای )در مورد قراردادهای با زماان  HSEپيمانکار موظف مي باشد گزارش عملکرد ( 55
کارفرماا   HSEباه واحاد    پس از تایيد دستگاه نظاارت فرم گزارش عملکرد ماهيانه و ر اساس نظر کارفرما و مطابق محدود( ب

 ارسال نماید.
 کارفرما ارسال گردد HSEتبصره: در صورت وجود مشاور در پروژه، گزارش مذکور پس از تایيد مشاور به واحد 

وليتي در قبال آن نداشاته و اگار حادثاه    ئگونه وظيفه و مس وی، کارفرما هيچ( در صورت بروز حادثه برای پيمانکار و پرسنل 52
دستگاه نظارت، مشاور، اشخاص ثالث اعام از حقيقاي یاا حقاوقي یاا خساارت باه        منجر به آسيب و خسارت کارکنان کارفرما، 

 باشد.تجهيزات و تاسيسات گردد، پيمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظرکارفرما مي
 ،ي)اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع یو ادار يو جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانون یيپاسخگو تيو مسئول فهي( وظ56

در  زدی یابوده و شرکت برق منطقه مانکاري( در قبال حوادث و خسارات به عهده پرهيو غ یيمراجع قضا ،ياجتماع نيسازمان تام
 .باشديم و با هماهنگي کارفرما مانکاريمربوطه به عهده پ زيامور ن یريگيداشت و پ واهدنخ يتيمسئول گونه چيه نهيزم نیا

)اعم از حقيقاي   ی( در صورت صدور احکام نهایي و قطعي از مراجع اداری یا قضایي مبني بر محکوميت کارفرما یا عوامل و50
ت ایمني و عدم نظارت و مادیریت بار اجارا )باه ویاسه      یا حقوقي( در رابطه با خسارات ناشي از حوادث کار و عدم رعایت مقررا

ها و مبالغ مورد حکم مراجع مذکور بایاد توساط پيمانکاار    قانون کار(، به محض اعلام کارفرما کليه هزینه 550موضوعات ماده 
وضاعيت،  تصاور  فیا نظر خود از محل هر نوع و هار رد م مدیپرداخت و جبران گردد، در غير این صورت کارفرما با اعمال جرا

صاورت   پيمانکار که صلاح بداند، باه  يیو دارا اموالکه پيمانکار نزد وی دارد یا هر گونه  یيهانامهها و ضمانتمطالبات، سپرده
 وارده جبران گردد. یو معنو یهای مادنماید تا خسارت يمستقيم و بدون احتياج به اقدامات اداری و قضایي اقدام م

پيمانکار مکلف است قبل از شروع باه کاار و در    حد نصاب معاملات متوسطنصف از  شتريبمعادل و لغ مببا  یقراردادهادر ( 59
کارگااه مطاابق باا      HSE PLANکارفرما نسبت  به تهياه و تحویال    HSEزمان تجهيز کارگاه ضمن هماهنگي با واحد 

کارفرما  HSEتوسط واحد  HSE-PLANرسي بدیهي است شروع به کار قبل از بر .دستورالعمل ابلاغي کارفرما اقدام نماید
دستگاه نظارت به عهده  HSE PLANو اعلام نتيجه به پيمانکار، مجاز نمي باشد. مسئوليت ایمني انجام کار قبل از تدوین 

 و پيمانکار مي باشد.
نظاارت پاروژه و   با نظر دساتگاه   حد نصاب معاملات متوسطکمتر از نصف مبلغ با  یقراردادها: در صورت ضرورت در 5تبصره
 به شرح فوق مي باشد.  HSE PLANکارفرما، پيمانکار مکلف به تدوین Hseواحد 
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مشااور و  باه عهاده    HSE PLAN: در صورت وجود مشاور در پروژه، مسئوليت ایمني انجاام کاار  قبال از تادوین     2تبصره
 پيمانکار مي باشد.

باه   مان یدستورالعمل تردد ا شیرایو نیقرارداد، آخر یه جهت اجراخودرو و رانند نيباشد به منظور تام يموظف م مانکاري( پ53
مجاز مطاابق دساتورالعمل ماذکور     هينقل لهيو از راننده و وس تیکارفرما، را رعا یاز سو يابلاغ HSE-WI-018-00شماره 

م است وی خودرو مورد نياز کرایه خودرو به منظور اجرای تعهدات موضوع قرارداد، لاز به. در صورت نياز پيمانکار دیاستفاده نما
 خود را از موسسات دارای پروانه تامين نماید.

الزامي و برای سایر قرار داد ها با نظر واحد در خواست کننده در قارارداد   53تبصره: برای قرارداد های تامين خودرو رعایت بند 
 درج گردد.

استفاده  یيروهايکارکناان و قبال از اجارا، از ن یريدو به کارگکارگاه در ب طیموظف است با توجه به نوع کار و شرا مانکاري( پ51
حصاول   یبا کار مورد نظر به طور کامل تطاابق داشته باشند. برا يو روان يروح طیو شرا يبدن کیزيکه از لحاظ سن و ف دینما

 ناان ياطم دیا باشااد و با  يما از پرسنل خاود   يتخصص یهابدو استخدام و مصاحبه هاشیبه اخذ آزما فموظ مانکاريکار، پ نیا
بوده و به  تيو دانش انجام کار واجد صلاح يمهارت تجرب ،يو روان يحاصل کند که کارکنان جذب شده از لحاظ سلامت جسم

عواقب عدم انجام موارد مذکور  تيقانون کار( مسئول رمفصل چها 52و  54 ياجتماع نيتام يمواد قانون تیکارگرفته شوند. )رعا
 . باشديم مانکاريافراد به عهده پ تياز عدم صلاح يناش یهاخسارت هيو پرداخت کل

ناماه  پيمانکاران ملزم به تشکيل کميته حفاظت و بهداشت کار مطاابق آیاين  در صورت شمول کار، قانون 56( با عنایت ماده 55
کار و رفاه اجتماعي و مرکز بهداشت  ماده مذکور به صورت ماهيانه و ارسال صورت جلسه به مراجع مربوطه )اداره تعاون، یياجرا

 باشد. يم زدی یاکارگاه برق منطقه سهی. جلسات مذکور وباشندای یزد ميشهرستان مربوطه( و شرکت برق منطقه
پيمانکار ملزم ماي باشاد    گزارش حوادث و شبه حوادث در محدوده موارد تعهد به عهده پيمانکار بوده و وليتئو مس فهي( وظ55

ساعت به کارفرما اعلام نماید و همچنين ملزم به گزارش حادثه به مراجع  20را به صورت مکتوب و حداکثر ظرف  موارد مذکور
 ماه يگازار، ب  ماه يروز و گزارش به ب 6( ظرف حداکثر ياجتماع نيو سازمان تام ياجتماع هربط )اداره تعاون،کار و رفا قانوني ذی

روز مي باشد و مسئوليت عدم گازارش و عواقاب آن باه عهاده وی      9حداکثر ظرف  ،کارفرما در قبال کارکنان يمدن تيمسئول
 خواهد بود.

کليه پيمانکاران فرعي تحت پوشش پيمانکار اصلي که برحسب مجوزهای مربوطه توسط کارفرما به آناان واگاذار گردیده، ( 24
اد پيمانکاران اصلي خواهند باود و مسائوليت   ملزم به رعایت کليه مقرارات ایمني و بهداشت کار و مندرجات این پيوست، همانن

 ناشي از عدم اجرای موارد این دستورالعمل به عهده پيمانکار اصالي ماي باشاد.
( پيمانکاران اصلي و فرعي موظف اند که نقطه نظرات، پيشنهادات و دستورات ارایه شده از ساوی دساتگاه نظاارت و واحاد     25

HSE د نظر قرار داده و موارد را به طور کامل رعایت نمایند.کارفرما را در طول اجرای پيمان م 

ای و سر زده بازدید به عمل آورده و ضمن تهيه مي توانند از محل کار پيمانکار به روش دوره HSEدستگاه نظارت و واحد ( 22
ت عادم رعایات،   گزارش وضعيت، در صورت نقض قوانين و مقررات ایمني و بهداشتي، پس از یک نوبت تذکر کتبي و در صور

باشاد.  نسبت به تعطيل نمودن کار اقدام نمایند و مسئوليتي در خصوص ضرر زیان احتمالي در این موارد به عهده کارفرما نماي 
کاهاد و نظاارت کارفرماا و عوامال وی باه هايچ عناوان رافاع         عدم بازدید نمایندگان کارفرما، از ميزان مسئوليت پيمانکار نمي

 جرای قوانين و مقررات حوزه ایمني، بهداشت و محيط زیست مرتبط با پروژه نخواهد بود.مسئوليت پيمانکار در ا
و  يکار و امور اجتماع یوزارت ها یهانامهنیيبه کارکنان خود مطابق آ يخدمات بهداشت هیموظف است جهت ارا مانکاري( پ26

 .دیاقدام نما يبهداشت و درمان و آموزش پزشک
ها و بر روی تمامي خطوط انتقال و فوق توزیع صرفا با کسب مجوز کار مطابق با آیين نامه ایمناي  ستانجام کار در کليه پ( 20

موظف است قبل از  مانکاريپ در بخش انتقال برق امکان پذیر مي باشد و بدون اخذ مجوز انجام هرگونه فعاليت ممنوع مي باشد.
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 لیا موجود را به شارح ذ  زاتيکار و تجه طيمح یساز منیبوط به امر یهاو روش يمنیا زاتيکار، تجه نيکار و در حه شروع ب
 :دیو اجرا نما هيته
و بر  دیرا رفع نما يمنیا رينموده و موارد غ دیبه طور منظم و مرتب بازد یکار طيمختلف مح یقسمت ها و بخش ها هياز کل •

 .دیحاصل نما نانيربط خود نظارت و اطم یتوسط عوامل ذ يمنیمقررات ا یحسن اجرا
محال کاار را باه     طیو شرا زاتيلازم است دستگاه ها، تجه ،کار را دارد ليقصد تعط ينيمدت مع یبرا مانکاريکه پ يدر صورت•

است قبل از شاروع مجادد    يهی. بددیحذف نما ایو بالقوه را به طور کامل مهار  يخود برگردانده، خطرات احتمال یعاد تيوضع
 .دیکار اقدام نما طيو محصور نمودن مح یسازمنیلذکر نسبت به اافوق یکار لازم است که طبق بندها

و  راتييهرگونه تغ جادیا یبرا رد،يگيم لیاز کارفرما تحو ينيمدت مع یبرا مانکاريپ کهيزاتيو تجه ساتيدر ساختمان ها، تاس•
خطارات   شیو افزا يمنیا بیش ضرموضوع به کاه نیا دیآن لازم است نظر کارفرما اخذ گردد و نبا ریاصلاحات و توسعه و نظا

 منجر شود.  ياحتمال
 يقبلا هماهنگ مانکاريبرقدار، لازم است پ یهاطيمح سهیبه و ساتيو تاس زاتياز مجاورت تجه هينقل لیعبور و مرور وسا یبرا•

 .دیشده حرکت نما نييتع یرهايربط به عمل آورده و در مس یذ نيلازم را با مسئول
از  منیو ا حيمواد مازاد خود را به روش صح ریو سا یيايميها، مواد شها، روغن سوختهنخاله عات،یموظف است ضا مانکاريپ•

 . دیو به محل مناسب و مطمئن منقل نما یآورمحل کار به طور کامل جمع
مناطق به خصوص  شوندينشان داده م هیاخطار ایهشدار دهنده  یورود به مناطق ممنوعه که با علامت مخصوص و تابلوها•

و کسب  یبرداربهره يبا هماهنگ ازيممنوع بوده و در صورت ن دايو انبارها اک عیپست ها و خطوط انتقال و فوق توز یبرداربهره
 . رديصورت گ دیمجوز با

 .باشديم هينقل لهيهر وس سهیمعتبر و نامهي دستورالعمل مستلزم داشتن گواه نیدر دامنه کاربرد ا هينقل طی( راندن هرگونه وسا29
( به صورت روزانه و ارسال گزارشات مربوطه TBM) آموزش کوتاه مدت قبل از کار یدوره ا یمکلف به اجرا مانکاري( پ23

 باشد. يکارفرما م HSEدستگاه نظارت، به واحد  تیپس از رو
 باشد. يشده م کارفرما در زمان مشخص HSEواحد  ازيمکلف به ارسال اسناد، مدارک و گزارشات مورد ن مانکاري( پ21
 .کارفرما مي باشد HSEهای ردیف ایمني صورت وضعيت دوره ای پيمانکار منوط به اخد تایيده از واحد تایيد هزینه( 25
در پروژه  HSEبه منظور حصول اطمينان از لحاظ شدن الزامات  HSE( پيمانکار باید برنامه های منظم مميزی و بازرسي 25

هاای  شامل دامنه، تناوب، مسئوليت ها، نگهداری سوابق و اقدامات اصلاحي باشد. علاوه بر برناماه  داشته باشد. این برنامه باید
 از محل انجام کار به عمل آورد. فاقيای مميزی، باید بازدیدهای اتدوره
کااه   يااتيا عمل اایا که امکان بروز حادثه درآن بااوده و  منیباشد در صورت مشاهده هرگونه اقدام ناا يموظف م مانکاري( پ64
معمول درمرتفع کردن آن کارساز نباشد پاس از متوقااف کااردن     داتيباشد و تذکرات و تمه يطيمح ستیمخاطرات ز یدارا

 .دیکارفرما اعلام نما HSE واحدکاار، بلافاصاله مراتب را به دستگاه نظارت و 
 گردد.  يم لیتحو مانکاريه به پکارگا لیدر جلسه تحو ازيمورد ن یهاستيو چک ل يگزارش ده یهافرم هي( کل65
 .کنديما نييرا را تع زدی یاطرف قرارداد با شرکت برق منطقه مانکارانيو بهداشت کار پ يمنیحداقل الزامات ا وستيپ  نی( ا62

و  يماومع طیشرا ،ياجتماع نيو مقررات مربوط به کار خود از جمله قانون کار و تام نيمکلف هستند از قوان مانکارانيپ هيلذا کل
درمااان و   و وزارت بهداشاات  يحفاظات فناا   يعال یو مصوبات شورا يمنیا یهاو دستورالعمل هانامه نیيآ مان،يپ يخصوص

 اجرای مفاد پيمان ملزم به رعایت آن مي باشند. درآگاهي داشته و  و غيره ستیز طيمح يمل نيو قوان يپزشک آماوزش
در روز تحویل کارگاه به پيمانکار تحویل ماي گاردد. در    HSE PLANین دستورالعمل تدو HSE( فرم گزارش عملکرد 66

 کارفرما تماس حاصل فرمایند.HSEصورت نياز به اطلاعات بيشتر در این خصوص با دفتر 
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 مشخصات قرارداد/موافقت نامه

 دستگاه نظارت نام پیمانکار تاریخ خاتمه تاریخ شروع تاریخ ابلاغ شماره قرارداد

  
 

    

جلسه  ".................................................................................................................."موضوع  با الذکر:رو قرارداد با مشخصات فوقپي
شود( با پيمان )که از این پس کارگاه ناميده ميتحویل کارگاه در روز.............. مورخ ................................. در  محل اجرای موارد

آقای..................................................... تحویل گردید  حضور مدیرعامل/نماینده مدیر عامل شرکت ................................................
 وموارد ذیل مطرح ،تفهيم و مورد قبول پيمانکار واقع شد:

........و محدوده زماني روزانه دوده جغرافيایي اجرای موارد پيمان.............................................................................................مح -5
 مي باشد. ................... از ساعت..................لغایت

وق توزیع هماهنگي روزانه با اپراتور و در صورت نياز اخذ مجوز کار الزامي درصورت نياز به ورود به پست های انتقال و ف -2
 )در خصوص پروژه های توسعه و احداث بر اساس صورتجلسه و توافق جداگانه هماهنگ خواهد شد( باشد.مي

تلقي  دارو همواره باید یک محيط برقشده  شرایطي به عنوان منطقه خطرناک محسوب در هرو خطوط  محدوده پست)  -6
 (گردد

 ورود هرگونه ماشين آلات و تجهيزات در پست حتما مي بایست با هماهنگي و اطلاع و مجوز امور انتقال نيرو باشد. -0

...(، قوانين  آیين نامه حفاظت وبهداشت کار و -رعایت کليه قوانين و مقررات ایمني کارفرما، مراجع ذیصلاح )قانون کار -9
باشد. مسئوليت شناسایي، احصاء، آموزش و به ط با پيمان از سوی پيمانکار الزامي ميای کشور و سایر قوانين مرتببيمه

 کارگيری قوانين فوق به عهده پيمانکار مي باشد.

مجاز همچنين آموزش های لازم طبق قوانين جاری  پيمانکار موظف به استفاده از پرسنل دارای صلاحيت فني، ایمني و -3
 کشور مي باشد.

قانون تامين  54)موضوع ماده  استفاده از پرسنل دارای سلامت و توانایي متناسب با وظایف محوله پيمانکار ملزم به -1
اجتماعي( مي باشد. بکارگيری افراد با کارت معافيت پزشکي خدمت سربازی منوط به تایيدیه پزشک متخصص طب کار در 

 معاینات بدو استخدام ميباشد.

فراد ثالث در کارگاه و محوطه مربوطه به عهده پيمانکار بوده ودرصورت بروز حادثه وظيفه تامين ایمني پرسنل پيمانکار و ا -5
مسئوليت پرداخت خسارت، غرامت و اجرای احکام صادر شده از سوی مراجع اداری و قضایي ذیصلاح نيز برعهده وی 

 باشد.مي

د الزامي و تامين آن بر عهده پيمانکار های موجواستفاده از تجهيزات حفاظت فردی و گروهي متناسب با کار براساس ریسک -5
 تاسيسات برق دار الزامي مي باشد. مي باشد. رعایت حریم افقي وعمودی و

( .................................. )شماره همراه...... ........................ آقای ................... مورخ ............. از سوی پيمانکار طبق نامه شماره -54
.......................( به عنوان مسئول ایمني ........)شماره همراه..... ........................... آقای به عنوان سرپرست کارگاه / مجری و

 مجری معرفي گردیدند. به عنوان جانشين ...............................( )شماره همراه آقای ......................................... و کارگاه

حضور مجری به طور مستمر و مداوم درکارگاه الزامي مي باشد و درغياب ایشان کليه مسئوليت ها به عهده جانشين وی مي  -55
 باشد.

 موظف به بازدید و نظارت از کارگاه و تدوین گزارش هر بازدید مي باشد. گزارش بازدید ها در قالب HSEکارشناس   -52
کارفرما ارسال شود . مسئوليت عدم ارسال گزارشات بر عهده دستگاه  HSEماهيانه به واحد به صورت  HSEعملکرد 

 نظارت پروژه مي باشد.
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 .............( مي باشد. .................... )شماره همراه ...................................... کارفرما در این پروژه خانم/آقای HSEنماینده واحد  -56

کارفرما انجام خواهد گرفت. عدم رعایت مقررات  HSEوجه ردیف ایمني در قرارداد به پيمانکار پس از تایيد واحد پرداخت  -50
 ایمني و موارد مندرج در صورت جلسه مشمول جریمه خواهد شد.

 سال سن و اتباع خارجي( ممنوع مي باشد. 59به کارگيری افراد غيرمجاز )افراد زیر  -59

 سهيلات و خدمات رفاهي و  بهداشتي مناسب جهت کارکنان خود مي باشد.پيمانکارمکلف به تامين ت -53

 باشد.شروع کار مي به صورت روزانه و قبل از TBM)و در غياب ایشان مجری( مکلف به اجرای جلسات  HSEکارشناس -51

ات به صورت هفتگي مي باشد. تمامي مستند HSEمطابق فرم بازدید  HSEمجری مکلف به تکميل فرم خوداظهاری  -55
 کارفرما ارسال گردد. HSEبصورت تجمعي به واحد   HSEماهيانه  مي بایست در قالب گزارش عملکرد

 HSE/ ارزیابي ریسک به همراه چک ليست بازدید  HSE-PLANحداکثر یک هفته پس ا زتحویل کارگاه مي بایست   -55
 کارفرما ارسال گردد. HSEتوسط پيمانکار به واحد 

ر قالب نامه رسمي با امضاء مدیرعامل شرکت پيمانکاری یا نماینده تام الاختيار وی به دبير خانه کليه مستندات مي بایست د -24
 کارفرما ارسال گردد.

 توضیحات تاریخ/ شماره/ تعداد عنوان

 ماه تاریخ اعتبار6حداقل دارای   تاریخ اعتبار گواهي صلاحيت ایمني پيمانکاری

 با کلوزهای حداکثری  در قبال کارکنانشماره بيمه نامه مسئوليت مدني کارفرما 

   / ارزیابي ریسک HSE-PLANتاریخ ارسال 

 حداکثر تا سوم هرماه  )به صورت ماهيانه( HSEتعداد گزارش عملکرد ماهيانه 

کارفرماا   HSEدر واحاد   HSEتاریخ حضور کارشاناس  
 )حداقل ماهي یکبار(

  

 قل هفته ای دو مرتبهحدا  در طول پروژه HSEتعداد بازدیدهای کارشناس

 مورد  0ماهيانه حداقل   مجری HSEتعداد خود اظهاری 

)آموزش های کوتاه مدت قبل شاروع کاار(    TBMتعداد 
 مورد در هفته 9حداقل 

 بصورت روزانه 

 ملزومات ایمني فردی و گروهي مورد نياز در پروژه
 ي،حداقل شامل  لباس کار متحد الشکل با ارم پيمانکار، کلاه ایمن

 کفش ایمني، سامانه های ایمن کار در ارتفاع و سایر تجهيزات

نمایم درخصوص تایيد مي مدیر عامل/ نماینده قانوني شرکت .............................................. اینجانب.............................................
 تعهد به اجرای آن مي باشم ودرصورت عدم اجرا ویا اجرای ناقص کارفرماموارد فوق الذکر اطلاعات لازم را کسب کرده وم

 باشد.تواند به صلاحدید خود دراین زمينه عمل نماید و مسئوليت جبران خسارت حوادث احتمالي به عهده اینجانب ميمي
شرکت......................................  HSEبه اینجانب.............................. کارشناس  TBMفرم گزارش عملکرد ماهيانه و فرم 

 تحویل گردید.

 امضا سمت نام و نام خانوادگی واحد 

نمایندگان 

 کارفرما

    ناظر/ دستگاه نظارت

HSE    

نمایندگان 

 پیمانکار

    مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل

HSE    
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 ه محاسبه پاداش پيمانکار(ها، الزامات و نحو)دستورالعمل مهندسي ارزش -55-5-5
 رسد.وسيله پيمانکار تهيه و به تصویب یا اطلاع کارفرما مي اسناد و مدارک فني که در طول اجرای کار به -55-2
اطلاعات و محاسبات مورد نياز کارفرما و دستگاه نظارت  ها، دستورالعملها وپيمانکار باید کليه مدارک طراحي، نقشه -55-2-5
 تعميرات لوازم و نگهداری و برداری واندازی و بهرهراه راحي و ساخت تجهيزات، دستورالعملهای نصب، آزمایشات ورابطه با ط در

( DWGاصلي و قابال ویارایش   و فرمت  pdfو در فرمت  CD)بر روی  نسخه کپي و دو نسخه قابل تکثير 2تجهيزات را در 
 .تسليم نماید قبل از تحویل تجهيزات به کارفرما

 روز پاس از  24 هایي را که احتياج به تصویب قبلي کارفرما دارند حداکثر ظرف مدتپيمانکار متعهد است کليه نقشه -55-2-2
به نماینده کارفرماا تساليم و تائيدیاه    قابل ویرایش(  هم بصورت کاغذی و هم فایل الکترونيکي) نسخه سهمبادله قرارداد و در 

ظرف  ،اندهایي را که برای تصویب در اختيار او قرار گرفتهملزم است نقشه ینده کارفرما نيزکارفرما یا نما .نماید های لازم را اخذ
 . پس از دریافت نسخ فيزیکي، تصویب، رد و یا همراه با اظهارنظر به پيمانکار باز گرداند مدت دو هفته

 سری کامل از 3، ژ، تست و راه اندازیمونتا هفته قبل از شروع عمليات اجرایي نصب، 2 پيمانکار موظف است حداقل -55-2-6
به صورت  For Construction به تصویب کارفرما و یا مشاور رسيده باشد و ممهور به مهر های تائيد شده را که قبلاًنقشه

طابقت م در غير اینصورت مسئوليت .کاغذی و فایل الکترونيکي قابل تکثير و در اختيار کارفرما و ناظر مقيم در کارگاه قرار دهد
آن  تبعات ماليو  گيردهای تائيد شده برعهده به پيمانکار بوده و هيچ گونه کار اجرایي مورد تائيد قرار نميکار انجام شده با نقشه

 .در صورت وضعيتهای پيمانکار لحاظ خواهد شد

ی برابر هانقشه ،ه تحویل موقتدازی تجهيزات تا پيش از برگزاری جلسانبایست پس از اتمام پروژه و راهپيمانکار مي -55-2-0
باشند، تهيه و در اختيار قابل ویرایش مي ها و محاسباتي کهنقشه CD نسخه بهمراه 2 حداقل درمربوطه را  محاسبات و ساخت

 .کارفرما و نماینده وی قرار دهد
در صورت نبود نقشاه در   های توسعه نسبت به برداشت اطلاعات، مدارک فني موجود ودر پستبایست پيمانکار مي -55-2-9

 های ميداني به منظور حصول نتيجه و ارائه مدارک طراحي پروژه به هزینه خود اقدام نماید..پست، نسبت به برداشت

ا در جلد دوم ارائه شده است که پيمانکار لازم است بر اساس آن مدارک فني و مهای پایه و راهنبرخي از نقشه :1تذکر مهم 

های ارائه شده توسط سازندگان را تهيه و برای تایيد کارفرما و مشاور ارسال نمایاد. در  ه و تفصيلي و نقشههای طراحي پاینقشه
این خصوص لازم است پيمانکار در ابتدای پروژه، ليست مدارک پروژه را طي مدرکي مجزا ارائه تا پس از تایيد عناوین مدارک، 

هایي که کليه نقشهسال مدارک جهت اخذ تایيد کارفرما و مشاور اقدام نماید. های پایه و تفصيلي، نسبت به ارمحاسبات و نقشه
هاا در  قرار گيرد که بدیهي است در صورت نياز باه تغييار آن  بایست مبنای طراحي تفصيلي تکميلي مي ،باشدضميمه اسناد مي

 پروسه مرور مدارک، به پيمانکار ابلاغ خواهد گردید.

باشاد کاه بيشاترین    ها و جداول قيمت منضم به قرارداد، اولویت باا مادرکي ماي   بين نقشه در صورت مغایرت :2تذکر مهم 

 .کاری را شامل باشد محدوده

 رعایت محرمانگي اسناد و مدارک پيمان -55-6

 )توافقات محرمانگی(
، تصاویر، فرمها، هاگردد که کليه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکيپيمانکار متعهد مي -55-6-5

ها، آرشيو اسناد فني و اداری، بانکهای اطلاعاتي و اطلاعات شفاهي را محرمانه تلقي نموده و از در اختيار قراردادن آنها بخشنامه
 به غير خودداری نماید.

هر گونه سوء  در صورت ایجاد سطح دسترسي پيمانکار به اطلاعات، تنظيمات شبکه و استفاده از بستر شبکه، عواقب -55-6-2
 باشد.استفاده از دسترسي فوق، به عهده پيمانکار مي
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باشد را از شرکت ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد ميگردد هيچ رسانهپيمانکار متعهد مي -55-6-6
 جوز کتبي کارفرما اخذ شود.(م بایدخارج ننماید و بدون اجازه کارفرما در اختيار شخص دیگری قرار ندهد ) درصورت لزوم 

گردد فقط برای رفع خطاهای چنانچه اطلاعاتي بنا به ضرورت در اختيار پيمانکار قرار گرفت پيمانکار متعهد مي -55-6-0
 باشد.احتمالي استفاده نماید. بدیهي است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با پيمانکار مي

گردد هر گونه مستندی )اعم از کاغذی و تجهيزات سخت افزاری( که در قبال ارداد پيمانکار متعهد ميبعد از پایان قر -55-6-9
 اخذ رسيد تحویل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.

 سابقه موثر خودداری نماید. گردد از به کارگيری افراد دارای سوءپيمانکار متعهد مي -55-6-3
نتقال هر نوع بد افزار یا نرم افزار )به صورت عمدی یا سهوی( توسط پيمانکار که باعث استراق سمع، در صورت ا -55-6-1

ای و تاسيسات برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشي از آن به عهده سرقت اطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه
ع قانوني پيگيری نماید. تشخيص این موضوع به عهده مراجع تواند موضوع را از طریق مراجباشد و کارفرما ميپيمانکار مي

 باشد.مرتبط با موضوع مي
آزادسازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتي است که انجام توافقات محرمانگي به تایيد  -55-6-5

 دفتر حراست و امور محرمانه رسيده باشد. ITناظر و کارشناس 
تاپ در شبکه یا پستهای برق کارفرما، قبلا به دفتر حراست و گردد در صورت لزوم استفاده از لپمتعهد مي پيمانکار -55-6-5

 امور محرمانه مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

 )تعهدنامه عدم افشا اطلاعات(
گردد که تي، فني و مالي متعهد ميبه موجب این تعهدنامه شرکت پيمانکار به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امني

 کليه اقدامات لازم برای حفک محرمانگي و عدم افشای اطلاعات دریافتي را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد. 
گردد که این اطلاعات تنها در اختيار کارکناني قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات : دریافت کننده اطلاعات متعهد مي 5ماده 

 و دسترسي به این اطلاعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود.  نياز دارند
تبصره اول: افشای این اطلاعات به دليل تقصير طرف دریافت کننده موجب مي شود که امکان دسترسي آتي به اطلاعات 

 دارای ارزش امنيتي، فني و مالي منتفي گردد. 
ت این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس حکم مراجع ذیصلاح تبصره دوم: دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررا

 اداری، قانوني و قضایي خواهد بود. 
 تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فيمابين مقررات این ماده اولویت خواهد داشت. 

 گردد که: : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد مي 2ماده 
کليه اقدامات لازم برای حفاظت اطلاعات دریافتي با شيوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد  -5

 نماید. غير مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص اطلاعات دریافتي از طریق ایميل، نمابر و یا نامه نيز صدق مي
گردد که همان ميزان از مراقبت را که برای حفاظت از اطلاعات اختصاصي خود بعمل متعهد ميدریافت کننده اطلاعات  -2

آورد از آورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتي نيز بعمل آورد، مشروط به اینکه ملاحظاتي که از اطلاعات خود بعمل ميمي
 لحاظ منطقي برای پيشگيری از افشای غير مجاز اطلاعات کافي باشد. 

گردد که، اطلاعات اختصاصي دریافتي را تا زماني که در اختيار دارد به طور کامل یا طرف دریافت کننده اطلاعات متعهد مي -6
 جزئي در اختيار طرف ثالث قرار نخواهد داد. 

ص ثالث را دریافت کننده اطلاعات مسئوليت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهدنامه با سایر تعهدات خود به اشخا -0
 پذیرد. مي
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نماید و از استفاده گردد که اطلاعات دریافتي را تنها در جهت توافقات فيمابين استفاده ميدریافت کننده اطلاعات متعهد مي -9
 از آن بصورت مستقيم و یا غيرمستقيم در هر مورد و زمينه دیگری جداً خودداری نماید. 

گردد کننده اطلاعات، دریافت کننده متعهد مي ارایها قبل از آن و با درخواست کتبي پس از پایان دوره تبادل اطلاعات و ی -3
کننده اطلاعات عودت و کليه اطلاعات نزد خود را به نحو مناسبي امحا  ارایهروز کليه اطلاعات در اختيار را به  50که ظرف 

 نماید. 
دهنده اطلاعات را  ارایهلاعات موظف است بصورت کتبي پيش از انجام هر یک از اقدامات پيش گفته دریافت کننده اط -1

 باشد. دهنده جهت معرفي نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار مي ارایهمطلع نموده و 
این  گردد که اطلاعات را در مکان مناسبي حفاظت نماید تا در ساعات غيرکاری نيز: دریافت کننده اطلاعات متعهد مي 6ماده 

 اطلاعات محفوظ بمانند. 
: اگر به هر دليلي اطلاعات در اختيار شخص ثالث قرار گرفت، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را  0ماده 

 به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضي برای کاهش ميزان خسارت را اتخاذ نماید. 
 ارایهدارد که حقي بر درخواست دریافت اطلاعات توسط شخص ثالث که با طرف ي: دریافت کننده اطلاعات اذعان م 9ماده 

 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالي، فني، قراردادی و ... است، ندارد.
در قبال دریافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکميل نموده و به مهر و  باید: طرف دریافت کننده اطلاعات  3ماده 

دستورالعمل (. شایان ذکر است ارسال اطلاعات از طریق نامه، نمابر، آدرس الکترونيکي و ...  2ساند ) پيوست امضای خود بر
 بدون دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نيست. 

و تغيير یا بهبود شيوه  های حفک اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابير مناسبدهنده اطلاعات حق بررسي شيوه ارایه:  1ماده 
 دارد. نگهداری اطلاعات نزد دریافت کننده اطلاعات را برای خود محفوظ مي

: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء این تعهدنامه به مدت ........ ماه مي باشد ) حداقل تا پایان مدت زمان تشخيص از  5ماده 
 دهنده اطلاعات ( ارایهسوی 

دهنده اطلاعات مبني بر عودت تعهد به حفک  ارایهدوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواست کتبي تبصره اول: با پایان 
 اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقي است. 

ير تبصره دوم: تعهدات این موافقتنامه در صورت جایگزیني و یا تصفيه شرکت در مورد مسئولان جدید نيز قابل اجرا است. در غ
 گردد. همين ماده اقدام مي 5اینصورت طبق تبصره 

اطلاعات دریافتي باشد، در آن صورت باید در  ارایه: چنانچه دریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایي مکلف به  5ماده 
عات بر اساس احکام اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتي با افشای اطلا

آن اقدام کند. در صورتي که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارایهتواند نسبت به قضایي نداشته باشد، دریافت کننده اطلاعات مي
 افشاء اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگيری از اجرای حکم قضایي از مسيرهای قانوني مراتب را مورد پيگيری قرار دهد.

 کليه اخطارها به موجب این تعهدنامه باید به موجب نامه ثبت شده کتبي انجام پذیرد. :  54ماده 
 گردد. تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه مي

: جبران خسارت ناشي از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستری و  55ماده 
 خواهد بود.  یا مراجع قضایي

ای : مواد این تعهدنامه به صورت جداگانه نيز دارای اعتبارند اگر به هر دليلي یکي از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه 52ماده 
 آورد. به اعتبار سایر مواد وارد نمي
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را به منزله موافقتنامه همکاری، : این تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصي تدوین گردیده و نباید آن 56ماده 
فعاليت مشترک یا دیگر ترتيبات مبتني بر قرارداد تلقي کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پيمانکاری یا دیگر روابط کاری 

 ای به شمار آورد. با تشکيل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه
لامي ایران تنظيم گردیده و هرگونه اختلاف نظر، مناقشه و ادعای : این تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اس 50ماده 

 مرتبط با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هيأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامي ایران حل و فصل خواهد شد. 
الاجرا ان برای طرفين لازمشود و نظر داورنفره انجام مي 6تبصره اول: مذاکره برای حل اختلاف از طریق انتخاب هيأت داوری 

 باشد. مي
ای را برای هيأت داوری تعيين تبصره دوم: هر یک از طرفين در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نماینده

 نماید. 
 نمایند. الطرفين را برای داوری انتخاب مي يتبصره سوم: نمایندگان طرفين ظرف یک هفته، نماینده سوم مرض

 ایران خواهد بود. اسلامي: مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و در صورت اجمال یا سکوت قوانين جاری جمهوری تبصره چهارم
 تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانوني برای طرفين محفوظ است. 

  مه را مهر و امضاء نماید.کليه صفحات این تعهدنا باید: دریافت کننده اطلاعات 59ماده 
 

 54پیوست 

 بندی، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بستهمراکز بارگیری و تخلیه
مجلس تحویل کالا مطاابق نموناه   پيمانکار موظف است تجهيزات موضوع قرارداد را در محل اجرای پروژه با تنظيم صورت -5

 به کارفرما تحویل نماید. های قراردادمندرج در بخش فرم

 باشد.مي پيمانکارمسئوليت و هزینه بارگيری در مبداء، بيمه، حمل، تخليه در محل تحویل موضوع قرارداد به عهده  تبصره:

المللي و دستورالعملهای مربوطه پيمانکار موظف است تجهيزات موضوع قرارداد را مطابق اصول متعارف و استانداردهای بين -2
 ل و مصون ماندن در انبار، به نحوی بسته بندی نماید که از آسيب و فساد ضمن حمل و تخليه مصون باشد.برای حم

بندی و حمال و انباار کاردن و نگهاداری از     پيمانکار مسئول کليه خسارات و فساد ناشي از هر گونه نقص در طرز صحيح بسته
و امثال آنها خواهد بود و خسارات کارفرما را از طریق تعميار یاا   قبيل جلوگيری از نفوذ رطوبت و تعرضات هوا و گازهای دیگر 

تعویض یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد جبران خواهد نمود. قسمتها و لوازمي که ممکن است مفقود 
گذاری نماید که در حين حوی علامتها را به نبندی شوند در موارد لزوم پيمانکار باید بستههای مناسب بستهشوند باید در جعبه
 حمل آسيب نبيند.

 در هر صورت پيمانکار ضامن هر گونه خساراتي است که به لحاظ عدم رعایت موارد فوق به کالا وارد شود.
باشاد. در غيار ایان    بنادی ماي  بندی، پيمانکار موظف به تعویض بساته  بندی صحيح و آسيب دیدن بسته در صورت عدم بسته

 های مربوطه را از صورتحسابهای پيمانکار کسر خواهد کرد.رما در این مورد اقدام نموده و هزینهصورت کارف
ای باید به رنگ قرمز به شکل مثلث با رنگ ثابت و بادوامي دو گوشه متقابل هر یک از صندوقها و به طور کلي هر محموله -6

 شود: رنگ شده و به طور صحيح و خوانا روی آنها مشخصات زیر نوشته
 وزارت نيرو 

 ای یزدشرکت برق منطقه
 شماره قرارداد
 عنوان قرارداد
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 نام پروژه
 شماره صندوق یا بسته 

 مقصد 
 وزن خالص )کيلوگرم(

 وزن ناخالص )کيلوگرم( 
 ابعاد هر بسته )با واحدهای متریک(

 مشخصات محتویات هر بسته
مشخص کننده نوع قطعه باشد را بر روی تک تک قطعات و پيمانکار در صورت امکان آرم مشخصه شرکت خود و علامتي که 

 به صورت برجسته حک کند.
با در نظر گرفتن ماهيت، اندازه و وزن تجهيزات و تسهيلات جابجایي، پيمانکار با مسئوليت کامل خود پاس از مشاورت باا     -0

 امه زماني کارها با تاخير مواجه شود.ترین روش حمل تجهيزات را به کار خواهد گرفت بدون آنکه برنمهندس مشاور مناسب
در صورتي که حمل در داخل کشور به وسيله کاميون یا تریلي انجام گيرد پيمانکار باید کارها را به نحوی انجام دهد که مزاحم 

و اقدامات کشي و کابلهای برق و تلفن و سایر تاسيسات نگردد های آبياری و لولهها، شبکهشوارع عمومي یا خصوصي یا رودخانه
گيرناد از آسايب   احتياطي و مقدماتي لازم را به عمل آورد تا راههای شوسه و پلهایي را که جهت حمل مورد استفاده قارار ماي  

ناشي از عبور و مرور مصون بماند و با توجه به محل بارگيری تجهيزات اطلاعات کامال و دقيقاي از وضاع راههاا، مقاومات و      
ن محل بارگيری تجهيزات تا محل تخليه تجهيزات به دست آورد، طراحي و بسته بندی تجهيازات  عرض پلها و ارتفاع تونلها بي

ای را به کار برد و مقدار بار وسایط نقلياه را باه   موضوع قرارداد را به نحوی انجام دهد و راههایي را انتخاب کند و وسایط نقليه
لاتي نشود و خطر خرابي و آسيب تا حدودی که طبق مقررات یا در قسمي محدود  نماید که در رابطه با حمل آنها مواجه با مشک

پذیر است محدود گردد و در صاورت تخلاف و عادم    صورتي که مقرراتي وجود نداشته باشد تا حدودی که به طور معقول امکان
هاای  يه تاخيرات و هزینهرعایت مفاد این بند هرگاه از این حيث ادعایي عليه کارفرما مطرح شود پيمانکار مسئول آن بوده و کل

 ایجاد شده در این رابطه به عهده او خواهد بود.
در صورتي که تجهيزات موضوع قرارداد از طریق دریا حمل گردد، پيمانکار متعهد است ترتيب حمل آنهاا را توساط کشاتيراني    

ری اسلامي ایران فراهم نباشاد  جمهوری اسلامي ایران بدهد و در صورتي که به عللي امکانات حمل از طریق کشتيراني جمهو
 تواند با کسب اجازه کتبي از کارفرما، از شرکتهای کشتيراني دیگر جهت حمل تجهيزات استفاده نماید.پيمانکار مي

 شود تهيه و ارایه نماید:پيمانکار موظف است به همراه هر محموله اسناد و مدارک زیر را به روشي که در ذیل ذکر مي
 و نسخه رونوشت بارنامه حمل صادره توسط موسسه حمل کنندهیک نسخه اصل و د -
نسخه حاوی وزن، ابعاد و مشخصات محتویات هر بسته، ناام و نشااني کارفرماا، شاماره و عناوان       6فهرست بسته بندی در  -

 قرارداد و شماره هر بسته 
 ه کارفرما نسخه به انضمام تایيدی 6گواهي آزمایش تجهيزات به همراه گواهي تایپ تست در  -
 دستورالعمل حمل و نگهداری محموله ارسالي  -
پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از تجهيازات موضاوع    50بندی مذکور در پيوست پيمانکار باید طبق برنامه زمان -9

د. تحویل باید در اوقات روز قبل ار موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقيقا معين و به دستگاه نظارت اعلام نمای 59قرارداد و 
 اداری و غير تعطيل صورت گيرد.

در هنگام تحویل، تجهيزات موضوع قرارداد با حضور نمایندگان مهندس مشاور، کارفرما و پيمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در 
الاذکر  نماینادگان فاوق  صورتي که آثار خسارت یا عيب و نقصي در آن مشاهده نشود تحویل انجام گردیده و مراتب با امضاای  

مجلس خواهد شد. در غير این صورت کارفرما با ذکر معایب یا نقایص از تحویل کالا خودداری خواهاد نماود. پيمانکاار    صورت
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مکلف است مطابق نظر کارفرما و در مدت تعيين شده توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع معایب یا نقایص موجود یاا تعاویض   
 هزینه اضافي برای کارفرما اقدام نماید. گونهتجهيزات بدون هيچ

پيمانکار باید بلافاصله پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از تجهيزات موضوع قرارداد مشخصات کامال آن   -3
 محموله را به شرح زیر کتبا و در صورت فوریت به وسيله فکس به کارفرما اطلاع دهد:

 شماره و تاریخ بارنامه -
 وسيله نقليه )نام کشتي و یا شماره کاميون(نوع  -
 قيمت محموله  -
 ها، وزن خالص و ناخالص محموله نوع تجهيزات، تعداد بسته -
 مبداء و مقصد محموله  -
 نام پروژه -
نسخه صورت صندوق بندی که در هر یک از آنها شماره صندوق یا بساته و مشخصاات دیگاری کاه      2با هر محموله باید  -1

نسخه از صورت صندوق بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در پاکتي  5را معرفي نماید همراه باشد. محموله 
که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق یا بسته به نحوی باید الصاق گردد که در اثنای حمل قابال جادا شادن یاا     

 مفقود شدن نباشد.

 

 24پیوست 

 ، صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"حوه تنظیمو ن کارهانحوه گردش 
 گردد:های اوليه، نحوه گردش کارها از جمله موارد ذیل مشخص گردیده و به قرارداد منضم ميدر جلسه هماهنگي

 داد در صورت لزوم گردش کار مکاتبات بين کارفرما، پيمانکار، مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای قرار -24-5
 های پس از آنگردش کار ابلاغ دستور تغيير کار از سوی کارفرما و اقدام -24-2
 های پيمانکارگردش کار تهيه، تحویل، تایيد و پرداخت صورت وضعيت -24-6
 ها و مدارک فني قراردادگردش کار تسليم، بررسي و تایيد نقشه -24-0

 

 25پیوست 

 سیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرماکمیته دایمی پیشگیری و ر
 کميته دائمي پيشگيری و رسيدگي به اختلاف -25-5

 مطابق با شرایط عمومي منضم به قرارداد
 های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرمادستورالعمل حل اختلاف -25-2

 ابلاغ نشده است. اهای قراردادی دستگاه مرکزی کارفرمدستورالعمل حل اختلاف
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 های قراردادفرم -0

 لیست قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
ها و به طورکلي اسناد و مدارک ناامبرده  ها، دستورالعملها، بخشنامهنامهنماید که از متن قوانين، مصوبات، آیينپيمانکار تایيد مي

 گردد.رابطه با این قرارداد متعهد ميذیل اطلاع کامل داشته و مسئوليت اجرای کامل آنها را در  شده
 الف( ليست قوانين و مقررات عمومي حاکم بر قرارداد:

 تاریخ شماره مرجع موضوع ردیف

 قانون برگزاری مناقصات 5
مصوبه مجلس 
 شورای اسلامي

564554 51/55/5656 

2 
 هایيهو اصلاح يمعاملات دولت يننامه تضم یينآ

 آن یبعد
 یرانوز يئتمصوبه ه

ت/526042
 ه 94395

22/45/5650 

6 
در مورد حفک  يقانون مجازات عموم 521ماده 

 یخيتار یا يمل یا يآثار مذهب
--------- --------- --------- 

0 
 يو خدمات يدیقانون حداکثر استفاده از توان تول

 یرانيا یاز کالا یتکشور و حما

مصوبه مجلس 
 ياسلام یشورا

55455/630 52/46/5655 

 مصوبه هيئت وزیران ی و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایيپيشگير 9
 64610/ت 16611

 ه
22/52/5656 

 بخشنامه نحوه تعدیل آحاد بهای پيمان 3
سازمان مدیریت 

 وبرنامه ریزی کشور
516416/545 59/5/5652 

 وزارت نيرو تعارض منافعنحوه مدیریت بخشنامه  1
544/94/66500/

55 
55/45/5655 

5 
ت تعارض منافع و جلوگيری از تباني در مدیری

 ارجاع کار
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
16465/5045 25/42/5045 

5 

منع مداخله وزرا و  يقانون يتقانون ممنوع
و کارمندان دولت در معاملات  ينمجلس یندگاننما

 5661ماه سال  ید 22مصوب  یو کشور يدولت
 آن یبعد هایيهو اصلاح

*** *** 22/54/5661 

54 
نامه ها و  یينو آ یيقانون مبارزه با پولشو
 آن یياجرا یدستورالعملها

مصوبه مجلس 
 ياسلام یشورا

--------- 52/55/5653 

55 
 يصو تلخ يحو بخشنامه تنق ياجتماع ينقانون تام

 کارانمقاطعه ایيمهضوابط ب

 ينسازمان تام
 ياجتماع

52545/55/5444 24/52/5655 

 برق يرویانتقال ن ياتدر عمل نيیما نامهیينآ 52
وزارت تعاون، کار و 

 يرفاه اجتماع
292554 20/52/5659 

 يمانکاریامور پ یمنينامه ا یينآ 56
وزارت تعاون، کار و 

 يرفاه اجتماع
 49/46/5655 

 یانو سامانه مود يفروشگاه یها یانهقانون پا 50
مصوبه مجلس 

 ياسلام یشورا
 25/41/5655 

59 
ست بهای واحد پایه رشته خطوط بخشنامه فهر

 5046هوایي انتقال و فوق توزیع نيروی برق سال 
سازمان برنامه و 

 بودجه
145509/5042 25/52/5042 

53 
سال  ابنيهرشته  هیواحد پا یبخشنامه فهرست بها

5046 

سازمان برنامه و 
 بودجه

145330/5042 25/52/5042 
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51 
با نگاه  ،رييتغ یشنهادهايپ يو بررس هی، اراهيته

 ارزش يمهندس

و  یزیرمعاونت برنامه
 ینظارت راهبرد

 جمهور سيرئ

561562/545 25/41/5656 

55 
خودداری از اشتغال غير مجاز اتباع خارجي و 

 ممنوعيت به کارگيری آنان در سازمان های دولتي
تصویب نامه هيات 

 وزیران
20356/19/562 65/42/5656 

 
 حاکم بر قرارداد:  ب( ليست قوانين و مقررات تخصصي

 تاریخ شماره مرجع موضوع ردیف

5 

دستورالعمل برداشت و جمع آوری و تحویل اطلاعات 
شرکت  0.5بر اساس نسخه  GISمکاني و توصيفي 

مدیریت  PGDSتوانير و دستورالعمل کدگذاری 
 شبکه )منظم به اسناد بخش فني(

   شرکت توانير

2 
 پروژه لتيازب مدارک ميو تنظ هيدستورالعمل نحوه ته

 GIS و
 W4103 21/49/5651 

6 
دستورالعمل آزمون و مشخصات فني پوشش گالوانيزه 

 سرد
 45/43/5655  شرکت توانير

0 
آلات بر نامه شرکت توانير مبني بر تامين و تست آهن

و لزوم انجام تست   EN10025اساس استاندارد
 آناليز شميایي مواد

 45/49/5042 95040/296/5042 شرکت توانير

9 
خطوط انتقال و  های و آزمایشدستورالعمل راه انداز

 فوق توزیع پس از اتمام عمليات اجرایي
 شرکت توانير

 
 24/46/5653 

 55/41/5044 6623/55 شرکت توانير دستورالعمل کار در ارتفاع در صنعت برق 3

1 
از سوی  متيق شنهاديحوه ارائه پندستور العمل 

 فصل های فهرست بهاپيمانکاران به تفکيک 
و  تیریسازمان مد
 یزیبرنامه ر

13910/544 55/45/5651 

    آئين نامه و مقررات حفاظتي کارگاههای ساختماني 5

5 
دستورالعمل نحوه استفاده از فهارس بهای پایه در 

 برق صنعت EPCپروژه های 
 239224/55 29/49/5655 
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  دای یزشرکت برق منطقه

  فرم گزارش حادثه پیمانکاران

 
 به: مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای یزد

 از : شرکت.........................................

 موضوع:  گزارش حادثه

 

 رسد:.............به شرح ذیل به استحضار مي....................               احتراما وقوع حادثه مورخ ..............در پروژه .........................
 محل حادثه  :                                تاریخ حادثه :                         ساعت بروز حادثه:    -5

 
 نوع حادثه : -2

 وط                سایر حوادثبرق گرفتگي              آتش سوزی                      تصادف رانندگي                  سق

 
 شرح حادثه : -3

.................................................................................................................................................................................... 

 

 خسارت وارده: -4

 تعداد  افراد حادثه دیده.........................................                                   :سانیخسارت ان -1-4

 ......................................................نام حادثه دیده /حادثه دیدگان ................................................................................................
 ..........شغل حادثه دیده /حادثه دیدگان.................................................................................................

 .خسارت به اموال: -2-4

 یسپاچينگي / اموال تجهيزات آسيب دیده.شماره د نام تجهيز آسيب دیده .........................................

 
 علل بروز حادثه : -5

......................................................................................................................................................... 

 
 شاهدین حادثه : -5

 شغل                               امضاء                                          نام ونام خانوادگي        
 

 ................ سرپرست کارگاه  ............................................                     مسئول ایمنی کارگاه:.......................... - 8

 نام و امضاء مدیر عامل                                       تاریخ تنظیم گزارش         

سند کد 
سنسسسس

 نىىسنى :  

SF942 SF942 

 

 44  : شماره ویرایش
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 فرم صورتجلسه تحویل کالا
 وزارت نیرو موضوع قرارداد:

 ای یزدشرکت برق منطقه

 فرم صورتجلسه تحویل کالا

 نام پیمانکار:

 تاریخ: شماره قرارداد:

 شرح کالا ردیف
شماره آیتم 

 قراردادی
ویلمحل تح تعداد )مقدار( واحد  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 نماینده کارفرما: نماینده مشاور: نماینده پیمانکار:

باشاد و  پرداخات ماي  الحساب و تقليل مبلغ ضامانتنامه پايش  این فرم صرفا به منظور پرداخت صورت وضعيتها به صورت عليتوجه: 

 نماید.هدی برای کارفرما ایجاد نميگونه تعتجهيزات کماکان در تحویل و مسئوليت کامل پيمانکار بوده و هيچ
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 چک لیست مشخصات کالای ارسال شده برای انبار کارفرما

 تاریخ:

 نام پيمانکار: موضوع قرارداد:

 نام مجری قرارداد: شماره قرارداد:

 باشد.مي  □پيمانکار  □بعهده کارفرما حملطبق قرارداد مسئوليت و هزینه  
 باشد.مي  □پيمانکار  □بعهده کارفرما تخليهطبق قرارداد مسئوليت و هزینه 

      

 شرح ردیف

شماره 

آیتم 

 قرارداد

 ملاحظات مقدار واحد

1      

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

5 
     

8 
     

2 
     

9      

11 
     

 

 امضای پیمانکار

 

F6101    0 

 
 ای یزدشرکت برق منطقه
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 فرم صورتمجلس تحویل تجهیزات از طرف کارفرما به پیمانکار

 ویل تجهیزات باقیمانده از طرف پیمانکار به کارفرما و تح 

 شرکت برق منطقه ای یزد نام کارفرما:

 نام پیمانکار: 

 

 ردیف
 مشخصات محموله

 )نوع جنس(
 وزن تعداد

تاریخ تحویل  وضعیت کالا

 به پیمانکار
 توضیحات

 صدمه دیده سالم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 ه تجهيزات:نوع خسارت وارد شده ب
 

 نمایند که تجهيزات ذکر شده در جدول فوق با وضعيت مشروحه بالا بهبدینوسيله امضاءکنندگان ذیل تأیيد مي

 تحویل داده شد. پیمانکار/ کارفرما

 
 

             نماینده پيمانکار:
 

 نماینده کارفرما:
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 فرم صورت وضعیت کارکرد

 پیمانکار: 
ای کارفرما: شرکت برق منطقهه 

 دیز
 صفحه: تا تاریخ:                  کارکرد از تاریخ:

 تاریخ قرارداد:  مبلغ قرارداد:   نام و محل پروژه:  دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال: 

 نوع کار: مدت قرارداد:  وضعیت موقت شماره:صورت شماره قرارداد: 

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

شرح 

 عملیات

واحد 

 کار

 وضعیت کارهای انجام شده
 واحد

بهاء 

 )ریال(

 وضعیت مبلغ کارکرد

در این 

 دوره

دوره 

 قبل

کل کار تا 

 این تاریخ

مبلغ این 

 وضعیتصورت

مبلغ 

وضعیت صورت

 قبلی

کل مبلغ 

کارکرد تا 

 این تاریخ
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 فرم صورت وضعیت کارهای انجام شده

 

 پیمانکار:
کارفرما:شرکت برق منطقه ای 

 یزد
 صفحه: کارکرد از تاریخ:                     تا تاریخ:

 تاریخ پیمان: یمان:مبلغ پ نام و محل پروژه: دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال:

 نوع کار: مدت پیمان: وضعیت موقت شماره:صورت شماره پیمان:

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

 واحد کار شرح عملیات

 وضعیت کارهای انجام شده

واحد بهاء به 

 ریال

 وضعیت مبلغ کارکرد

در 

این 

 دوره

تا پایان 

دوره 

 قبل

کل کار 

تا پایان 

 این دوره

مبلغ 

وضعیت صورت

 این دوره

بلغ م

وضعیت صورت

تا پایان دوره 

 قبل

کل مبلغ 

کارکرد تا 

پایان این 

 دوره
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 سروی فرم گزارش چک

شماره 

 برج
اسپن 

 )متر(
زاویه 

 برج
 نوع برج

مغایرت با پلان و پروفیل  اختلاف ارتفاع زمین مرکز ارتفاع زمین

 برج نسبت به برج ماقبل مرکز برج طولی
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 فرم استراکچرلیست
 

توضیحات ه زوایا ه 

 کیلومتر

 ارتفاع

 زمین
ارتفاع 

 برج
 Aلگ  Bلگ  Cلگ  Dلگ 

بدنه 

 اضافی

نوع 

 برج
زاویه 

 برج
سکشن 

 )متر(
اسپن 

 )متر(
شماره 

 برج نهایی
شماره 

 برج اولیه
شماره 

 نقشه
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 فرم پروفیل قطری
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 مشخصات پرس
 نام پروژه:

 
 کارفرما:

 شرکت برق منطقه ای یزد
 مشاور:

 
 پیمانکار:

 
 : تاریخ اسپن )شماره و نوع برجهای طرفين( : مشخصات

 مشخصات و طول سکشن:  طول اسپن: 
 C1-3سيم هادی  C1-2سيم هادی  C1-1سيم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی
   طول روکش آلومينيومي   طول روکش آلومينيومي   ش آلومينيوميطول روک

قطر خارجي مغزی 
 فولادی 

قطر خارجي مغزی   
 فولادی 

قطر خارجي مغزی   
 فولادی 

  

قطر خلرجي روکش 
 آلومينيومي

قطر خلرجي روکش   
 آلومينيومي

قطر خلرجي روکش   
 آلومينيومي

  

نوع اتصال )ميان خطي / 
 انتهایي(

 ایيانته
نوع اتصال )ميان خطي 

 / انتهایي(
 انتهایي

نوع اتصال )ميان خطي 
 / انتهایي(

 انتهایي

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 C2-3سيم هادی  C2-2سيم هادی  C2-1سيم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
ل از قب

 پرس
بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی
   طول روکش آلومينيومي   طول روکش آلومينيومي   طول روکش آلومينيومي

قطر خارجي مغزی 
 فولادی 

قطر خارجي مغزی   
 فولادی 

قطر خارجي مغزی   
 فولادی 

  

قطر خلرجي روکش 
 آلومينيومي

قطر خلرجي روکش   
 آلومينيومي

قطر خلرجي روکش   
 آلومينيومي

  

نوع اتصال )ميان خطي / 
 انتهایي(

 انتهایي
نوع اتصال )ميان خطي 

 / انتهایي(
 انتهایي

نوع اتصال )ميان خطي 
 / انتهایي(

 انتهایي

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  نگ پرسقطر س  قطر سنگ پرس

 غلاف تعميری سيم هادی G2سيم محافک  OPGWسيم محافک 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول روکش آلومينيومي   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی

   طول روکش آلومينيومي   لومينيوميطول روکش آ
قطر خلرجي روکش 

 آلومينيومي
  

قطر خارجي مغزی 
 فولادی 

  
قطر خارجي مغزی 

 فولادی 
  تعداد پرس  

قطر خلرجي روکش 
 آلومينيومي

 
قطر خلرجي روکش  

 آلومينيومي
  

  قطر سنگ پرس

نوع اتصال )ميان خطي / 
 انتهایي(

 
نوع اتصال )ميان خطي 

 (/ انتهایي
 مياني

تعداد نهایي پرس مياني/ انتهاایي اساتفاده شاده در    
 اسپن: 

  تعداد پرس  تعداد پرس
تعداد نهاایي پارس ميااني/ انتهاایي اساتفاده شاده       

 درسکشن:
 تعداد نهایي غلاف تعميری استفاده شده در سکشن:  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 توضيحات:



 5593/5046به شماره  باغستان –دو مداره شهيد سامعي  36خط احداث  قراردادجلد اول                                                    95 از 91 صفحه
 

 چک لیست برج بندی
 نام پروژه: 

 شرکت برق منطقه ای یزدکارفرما:  نوع برج: لیه برج:شماره او

 پیمانکار:  زاویه برج )گراد(: شماره نهایی برج:

 ارتفاع برج: 

    

 ملاحظات نتیجه شرح موارد کنترل ردیف

   خسارت به قطعات برج  5

   تميز بودن قطعات 2

   خسارت به گالوانيزه 6

   نصب غلط قسمتهای برج 0

   پيچ و مهره نصب غلط 9

   کسری  3

   سفت بودن پيچها 1

   نصب لوازم اضافي )خار ضد صعود، پله، تابلوهای علائم( 5

   جوشکاری و رنگ 5

54    

55    

 توضیحات:

 

 

  

 

 

 
 

 تاریخ انجام تعمیرات لازم از قبیل )تمیز کردن، رنگ کردن، نصب کسری و ...(:

                                                       ناظر                                                          پیمانکار                                                                                   سرپرست نظارت           

 نام:                                   نام:                                         نام:                                            

 مهر و امضا:                                          مهر و امضا:                                             مهر و امضا:

 
 

 

C B 

D A 
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 چک لیست سیم کشی
نوع              

 برج
ی ابعاد رو

 برج)متر(

  کششی آویزی

 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

  

 کلمپ پولی سیم محافظ کلمپ پولی سیم هادی
   دما   دما

   فلش واقعی )متر(   فلش واقعی )متر(
N & RR  )متر(   N & RR  )متر(   

   فلش کل )متر(   فلش کل )متر(

C1 

   تاریخ

S.W. 1  

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C2 

   تاریخ

S.W. 2 

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C3 

    تاریخ

  دما
موقعیت و تعداد  

 گویهای هشدار دهنده
 

تعداد اتصال    حیحتص
 میانی

  هادی
  محافظ   فلش

 توضیحات:
 

سرپرست دستگاه نظارت: )مهر و 
 امضا(

 

 ناظر مقیم: )نام و امضا(
 

 نماینده پیمانکار: )مهر و امضا(
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 شناسنامه فونداسیون
 پيمانکار : مشاور :  کارفرما :

 تاریخ: شماره برج نهایي: شماره برج اجرایي:

 مشخصات برج
 Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ 

ارتفاع 
 برج)متر(

بدنه اضافی 
 )متر(

 تیپ برج

       

     تيپ فونداسيون
زاویه 

 (L/R)مسير
 (D)درجه  (G)گراد 

        نوع حفاری )دستي/کمپرسوری/انفجاری(
 عيارسيمان تيپ سيمان نوع ميلگرد     مقاومت الکتریکي زمين )اهم(
وبت شرایط خاک ودرجه حرارت و رط

 نسبي محيط
       

 روزه سيلندری طرح بتن )کيلوگرم برسانتيمترمربع(: 25مقاومت نمونه  تاریخ بکفيل فونداسيونها:
 فواصل استقرار استابها در فونداسيون )ميليمتر( Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ  هامشخصات کنترل پایه

 تراز لگها )ميليمتر(
    

 بعد از بتن ریزی
قبل از بتن 

 ریزی
 اصل از نقشهفو

 [A-B]       شيب استاب )ميليمتر/متر(

پيچش استاب 
 TOP/BOTTOM)ميليمتر(

      
[B-C] 

 [C-D]       ریویل )سانتيمتر(

 [D-A]       هاتاریخ حفاری چاله

 [A-C]       تاریخ بتن ریزی اصلي

 [B-D]       یا ریویل چيمنيتاریخ بتن ریزی 

 کنترل چک سروی مسير خط     لگ حجم بتن ریزی اضافي درهر

 کنترل مراکزبرجها از برج قبلي با برج بعدی     سيستم اتصال زمين
 فاصله افقي )متر(       تعداد و محل نمونه ها

 اختلاف ارتفاع       نوع یا ابعاد نمونه ها
 ب(حجم حفاری کارهای اضافي در هر چهار لگ )مترمکع     سن آزمایش بتن، مقاومت بتن

ها )کيلوگرم بر نتيجه آزمایش نمونه
سانتيمترمربع( تبدیل شده به سيلندری 

 روزه25

    
 سنگ خاک دج خاک خوب

        عمق چاله )سانتيمتر(
        ارتفاع خاک خوب از کف چاله )سانتيمتر(
        ارتفاع خاک دج از کف چاله )سانتيمتر( 

        ارتفاع سنگ از کف چاله )سانتيمتر(
 مشخصات ته استابي مصرفي 

 از نوع نبشي/ آرماتور
    

 (cmطول )
وزن واحد 

 )کيلوگرم/متر(
 وزن کل )کيلوگرم(

        طول ته استابي مصرفي در لگ )متر(
 نام شرکت تامين کننده بتن آماده: ریزی )دستي/تراک ميکسر(:نحوه بتن

 سوی برج با شماره بالاتربه                                                                                                  توضيحات:                                    
                                                                                                                                                                                                                        

B C

A D

 
 


