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 موافقت نامه -1

، با شناسه ملی و کد 1477ای یزد با شماره ثبت ، بین شرکت برق منطقه2111/1403ستناد مناقصه شماره این موافقتنامه به ا
نامیده « کارفرما»که در این پیمان  8916713338به نشانی شهر یزد، بلوار دانشجو و کد پستی  10861606540اقتصادی 

 ، با کد اقتصادی10840427528، با شناسه ملی 12215ت با شماره ثب آریا قدرت کویر شود، از یک طرف و شرکتمی
شود، از طرف دیگر، طبق نامیده می« پیمانکار»که در این پیمان  8918795531 به نشانی و کد پستی 411376778486

 منعقد گردید. این پیمان درج شده است، در شهر یزد مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک
ها اطلاق شده ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان به آنارتنامه کلمات و عبدر این موافقت

 است.

 موضوع پیمان  -1ماده 
اندازی و سایر اندازی، راهراه، پیشفونداسیون عملیات خاکی وأمین مصالح و تجهیزات، انجام تعبارت است از انجام خدمات 

 230 پست لوولتیک 132احداث خط پیمان برای  10رک پیمان از جمله پیوست شماره خدمات به شرح درج شده در اسناد و مدا
 .شهرستان ابرکوهواقع در استان یزد، ابرکوه  -ابرکوه

 اسناد و مدارک پیمان -2ماده 
 شود.اسناد و مدارک زیر در مجموع تشکیل دهنده پیمان بین طرفین بوده و هر یک به عنوان جزئی از پیمان محسوب می

 ر صورت بروز تناقض، اختلاف و ابهام، اولویت بین اسناد و مدارک به ترتیب زیر خواهد بود:د
 نامه حاضرموافقت -الف
 شرایط عمومی -ب
 شرایط خصوصی  -ج
ها )با استنتاج منطقی از عنوان و مفاد هر پیوست و ارتباط موضوعی آن با تناقض یا اختلافی که بروز نموده است، پیوست -د

پیمان و در خصوص کارهای پیمان،  1شود. در این راستا در خصوص مبلغ پیمان، پیوست شماره ها مشخص میپیوست اولویت
 باشند(.ها دارای اولویت میبین دیگر پیوست 10پیوست شماره 

 .رسدمیشود و به تأیید دو طرف پیمان سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می -ه

  مبلغ پیمان -3ماده 
های ریالی و ارزی زیر است، به کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار مطابق پیمان، مبلغ پیمان را که شامل بخش 3-1

 باشد.پردازد، مبلغ پیمان شامل مبلغ مشروط )مصداق ندارد( نیز میپیمانکار می
و بیست و هفت میلیون و شش هزار و سیصد و  صدیکو چهل و نه میلیارد و هفتصد )به عدد(  749.127.006.391 مبلغ ریالی:

 )به حروف( یکو نود 
 ****** )به عدد( ****** )به حروف( مبلغ ارزی:

 پیمان است. 1تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست شماره 
باشد. بوده و جزو مبلغ پیمان میپیمان  17شرایط عمومی و پیوست شماره  54مبلغ مشروط: مبلغی به شرح زیر که مطابق ماده 

 کند.گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمیدرج مبلغ مشروط در پیمان، هیچ
)ده( درصد مجموع مبلغ پیمان در 10تواند از شود، نمیهای ریالی و ارزی که در این بند درج میجمع مبلغ مشروط در بخش

 نامه تجاوز نماید.)مصداق ندارد(موافقت 1-3بند  های ریالی و ارزی مندرج دربخش

 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ریالی:

 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ارزی:
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 یابد.شرایط عمومی تغییر می 56تغییر مبلغ پیمان: مبلغ پیمان مطابق مفاده ماده  3-2

 نحوه پرداخت -4ماده 
 شود.پیمان انجام می 5پیمانکار، طبق مفاد پیمان و با رعایت پیوست شماره  ها بهپرداخت 4-1
 7در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار اسنادی است، نحوه گشایش اعتبار اسنادی و موارد مربوط، طبق پیوست شماره  4-2

 .پیمان است
 شود.شرایط عمومی عمل می 55طابق ماده در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، م 4-3

 تاریخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پیمان -5ماده 

 تاریخ شروع اعتبار: 5-1
 این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات، امضای پیمان مبادله )یا ابلاغ از سوی کارفرما( معتبر و نافذ است. 

 دله پیمان الزامی است.تسلیم تضمین انجام تعهدات قبل از امضا و مبا

 تاریخ شروع کار: 5-2
)بیست و هشت( روز پس از تاریخ شروع اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ  28تاریخ شروع کار حداکثر 

شروع کار  شود. تاریخ صدور ابلاغیه)بیست و هشت( روز، تاریخ شروع کار تلقی می 28صورت پایان مهلت شود. در غیر این
 )چهارده( روز قبل از تاریخ شروع کار باشد. 14توسط کارفرما نباید کمتر از 

پرداخت پرداخت پس از ارایه تضمین پیشچنانچه شروع کار منوط به تحقق شرایطی از جمله پرداخت بخشی از پیش تبصره:

اید این شرایط و مهلت کارفرما برای ابلاغ تاریخ توسط پیمانکار، گشایش اعتبار اسنادی یا تحویل زمین توسط کارفرما باشد، ب
شروع کار، در شرایط خصوصی بیان شود. در صورت عدم تحقق شرایط شروع کار توسط کارفرما مطابق شرایط خصوصی، 

 شرایط عمومی، پیمان را خاتمه دهد. 69تواند مطابق ماده پیمانکار می

 مدت پیمان و مدت دوره مسئولیت رفع نقص 5-3
 است. روز 240باشد از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت بوده و یمان که همان مدت اجرای کار میمدت پ

 است. روز 365و مدت دوره مسئولیت رفع نقص مدت زمان بین تحویل موقت تا تحویل قطعی بوده 
زمانی  و نصب( و جزئیات مقاطع های کار )تامین مصالح و تجهیزات، ساختمانکلی بخشبرنامه زمانی کلی مشتمل بر برنامه 

 پیمان مشخص شده است. 14های اصلی کار، در پیوست شماره قسمت
 پیمان خواهد بود. عمومی شرایط 64تغییرات مدت پیمان، تابع ماده 

م به شرایط عمومی، مستقل از اعتبار پیمان حاضر بوده و در هر حال طرفین ملز 2-77های اشاره شده در بند تبصره: مفاد ماده
 باشند.ها میرعایت آن

 تاخیر در انجام به موقع کار: 5-4
شرایط عمومی، پیمانکار ملزم به  66های اصلی کار با لحاظ ماده در صورت تاخیر پیمانکار در اتمام به موقع کار یا قسمت

ط به این نوع تاخیرها ر به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی است. مجموع مبلغ مربواپرداخت خسارت تاخیر در انجام ک
 باشد.نامه میموافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند  10حداکثر 

 پاداش تسریع کار: 5-5
 3-1-2-64به ازای هر روز تسریع در تکمیل کارهای موضوع پیمان، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی مرتبط با جزء 

 10 شود. مجموع مبلغ مربوط به پاداش تسریع کار حداکثرانکار پرداخت میشرایط عمومی، پاداش تسریع کار محاسبه و به پیم
 نامه است.موافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند 
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 حد مسئولیت مالی پیمانکار  -6ماده 
د مبلغ )صد( درص100شرایط عمومی، معادل  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 

 نهایی پیمان است مگر در شرایط خصوصی مبلغ دیگری درج شود.

انگاری از طرف پیمانکار در مسئولیت مالی پیمانکار در مواردی که تعهداتش تعمداً توسط وی نقض شود و یا سهل تبصره:

 باشد. انجام تعهداتش صورت پذیرفته باشد، محدود به حد مشخص شده در این ماده نمی

 شاور کارفرمام -7ماده 
پیمان، به  8شرایط عمومی و در حدود اختیارات مندرج در پیوست شماره  50کارفرما بخشی از وظایف خود را مطابق با ماده 

 نماید.مشاور کارفرما واگذار می
کدپستی ، اولیاء کوچه دکتر، خیابان نعیم آباد ،بلوار دانشجو ،یزدبه نشانی شرکت مهندسین مشاور ابتکار انرژی ایساتیس 

 باشد.می 035-38264601و شماره تماس  8916747188
نسخه تنظیم و به اصل امضای صاحبان امضای مجاز دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به پیمانکار  6این قرارداد در 

 ابلاغ گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.

 صاحبان امضای مجاز

 محل امضاء نکارپیما محل امضاء کارفرما

 احمد کردستانی

 مدیر عامل
 

 حمید حکیمیان

مدیر عامل و رئیس هیئت 

 مدیره

 

 مهدی رضائی

معاون مالی و پشتیبانی و 

 نماینده هیئت مدیره

 

 8916713338کد پستی  ،ای یزدشرکت برق منطقه یزد، بلوار دانشجو، نشانی کارفرما

 8918795531کد پستی ، 59کوچه یزد، بلوار جمهوری، جنب  نشانی پیمانکار

 هامحل پاراف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://172.16.1.46/group/pmis/72?p_p_id=NetFormRecordsViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_GmoNHqHrYRVH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&_NetFormRecordsViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_GmoNHqHrYRVH_key=jz8OI0Zm5eY33vsGARArX1iiUOv3NN8Fpogz4iUJSHXjhBxYosBC5IuFehOfsoF7YEJQrLRJ7fGplwpwj8wTB26sfv3gtxCnKiEWlNEkk7KtXvnuidjZA5u5el4xEAlnvaUIXBJhqFaZ5cc7uhMomA%3D%3D&_NetFormRecordsViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_GmoNHqHrYRVH_currentURL=%2Fgroup%2Fpmis%2F72%3Fp_p_id%3DNetFormRecordsViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_GmoNHqHrYRVH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26_NetFormRecordsViewer_WAR_NetForm_INSTANCE_GmoNHqHrYRVH_key%3Djz8OI0Zm5eY33vsGARArX29qPJAQAbOHYeU%252FqVc8GELjhBxYosBC5IuFehOfsoF7OeeJJ%252BhBc5Y8jIWSIuOG5f5a10xQppUMCCJLnlX5l1Y%253D
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 شرایط خصوصی-2

ها، نامه و شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آناین شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از موافقت
این شرایط خصوصی، به تنهایی و  گیری و تفسیر مواد مختلفبه شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هر گونه نتیجه

نامه و شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، بدون توجه به ماده مربوط در موافقت
 نامه و شرایط عمومی است.همان شماره مواد و بندهای مربوط در موافقت

سوی  مدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده از و اسناد شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه رد اگر
 براین پیمان حاکم است. 09/03/1402مورخ  114651/1402ه بودجه به شمار سازمان برنامه و

 نامهموافقت 2-5تبصره ذیل بند  ➢

 شرایط شروع کار شامل مواردی است از جمله:
******************** 

 

 ط کارفرماپرداخت توسشرایط پرداخت پیش
 باشد.می 5به شرح پیوست 

 

 .شرایط بازگشایی اعتبار اسنادی توسط کارفرما
******************** 

 

 شرایط تحویل زمین توسط کارفرما
  نفرات اجرایی به کارفرما. وو جانشین وی  (HSE، مسئول ایمنی )س از معرفی سرپرست کارگاهپ

 

 مهلت کارفرما برای ابلاغ شروع کار
 پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرماروز  14

 

 نامهموافقت 6ماده  ➢

مبلغ نهاایی پیماان    درصد 100شرایط عمومی،  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 
 است.

 

 10ماده  ➢

 معتبر است. گلیسیان فارسی و ها و مدارک و مشخصات فنی متنزبان مدارک فنی کار، در مورد نقشه -1

ها و اسناد دیگر، کلیه مکاتبات بین طرفین به فارسی و یا فارسی و انگلیسی انجام خواهد گرفت و در هر حال زبان مکاتبه -2
 متن فارسی معتبر است.

 

 1-12بند  ➢

 است درصد مبلغ قرارداد 5مبلغ تضمین انجام تعهدات، معادل 
  باشد.دوره مسئولیت رفع نقص می مدت اعتبار تضمین انجام تعهدات، تا پایان

 

  2-14بند  ➢

 سازی تضمین حسن اجرای کار )تضمین استرداد کسور حسن انجام کار( و یا سپرده حسن اجرای کار: شرایط آزاد
*********** 

 

  3-14بند  ➢

 شرایط آزادسازی تضمین انجام تعهدات، به شرح ذیل است:
*********** 
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  1-5-14بند  زیر ➢
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67زی تضمین انجام تعهدات پس از خاتمه پیمان مطابق مواد شرایط آزادسا

*********** 
 

  2-5-14بند  زیر ➢

شرایط آزادسازی مبلغ سپرده حسن اجرای کار و یا تضمین حسن اجرای کار )تضمین استرداد کسور حسن انجاام کاار( پاس از    
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67خاتمه پیمان مطابق مواد 

*********** 
 

  1-1-15بند  زیر ➢

 باشد:نوع کلاس و پوشش بیمه باربری مصالح و تجهیزات مطابق شرایط عمومی منتشره شورای عالی بیمه به صورت ذیل می
 باشد.می 6به شرح پیوست 

 

 2-1-15بند  زیر ➢
یه عملیات موضوع پیمان، تأسیسات، مصاالح و تجهیازات و تأسیساات    نصب برای پوشش کل رمدت زمان اعتبار بیمه تمام خط

توانند تحت تأثیر خطرات ناشی از اجارای پاروژه باشاند بارای     جانبی متعلق به کارفرما و اموال سایر اشخاصی که به نوعی می
 باشد:دوران عملیات ساختمان و نصب، به شرح ذیل می

 باشد.می 6به شرح پیوست 
 

 3-16بند  ➢

 مان اعتبار بیمه نامه باربری به شرح ذیل است:مدت ز
*********** 

 

 ها به شرح ذیل است:نامهمدت زمان اعتبار سایر بیمه
*********** 

 

 1-18بند  ➢

 های بیمه، به شرح ذیل است:ترتیب دریافت خسارت
*********** 

 

  3-25بند  ➢

های چون ساخت پروژه توسط پیمانکار، به شارح ذیال   ههای لازم برای تحویل نقششرایط تحویل، زمان تحویل و شمار نسخه
 است:

 باشد.می 10و  9به شرح پیوست 
 

 1-2-28زیربند  ➢

 های عادی روز و یا در شب، به شرح ذیل است:موارد امکان کار در خارج از ساعت
ان کاار در سااعات خاارج از    با توجه به شرایط پروژه و برای تسهیل در انجام آن و پس از اخذ مجوز از مرکز دیسپاچینگ، امکا 

 ساعات عادی وجود دارد.
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 1-38بند  ➢

های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما و وظایف پیمانکار در قبال آنان )از جمله جزئیات نحوه هماهنگی
های مختلاف در مرزهاای   ی انجام اتصالهای مختلف، هماهنگی براامکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمت

 ها( به شرح ذیل است:کاری پیمانکار با سایر پیمانکاران و انجام اتصال
 روز قبل از شروع عملیات اجرایی موارد مربوطه برای هماهنگی، به کارفرما اعلام شود.  3

 

 2-38بند  ➢

 گیرد:های ذیل صورت میایط عمومی، به روششر 1-38های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در بند سایر هماهنگی
*********** 

 

 3-38بند  ➢

هاای  های لازم برای مواردی که فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گاروه جزییات هماهنگی
ین پیمان، تصمیم به انجاام کارهاای یااد    بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد ااجرایی دیگر، در مرزهای کاری پیمانکار پیش

 باشد:شده داشته باشد، به شرح ذیل می
*********** 

 

 48ماده  ➢

های گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات بر عهده و هزینه کارفرماست، باه شارح ذیال    و هزینه مواردی که پرداخت حقوق
 باشد:می

*********** 
 

 2-3-49تبصره ذیل زیربند  ➢

(، به صورت جداگاناه در هار   2-3-49و  1-3-49)بیست و پنج( درصد )ذکر شده در زیربندهای  25به رعایت سقف آیا الزامی 
 های تأمین مصالح و تجهیزات، و ساختمان و نصب وجود دارد؟یک از بخش

*********** 
 

  3-51بند  ➢

های فنی کارهاا و  ها و بازرسیمراحل آزمایش های بر عهده پیمانکار، مربوط به حضور نماینده مشاور کارفرما درجزییات هزینه
های لازم در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی

 باشد:میساختمان و نصب، به شرح ذیل 
 باشد.می 10به شرح پیوست 

 

 4-52بند  ➢
 باشد:برداری که پیمانکار موظف به تأمین هزینه آن است، به شرح ذیل میدوره بهره مدت زمان تأمین لوازم مصرفی و یدکی

*********** 
 

 1-8-2-53جزء  ➢

 های مختلف کار به شرح ذیل است:درصد کسر سپرده حسن اجرای کار برای بخش
 باشد.می 7به شرح پیوست 
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 1-1-57زیربند 

داشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هزینه خود رای مصون نگههای ذیل را بنامهپیمانکار، موظف است بیمه
 و به نام کارفرما، دریافت و به وی تسلیم کند:

 باشد.می 6به شرح پیوست 
 

 6-60بند  ➢

 ست:شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما، به شرح ذیل ا
*********** 

 

 3-1-2-64جزء  ➢

جزییات پرداخت پاداش تسریع کار به پیمانکار برای مواردی که پیمانکار ضامن حفاک کیفیات کارهاا و باا رعایات الزاماات و        
اقدام به تسریع کار نماید، به نحوی که پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، کارهای موضاوع   HSEهای نظام مدیریت رویه

 ود، به شرح ذیل است:پیمان تکمیل ش
*********** 

 

  4-1-65زیربند  ➢

چون های پیمانکار ناشی از انجام اقدامات ابلاغی کارفرما در طول دوران تعلیق )از جمله مواردی همجزییات نحوه جبران هزینه
شود، باه  یمانکار پرداخت میماند( که توسط کارفرما به پآلات پیمانکار که در کارگاه باقی میهای نیروی انسانی و ماشینهزینه

 شرح ذیل است:
*********** 

 

 3-2-65زیربند  ➢

آلاتی که های نیروی انسانی و ماشینهای پیمانکار در دوران توقف که باید هزینهجزییات ضوابط، نحوه محاسبه و جبران هزینه
 د، به شرح ذیل است:اند را شامل شوشرایط عمومی مشخص شده 2-2-65های روزانه مطابق زیربند در گزارش

*********** 
 

  66ماده  ➢

های اصلی آن، خسارت تأخیر به شرح ذیال از پیمانکاار وصاول    در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل کار طبق برنامه، یا قسمت
 شود:می

فقتنامه و در صورت موا 3( ماده 1-3روز، معادل یک دو هزارم مبلغ پیمان مندرج در بند ) 30به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز تا 
موافقتنامه به عنوان  3( ماده 1-3روز، به ازای هر روز یک هزارم مبلغ پیمان مندرج در بند ) 30تجاوز مدت تاخیر غیرمجاز از 

تواند علاوه بر دریافت روز تجاوز کند، کارفرما می 60گردد. در صورتی که تاخیرات غیرمجاز پیمانکار از جریمه تاخیر منظور می
 3( ماده 1-3مبلغ پیمان مندرج در بند ) %10، کلیه جرایم تا سقف فسخنماید و در صورت عدم  فسخم مذکور، پیمان را جرای

مجلس تحویل موقت پروژه خواهد بود. بدیهی است موافقتنامه به قوت خود باقی است. ملاک محاسبه مدت تاخیر، صورت
ون نیاز به اقدامات قضایی و اداری از محل مطالبات پیمانکار، سپرده حسن الذکر مستقیما توسط کارفرما و بدجرایم تاخیر فوق

  گردد.های پیمانکار وصول میانجام کار، ضمانتنامه انجام تعهدات و یا سایر اموال و دارایی
 

 3-75بند  ➢

 شورای عالی فنی(:مرجع داوری دیگر که بر اساس قوانین و مقررات به شرح ذیر است )در صورت تعیین مرجع داوری غیر از 
*********** 
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 هاپیوست -2

 های مختلف آنبرای بخش پیمان،جدول تفکیک مبلغ : 1پیوست 

  فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل: 2پیوست 

 نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییرکارها :3پیوست 

 روش تعدیل :4پیوست 

 هاپرداخت: 5پیوست 

 بیمه :6پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی :7پیوست 

 کارفرما وظایف و اختیارات مشاور :8پیوست 

 اندازی و آزمایش عملکردیراه :9پیوست 

 شرح کارهای در تعهد پیمانکار :10پیوست 

 برداریبهره ساله دوران 5و  یاندازفهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه: 11پیوست 

 موزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکارفناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آانتقال  :12پیوست 

  تجهیزات و انجام کارهاتامین مصالح و تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار،  :13پیوست 

 ای اصلی کارهکار و قسمتاجرای  زمانی کلیبرنامه  :14پیوست 

 جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزءفهرست فروشندگان و پیمانکاران  :15پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس :16پیوست 

تاامین  که از محل مبالغ مشروط به وسیله پیمانکاار   تامین مصالح و تجهیزاتخدمات،  اقلامی از کارهااا از جمله :17 پیوست
 ود.شمی

 اسناد و مدارک فنی  :18پیوست 

 بندیمراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته :19پیــوست 

 ، صورتوضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"تنظیم و نحوه  نحوه گردش کارها :20پیوست 

 رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرماکمیته دایمی پیشگیری و  :21پیوست 
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 1پیوست 

  های مختلف آنپیمان برای بخش جدول تفکیک مبلغ

و بیست و هفت میلیون و  صدیکهفتصد و چهل و نه میلیارد و ریال و به حروف  749.127.006.391مبلغ اولیه قرارداد به عدد 
باشد و مطابق پیوست میقرارداد  2پیوست های مندرج در ل بر اساس جداول مقادیر و قیمتریایک و شش هزار و سیصد و نود 

 در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. 5
ششصد و پنج میلیارد و هفتصد و شصت و ریال و به حروف  605.764.911.402مبلغ بخش خرید تجهیزات به عدد  -1

 یال.ر چهار میلیون و نهصد و یازده هزار و چهارصد و دو
 05/1 ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش خرید برابر است با:

یکصد و چهل و سه میلیارد و سیصد و ریال و به حروف  143.362.094.989مبلغ بخش عملیات اجرایی به عدد  -2
 ریال.شصت و دو میلیون و نود و چهار هزار و نهصد و هشتاد و نه 
 8/0 است با: ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش عملیات اجرایی برابر

 تفکیک مبلغ پیمان -1جدول 

 درصد تفکیکی مبلغ ریالی شرح ردیف
3/76  576،918،963،240 (-1-1)جدول  (pبخش تامین مصالح و تجهیزات ) 1  
04/23 174.242.618.737 (-2-1)جدول  (Cبخش ساختمان و نصب) 2  

 0 0 مبالغ مشروط 3

6/0 4.500.000.000 اختصاصی در پیمان HSEالزامات  4  

06/0 460.000.000 بیمه 5  

 100 756.121.581.977 )ریال( HSEو الزامات  E , P , Cجمع مبالغ بخش 
 

 تفکیک مبلغ بخش تامین تجهیزات -1-1جدول

 درصد تفکیکی مبلغ ریالی شرح کارهای تامین تجهیزات ردیف
77/80 465،953،501،880 های فلزیسوم )خطوط انتقال( برج 1  
94/8 51،603،696،000 م )خطوط انتقال( مقره های سرامیکی و شیشه ایهفت 2  
29/10 59،361،765،360 نهم )خطوط انتقال(یراق آلات  3  

 100  576,918,963,240 جمع کل )ریال(
 

 مبلغ بخش ساختمان و نصب کیتفک -2-1جدول  

 ردیف شرح فصل مبلغ ریالی تفکیکی درصد
 1 فصل سوم)ابنیه(  اکی با ماشینعملیات خ 38.070.000 02/0
 2 )ابنیه(هشتم فصل بتن درجا 1.499.196.600 86/0

 3 فصل اول) خطوط هوایی( مسیریابی، نقشه برداری و برج گذاری 3.635.525.670 09/2

 4 فصل شانزدهم) خطوط هوایی( عملیات خاکی 22.221.532.997 75/12
 5 فصل هفدهم ) خطوط هوایی( تهیه و نصب میلگرد 10.099.584.660 80/5
 6 فصل هجدهم) خطوط هوایی( کارهای بتنی 35.523.599.220 39/20
 7 فصل نوزدهم) خطوط هوایی( عملیات نصب برج 56.698.834.672 54/32
 8 فصل بیستم) خطوط هوایی( عملیات سیم کشی 27.467.221.675 76/15
 9 ط هوایی(فصل بیست و یکم ) خطو حمل 10.509.053.243 03/6
 10 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  6.550.000.000 76/3

 )ریال( جمع مبالغ کارهای ساختمانی و نصب 174.242.618.737 100
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 2پیوست 

 فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل

 

 ابرکوه -ابرکوه  230کیلوولت پست  132احداث خط 

 پیشنهادی )ریال(قیمت  قیمت برآوردی )ریال( شرح ردیف
ضریب 

 پیشنهادی

 05/1 605.764.911.402 576.918.963.240 بخش تأمین تجهیزات 1

 8/0 143.362.094.989 179.202.618.737 بخش عملیات اجرایی 2

 9907/0 749.127.006.391 756.121.581.977 جمع کل )ریال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول مالی کل 
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 جدول مالی کل
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 فهرست بهاهای فصلبه تفکیک  پرداخت
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 3پیوست 

  نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها
 مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است: -3-1

 صدور دستور تغییر کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود. -3-1-1

ر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان بارای آن بخاش از   تغیی -3-1-2
 شرایط عمومی منضم به پیمان 5-49پیمان، که براساس فهرست بها تنظیم شده باشد، موضوع بند 

 .66کاهش مبلغ ناشی از خسارت تاخیر در اتمام به موقع کار، موضوع ماده  -3-1-3

 بینی پرداخت هزینه تسریع کار، در شرایط خصوصی.افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار، به شرط پیش -3-1-4

تغییر مبلغ ناشی از تعدیل در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات، کرایه  -3-1-5
، 4بینای شاده در پیوسات   ، این تغییرات طبق روش پیشبینی شده باشدآلات، دستمزد نیروی انسانی و... تعدیل پیشماشین

 گردد.اعمال می
وسایله   کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجاام کاار باه    -3-1-6

 .شرایط عمومی منضم به پیمان 5-51کارفرما، موضوع بند 
 از تغییر کارها تغییر مبلغ پیمان ناشی محاسبهنحوه  -3-2

موجود باشاد، برحساب ماورد ایان      2در مواردی که قیمت واحد کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته در پیوست  -3-2-1
 قیمتها ملاک عمل خواهد بود.

موجاود نباشاد    2در مواردی که قیمت واحد کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته )اضافی یا نقصانی( در پیوست  -3-2-2
 شود:ارهای افزایش یا کاهش یافته به شرح زیر محاسبه میقیمت ک
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در صورتی که کار مورد نظر در یکی از ردیفهای فهارس بهای سازمان برنامه و بودجاه کشاور موجاود باشاد،      -3-2-2-1
باا   2هاای جدیاد پیوسات    تواند به صورت یک مبلغ یا ردیفقیمت کارهای افزایش یا کاهش یافته )اضافی یا نقصانی( می

 رعایت سایر مفاد پیمان )اعمال ضرایب پیمان( تعیین شود. 
های فهارس بهای ساازمان برناماه و بودجاه کشاور موجاود      در صورتی که کار مورد نظر در هیچکدام از ردیف-3-2-2-2

 :نباشد
لام قیمت توسط قیمت پیشنهادی کار افزایش و یا کاهش یافته براساس سه فقره استعبرای بخش تأمین مصالح و تجهیزات 

قیمت پیشنهادی کار افزایش و یا کاهش یافته )قیمت پیشنهادی ، بخش کارهای ساختمان و نصبمی باشد و برای کارفرما 
عبارت است از قیمت تمام شده کار به اضافه هزینه بالاسری( توسط پیمانکار به هماراه آناالیز قیمات آن باه مشااور ارائاه       

 گردد.می
 بندیر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع برای محاسبه تغی -3-3

بر اساس فهرست بها تنظیم شده باشد(، مبلغ پیمان به مواردی که بخشی از پیمان )برای  شرایط عمومی منضم به پیمان 49-5
و براساس فهرست بهایی که مبنای برآورد این بخش از کار بوده است، ها و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان تناسب حجم
 شود.محاسبه می

 

 4پیوست 

 روش تعدیل
ساازمان مادیریت و    15/09/1382ماورخ   173073/101ها به شماره مطابق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان -1

 گیرد.یل تعلق میهای بعدی آن به این قرارداد تعدریزی کشور و اصلاحیهبرنامه
 .است 1403سال  دومماهه دوره مبنای تعدیل قرارداد، دوره سه  -2

 

 5پیوست 

 هاپرداخت
 نحوه پرداخت -1

 بخش خرید تجهیزات -1-1

بندی تفصیلی اجرای قرارداد که به تایید نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسیده، در پس از ارایه برنامه زمان -1-1-1
پرداخت در قبال ارایه تضمینی به همان مبلغ که مبلغ اولیه این بخش به عنوان پیش 25ت پیمانکار حداکثر %صورت درخواس

مورخ ه  50659ت /123402تضمین معاملات دولتی )مصوبه شماره  نامههای مقرر در آیینباید مطابق یکی از ضمانتنامه
بندی تفصیلی اجرای قرارداد و تضمین ارایه برنامه زمان روز از تاریخ 20ظرف مدت ، هیات وزیران( باشد 22/09/1394

 مذکور، به حساب پیمانکار واریز خواهد شد.
پرداخت های پیمانکار کسر و تضمین مربوطه به تدریج و به میزان کسور پیشپرداخت به تناسب از صورت وضعیتمبلغ پیش

 مستهلک خواهد شد.
مجلس تحویل کالا در محل اجرای پروژه که رایه صورت وضعیت و صورتمبلغ تجهیزات تحویل شده در قبال ا -1-1-2

 به تایید نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
 بخش عملیات اجرایی -1-2

پرداخت طی سه قسط به شرح ش به عنوان پیشمبلغ اولیه این بخ 20در صورت درخواست پیمانکار حداکثر % -1-2-1
نامه تضمین معاملات دولتی مقرر در آیین هایذیل در قبال ارایه تضمینی به همان مبلغ که باید مطابق یک از ضمانتنامه
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روز از تاریخ ارایه مستند  20ظرف مدت  ،هیات وزیران( باشد 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402)مصوبه شماره 
 شد. رایط پرداخت قسط مربوطه و تضمین مذکور، در وجه پیمانکار پرداخت خواهدتحقق ش

پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات موضوع  6پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل % 8قسط اول معادل %
ت، بدون محاسبه مصالح های موقمبلغ اولیه قرارداد طبق صورت وضعیت 30پس از انجام % 6قرارداد و قسط سوم معادل %

 پای کار.
های پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کسور پرداخت به تناسب از صورت وضعیتمبلغ پیش

 پرداخت مستهلک خواهد شد.پیش
ور و مبلغ بخش عملیات اجرایی در قبال پیشرفت فیزیکی کار و ارایه صورت وضعیت که به تایید نماینده مشا -1-2-2

 نماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
پرداخت مستهلک نشده را تواند مبلغ پیشچنانچه پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد تاخیر غیرمجاز داشته باشد، کارفرما می -2

 دهد یا تضمین مربوطه وصول نماید.تاخیر غیرمجاز ارایه می وضعیتی که پیمانکار در مدتصورتاز اولین 
مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و ساختار شکست کار پروژه  -3

 خواهد بود.
 نده کارفرماها توسط پیمانکار و صدور درخواست وجه توسط نمایدستورالعمل نحوه تنظیم صورت وضعیت -4

 های خرید تجهیزات و عملیات اجرایی:به تفکیک بخش -4-1
های ماقبل قطعی و قطعی دو بخش خرید تجهیزات و عملیات اجرایی باید به توسط پیمانکار صورت وضعیت -4-1-1

 د.های آنها نیز باید به تفکیک صادر گردتفکیک تهیه و ارایه گردد و توسط نماینده کارفرما درخواست وجه
های قطعی دو بخش خرید تجهیزات و عملیات اجرایی باید همزمان تهیه و ارایه توسط پیمانکار صورت وضعیت -4-1-2

 گیرد.گردد. بدیهی است هر نوع بررسی و اقدام توسط نماینده مشاور و نماینده کارفرما به طور همزمان روی آنها صورت می
 از لحاظ مبلغ: -4-2

 جه عبارت است از خالص کارکرد دوره کنونی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مربوطهمبلغ درخواست و -4-2-1
های ماقبل، مبلغ خالص کارکرد دوره کنونی و مبلغ کارکرد صورت وضعیت باید شامل مبلغ کارکرد تجمعی دوره -4-2-2

 تجمعی تاکنون باشد.
فزوده که باید طبق فرمت وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ صورت حساب برای تعیین میزان مالیات بر ارزش ا -4-2-3

 باشد، عبارت است از مبلغ خالص کارکرد دوره کنونی، میزان مالیات بر ارزش افزوده مربوطه و مجموع این دو مورد.
پروژه  مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و ساختار شکست کار -5

 خواهد بود.
و با شماره شبا  شرکت آریا قدرت کویربنام  جمهوریشعبه  صادراتنزد بانک  0103265602004 ماره حسابش-6

090190000000103265602004 IR باشد.برای واریز کلیه وجوه مربوط به این قرارداد در وجه پیمانکار می 

 توجه:
باشد افزوده بوده و پیمانکار مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش (1

 و در صورت داشتن معافیت از اجرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.

 منابع مالی مورد نیاز قرارداد از محل اعتبارات غیرعمرانی به صورت ریالی تامین شده است. (2
 38بیمه تامین اجتماعی قرارداد تابع ضوابط حاکم بر طرحهای غیرعمرانی بوده و در این خصوص بر اساس ماده  حق (3

 قانون تامین اجتماعی عمل خواهد شد.
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 6پیوست 

  بـــیمه

 :های در تعهد پیمانکارنامهانواع بیمه -1

ینه خود بیمه کند، تمام تجهیزات تامین شده پیمانکار موظف است ضمن اینکه کلیه عوامل کارگاهی خود را به هز -1-1
بایست به هزینه خود در تجهیزاتی که توسط کارفرما تامین شده و عملیات اجرا شده و در شرف اجرا را نیز می توسط وی،

 .شرایط عمومی پیمان بیمه کند 73جمله حوادث قهری عنوان شده در ماده  برابر کلیه حوادث از
شرایط عمومی پیمان قبل از شروع هرگونه عملیات و تجهیز کارگاه نسبت به  15مطابق ماده  پیمانکار موظف است -1-2

و سایر تاسیسات مورد نیاز برای اجرای کارهای موضوع پیمان و  تجهیزات، مصالح ،آلاتبیمه نمودن کارگاه، ماشین
کلیه خطرات علی الخصوص شرایط جوی در قبال  همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم

 اقدام نماید.
بیمه مسئولیت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما، مشاور،  -1-3

پیمانکاران دست دوم و سایر کسانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان دچار حادثه و یا سانحه شوند و 
ین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر همچن

 .اجرای قرارداد

و بیمه نامه دیگری برای نگهداری کالاها و تجهیزات و  و مصالح پیمانکار متعهد است بیمه نامه حمل تجهیزات -1-4
مه مورد تائید کارفرما معادل کل ارزش تجهیزات و عملیات اجرا شده بعلاوه پانزده شرکت بی در پست را از شده عملیات اجرا

 بایست توسطکه توسط کارفرما تامین شده اند، میکلیه تجهیزاتی شایان ذکر است ) کارفرما تحصیل نماید درصد آن بنفع
مذکور باید شرایط بیمه تمام خطر منجمله  نامه بیمه(. و به هزینه پیمانکار به نفع کارفرما بیمه شوند با شرایط فوقپیمانکار 

اغتشاش و کلیه بلایای طبیعی و شرایط  انفجار و جنگ و اعتصاب و و بدون قید انحصار شامل خطرات آتش سوزی و
بیمه نمودن لوازم و تجهیزات و  .باشد مربوط به فقدان تمام یا جزء محموله و هرگونه خسارت و آسیبی در طول مدت پیمان

ناشی از سهل انگاری و کوتاهی  مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست و هرگونه خسارتی که ات اجرایی به هیچ وجه ازعملی
 .از پیمانکار دریافت خواهد شد پیمانکار به تجهیزات وارد آید، مستقیماً

ه فقدان آسیب ناشی از مورد کلیه دعاوی اشخاص ثالث علیه کارفرما نسبت ب پیمانکار متعهد است بیمه نامه لازم در -1-5
 مهارت قصور یا تقصیر پیمانکار و یا کارکنان او و پیمانکاران جزء یا کارکنان آنان در انجام وظایف خود تحصیل کند. عدم
ها و تاسیسات موجود احداث شده توسط کارفرما و یا پیمانکار در بیمه تمام خطر برای ساختمان پیمانکار موظف است -1-6

 ه تا تاریخ تحویل موقت تحصیل نماید.محل اجرای پروژ
پیمانکار موظف است بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای  -1-7

کارگاه و یا محلهای احداث ساختمان و نصب و نیز برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت تحصیل 
 نماید.
به نام و بنفع کارفرما و به هزینه پیمانکار خواهد بود و بنحوی تحصیل خواهد شد که  فوق الذکرهای نامهبیمهکلیه  -1-8

 .خسارت وارده از شرکت بیمه میسر گردد تامین

قبل  نامهمعتبر بوده و در صورتیکه مدت اعتبار بیمهموقت  پس از تحویل( 60) باید تا شصت روز الذکرفوق بیمه نامه -1-9
 .باشد تمدید نماید شرف انقضاء باشد پیمانکار متعهد است به هزینه خود مدت اعتبار آنها را تا زمانی که لازم از تحویل، در

صورتیکه تاریخ تحویل  همچنین در .در غیر اینصورت مسئول خساراتی خواهد بود که از این بابت به کارفرما وارد خواهد شد
 .لازم باشد، تمدید نماید که به تشخیص کارفرماها را تا مدتینامهیمانکار موظف است بیمهموقت به هر علت به تاخیر افتد، پ
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تجهیزات نباشد ( سب مورد)ح جایگزینییا  / و گر کافی برای انجام بازسازیدر صورتیکه خسارات دریافتی از بیمه -1-10
 .تامین خواهد کرد پیمانکار راساً التفاوت رامابه

. سازدکالا فقط بمنظور تامین خسارات وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی یمه کردنب -1-11
بیمه گر بابت خسارات وارده به تجهیزات را پس از وصول به تناسب بازسازی انجام شده و یا  کارفرما وجوه دریافتی از

 . ائید شده به پیمانکار پرداخت خواهد نمودو لوازم جایگزین شده پس از ارائه اسناد و مدارک ت تجهیزات
در رابطه با کلیه تجهیزات موضوع پیمان، یک نسخه از اسنادی که پرداخت حق بیمه را توسط پیمانکار مشخص  -1-12

 .تسلیم کارفرما خواهد شد کند،می
موضوع قرارداد گردد. پیمانکار ای که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از تجهیزات در صورت بروز حادثه -1-13

گر اطلاع داده و کلیه اقدامات و موظف است اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و بر طبق مقررات شرکت بیمه ایرانی به بیمه
گر را تا مرحله اخذ ها و سایر اسناد و مدارک مورد لزوم بیمهها و فرمهای لازم را جهت تهیه و تکمیل درخواستپیگیری

رت از شرکت بیمه ایرانی طرف قرارداد انجام دهد. ثانیاً طبق دستور کارفرما ضمن پیگیری تشریفات مربوط به وصول خسا
گر نسبت به تعمیر و جایگزینی )حسب مورد( تجهیزات خسارت دیده با نظر و تائید کارفرما در مدت زمان خسارت از بیمه

 (باشد.ز خسارت بعهده پیمانکار میپرداخت فرانشیمورد قبول کارفرما اقدام نماید. )

 باشد:های در تعهد و هزینه کارفرما به شرح ذیل مینامهانواع بیمه -2
 در این قرارداد مصداق ندارد.

 

 7پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی
 نامه تضمین معاملات دولتیمطابق با آیین

 هیات وزیران( 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402ه شماره )مصوب

 

  8پیوست 

 وظایف و اختیارات مشاور کارفرما
تواند در محلی که کالای موضوع قرارداد تهیه یا شوند، میمهندس مشاور یا نماینده وی که دستگاه نظارت نامیده می -1

 قرارداد 18ها و مشخصات موضوع پیوست را با توجه به نقشهشود حضور یافته و کیفیت مواد اولیه و نحوه ساخت ساخته می
مورد بازرسی قرار دهند. پیمانکار موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای بازرسی  (اسناد و مدارک فنی)

. بدیهی ها و مشخصات مذکور رعایت نمایدبوده و همچنین مکلف است تذکرات و دستورات دستگاه نظارت را در حد نقشه
 باشد.است نظارت انجام شده رافع مسئولیت پیمانکار نمی

بین پیمانکار و دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است مراتب را کتباً با ذکر دلایل و مدارک  در صورت هرگونه اختلاف نظر ما
 مستند به کارفرما اطلاع داده و طبق نظر کارفرما اقدام نماید.

اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده مسئولیت نظارت در حسن  -2
است از طرف کارفرما به مهندس مشاور واگذار گردیده است. پیمانکار موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و 

 .دهد، اجرا نمایدسناد و مدارک پیوست قرارداد میهمچنین بر طبق دستورها و تعلیماتی که کارفرما در حدود مشخصات و ا
مهندس مشاور تکلیف و حق دارد با توجه به مفاد پیمان و اسناد منضم به آن در اجرای عملیات، نظارت دقیق بعمل آورده و 

ب و ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه و در هر زمانی عیاساس مشخصات و نقشه کارهای انجام شده را بر
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نقصی در کارها مشاهده نماید، به پیمانکار دستور رفع آنها را بدهد؛ ولی به هیچ عنوان حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد، 
مگر آنکه دستور کاهش بوسیله کارفرما کتباً تائید شده باشد. در ضمن نظارت انجام شده و یا مدارک تائید شده توسط 

باشد و پیمانکار موظف به اجرای پیمان با توجه به مفاد اسناد های پیمانکار نمیولیتدستگاه نظارت و مشاور، رافع مسئ
باشد و در صورتی که دستگاه نظارت در هر مقطع زمانی مغایرت و یا نقصی در کارها مشاهده کند و دستور رفع قرارداد می

 باشد.ونه تبعات مالی میآنها را به پیمانکار صادر نماید، پیمانکار موظف به رفع آنها بدون هیچگ
های گیریبایستی پوشانده شود و باید فرصت کافی جهت اندازههیچ قسمت از کارها بدون تصویب دستگاه نظارت نمی -3

ای از عملیات اجرایی بعد از بازدید و تصویب مرحله قبلی آن توسط دستگاه لازم به دستگاه نظارت داده شود. هر مرحله
. در صورت عدم بازدید دستگاه نظارت ظرف مدت یک هفته از اعلام کتبی پیمانکار، نامبرده با نظارت شروع خواهد شد

 تواند اقدام به شروع عملیات اجرایی مرحله بعدی نماید. دهد و میهماهنگی کارفرما به کار خود ادامه می
د، بر اجرای کارها نظارت دقیق به عمل آورد ناظر مقیم به عنوان نماینده دستگاه نظارت حق دارد با توجه به مفاد قراردا -4

ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و و تجهیزات و کارهای انجام شده را بر اساس مشخصات فنی و نقشه
ن نقصی در تجهیزات و کارهای انجام شده مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آنها را به طور کتبی بدهد ولی به هیچ عنوا

 حق ندارد از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه دستور کاهش از طرف کارفرما به طور کتبی تایید شده باشد.
آلات یا ابزار کار معیوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد ناظر مقیم طبق هرگاه بعضی از ماشین -5

نماید. پیمانکار مکلف است دستورات ناظر مقیم را یمانکار درخواست میاصول صحیح مهندسی تعویض و تعمیر آنها را از پ
اجرا نماید مگر در مواردی که آنها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است بلافاصله به کارفرما مراجعه 

 این مورد نظر کارفرما نافذ خواهد بود. و کسب تکلیف کند و در

 تعهدات تخصصی مشاور

  دیتائ حصول تای و به هاتریمغا اعلام و قرارداد اسناد با آن مقایسه و تجهیزات کاملی فن مشخصاتی بررس ✓

 با مانکاریپ توسط شده ارائه مانیپ موضوع زاتیتجه (Test Procedure) شیآزما دستورالعمل مقایسه وی ررسب ✓
 آنهای یانه دیتائ تا ها رتیمغا و نواقص اعلام و استانداردها وی فن مشخصات

 وحمل حمل بیمه و بندی بسته بر نظارتو تجهیزات ایکارخانه تست دیتائ و نظارت ✓

  حمل از قبل تجهیزات بندی بسته هایدستورالعمل رعایت بر نظارت ✓

 حمل یهانامه بیمه کنترل نظارت بر تحویل تجهیزات تحویل از انبار کارفرما ✓

 استانداردها و تجهیزات سازنده دستورالعملهای با پیمانکار توسط شده ارائه آزمایش هایفرم مقایسه و بررسی ✓

 تست تجهیزات کنترل ✓

 (قرارداد کنترل) کارفرما به نهایی گزارش ارائه و نتایج بررسی و ها زمایشآ بر نظارت ✓

 WBS برنامه مطابق قرارداد فعالیتهای کنترل ✓

  کارفرما نظرات براساس ای دوره هاگزارش تنظیم ✓

 قرارداد کاهش و فزایشا هاگزارش تنظیم ✓

 هاگزارش .قرارداد تمدید هاگزارش تنظیم ✓

 ، صورتحسابهای مستقل صورت وضعیتهاکنترل و تایید صورتمجالس ، ✓

 کنترل کالاهای وارده و خارج شده از کارگاه  ✓

 کنترل و هماهنگی در تحویل و تحول تجهیزات توسط کارفرما به پیمانکار ✓

 کار اجرای زمان در ساخت مطابق های نقشه بروزرسانی کنترل ✓

 بر اساس دستورالعمل آرشیو کارفرما برای موقت تحویل از قبل ساخت مطابق های نقشه ارسال و تایید ✓
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 آنها رفع جهت مناسب ریزی برنامه و گارانتی دوره معایب کنترل ✓

 تجهیزات تحویل برای صورتمجلس تنظیم ✓

 کارفرما برای نآ ارسال و انونیق هایزمان در پیمانکار وضعیتهای صورت تایید و بررسی ✓

 کارفرما برای آن با مرتبط گزارش تنظیم و پیمانکار ادعاهای بررسی ✓

 کارفرما برای مربوطه گزارش ارسال و قرارداد تاخیرات بررسی ✓

 قرارداد اتمهخ جهت لازم اقدامات کلیه انجام کنترل ✓

 

 9پیوست 

 اندازی و آزمایش عملکردیراه

های کارگاهی به ویاهه دساتورالعمل   مورد تایید وزارت نیرو در خصوص عملیات نصب و آزمون هایرعایت دستورالعمل -1

اندازی و تحویل موقت و دائم پستها و شرکت توانیر و آیین نامه راه 27/11/76مورخ  18821/7903/11پیوست نامه شماره 

های بعد از آن و دستورالعمل راه انادازی و  و اصلاحیه 5/12/91مورخ  350/45367/91خطوط انتقال نیروی برق به شماره 

آزمایش ها خطوط انتقال فوق توزیع پس از عملیات اجرائی و دستورالعمل مشخصات فنی و نحوه نصب گوی هشدار دهنده 

و دستورالعمل شماره گذاری برج های انتقال  27/11/1400مورخ  5843/11در خطوط انتقال و فوق توزیع ابلاغی طی نامه 

 حداث از طرف پیمانکار الزامی است.وزیع در خطوط تغییر یافته و جدید الاو فوق ت

 گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.ها و لوازم آزمون به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچتامین کلیه دستگاه -2

هاای پسات را تهیاه و جهات     ستمهای آزمایش تجهیزات و سیهای کارگاهی، فرمپیمانکار بایستی قبل از شروع آزمون -3

اندازی نموده و نتایج را های راههای تایید شده اقدام به انجام آزمایشتایید برای مهندس مشاور ارسال نماید و براساس فرم

 به تایید مهندس مشاور برساند.

ی مربوط به هر کدام هاهای مختلف نسبت به انجام آزمایشپیمانکار موظف است پس از نصب کلیه تجهیزات و سیستم -4

ها به نحوی که مورد تایید دستگاه نظارت باشد باید تهیه و به تعداد پانج نساخه در اختیاار وی    اقدام نماید. گزارش آزمایش

 قرار گیرد.

شرایط قابل قبول عملکردی بایستی مطابق اساتانداردهای وزارت نیارو، ملای، باین المللای و مشخصاات فنای باشاد.          -5

ها نظارت داشته و مطابق با ضوابط دستیابی به شرایط قابل قباول عملکاردی و   رما یا مشاور بر این آزمایشنمایندگان کارف

 نمایند.میزان مصارف مورد تایید بهره برداری، دستیابی و یا عدم دستیابی به شرایط قابل قبول را تعیین می

عملکردی و میازان مصاارف و یاا انجاام هار یاک از        در صورتی که عدم توانایی پیمانکار در دستیابی کامل به ضوابط -6

های عملکردی و یا عدم دسترسی پیمانکار به تجهیزات و لوازم مورد نیاز انجاام آنهاا، بارای مشااور محارز گاردد،       آزمایش

هایی سپرده تواند نسبت به انجام آنها اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از محل هر نوع مطالبات وکارفرما می

 که پیمانکار نزد او دارد و یا تضمینهای پیمانکار برداشت نماید.

پیمانکار دو نسخه از اسناد و نقشه های برابر ساخت را به صورت نسخه کاغذی و یاک نساخه از کلیاه مادارک را باه       -7

روژه تحویل نماینده کارفرما می تهیه و در انتهای پ طبق آخرین دستورالعمل آرشیو معاونت بهره برداریصورت الکترونیکی 

 نماید. 
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 10پیوست 

  شرح کارهای در تعهد پیمانکار  
 

 پیمانکار:تعهدات عمومی ( الف
نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارمنادان دولات در معااملات دولتای     پیمانکار رسما اعلام می -1

 باشد.های بعدی آن نمیو اصلاحیه 22/10/1337مصوب 
 گیرد به عهده پیمانکار خواهد بود.پرداخت کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می -2
پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص ثالث  -3

 .ندارد
آلات کار جزء نسبت به ارایه سابقه کار، معرفی نفارات کارگااهی و ماشاین   گردد قبل از انتخاب پیمانپیمانکار متعهد می -4

تواند با پیمانکار جزء قرارداد منعقاد  پیمانکار جزء به کارفرما اقدام لازم را انجام دهد و در هر صورت بعد از تایید کارفرما می
 نماید.

ر استفاده از توان تولیدی و خادماتی کشاور و حمایات از    قانون حداکث 5در اجرای قرارداد، ماده  گرددمی متعهدمانکار یپ -5
 .کالای ایرانی را رعایت نماید

طبق قرارداد هر یک از تعهدات خویش را به موقع انجام ندهد یا از انجام آن امتناع ورزد، کارفرما راساا   چنانچه پیمانکار -6
هاای وی، هار ناوع مطالباات و     از محال تضامین   15نسبت به اجرای آن تعهد اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه %

، مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی وصاول  های ویای که از وی نزد خود دارد یا سایر اموال و داراییسپرده
 نماید.می

مطالعاه نماوده و باا    نماید که مشخصات فنی و تعهدات مورد نظر کارفرما و موضوع قرارداد را کااملا  پیمانکار تایید می -7
دار بوده گردد که مسئولیت هر نوع اشتباه و قصور در اجرای موضوع قرارداد را عهدهاطلاع کامل از این مشخصات متعهد می

 و عدم نظارت کارفرما موجب سلب هیچگونه مسئولیتی از وی نخواهد شد.

قبال آن نداشته و اگر حادثه منجر به آسیب دیادن   در صورت بروز حادثه برای پیمانکار، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در -8
کارکنان کارفرما یا خسارت به تجهیزات و تاسیسات یا خسارت و آسیب به هر شخص ثالث اعام از حقیقای یاا حقاوقی یاا      

 باشد.تحمیل هزینه گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظر کارفرما می
گونه خسارت مورد حکم مراجع قانونی و اداری )اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، تامین مسئولیت پاسخگویی و جبران هر -9

، باه عهاده پیمانکاار باوده و کارفرماا در ایان       8اجتماعی، مراجع قضایی و غیره( در قبال حوادث و خسارات مندرج در بناد  
 باشد.کار میخصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پیگیری امور مربوطه به عهده پیمان

نامه ایمنی امور پیمانکاری را رعایت نموده و در طول مدت قرارداد گواهیناماه صالاحیت   گردد آیینپیمانکار متعهد می -10
 ایمنی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد.

ایستی توسط دستگاه نظارت قابل دسترسی شوند بسوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این قرارداد می -11
باشد، در صورتی که صلاحیت هر یک از کارکنان مورد تایید دستگاه نظارت واقع نشاود پیمانکاار موظاف اسات در مقابال      
درخواست کتبی دستگاه نظارت نسبت به جایگزین او اقدام نماید، این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواهد کرد. بدیهی 

صلاحیت کلیه عوامل پیمانکار بایستی به تایید دستگاه نظارت رساانده شاود. همچناین پیمانکاار مسائول کساب       است که 
 باشد.مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستی می

بومی استانی )در شرایط برابر از نظار   گردد در حین اجرای قرارداد، اولویت را در بکارگیری نیروهایپیمانکار متعهد می -12
 علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر( قرار دهد.
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د مسائول  ایا ی حریم و حمل و نقال جااده ای خساارتی وارد نم   یمانکار با توجه به علمکرد خود در حوزهصورتیکه پ در-13
مطالبات پیمانکار کسر و به اداره کال  بهای  از غمبل ،جبران خسارت وارد شده خواهد بود و در صورت عدم پرداخت خسارت

 گردد.میواریز  ایحمل و نقل جاده

 ( تعهدات حراستی:ب
قبل از شروع بکار و حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ قرارداد، مشخصات ) نام و نام خانوادگی،  گرددمیپیمانکار متعهد  -1

را به اطلاع دفتر حراست و امور محرمانه  شوندکار میباد مشغول در این قراردنام پدر، شماره ملی، سمت( افرادی که 
 کارفرما برساند.

 از بکارگیری نیروهای معتاد یا مشکوک به اعتیاد مواد مخدر در این قرارداد خودداری نماید. گرددمیپیمانکار متعهد  -2
معاون اول  22/04/1393مورخ  43408/50808ه از اتباع بیگانه بدون مجوز کار، موضوع بخشنامه شمار پیمانکاراستفاده  -3

 باشد.جمهور ممنوع میمحترم رئیس 
آمیز با همکاران و کارکنان پیمانکار متعهد به رعایت کلیه شئونات اسلامی و اداری بوده و مسائل اخلاقی و رفتار احترام -4

 وردار باشند.د و از سلامتی کامل برخنارباب رجوع و عدم استعمال دخانیات را رعایت نمای
مشکلات اداری و مالی و قراردادی و همچنین ادعاهاای عوامال خاود را کاه در ایان قارارداد        گرددمیپیمانکار متعهد  -5

 شوند را برطرف نماید.بکارگیری می
در مدت قرارداد هرگونه تغییر و جابجایی مدیرعامل و اعضاای هیئات مادیره شارکت خاود را       گرددمیپیمانکار متعهد  -6
 لافاصله به دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما اطلاع و مدارک مربوطه را ارایه نماید.ب

هاای  هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت -7
 باشد.منوع میهای اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد مشغلی و ضوابط و چارچوب

های اجرایای موظفناد پروناده افاراد حقیقای و      قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه 91ماده  4و  3به استناد تبصره  -8
های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی باه مراجاع قضاائی ارجااع تاا      دهنده به کارمندان دستگاهحقوقی رشوه

 های اجرایی ارسال نماید.ز عقد قرارداد به سایر دستگاهسازمان این اسامی را جهت جلوگیری ا

 )توافقات محرمانگی(
ها، تصاویر، فرمها، گردد که کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکیپیمانکار متعهد می -1

قی نموده و از در اختیار قراردادن ها، آرشیو اسناد فنی و اداری، بانکهای اطلاعاتی و اطلاعات شفاهی را محرمانه تلبخشنامه
 آنها به غیر خودداری نماید.

در صورت ایجاد سطح دسترسی پیمانکار به اطلاعات، تنظیمات شبکه و استفاده از بستر شبکه، عواقب هر گونه سوء  -2
 باشد.استفاده از دسترسی فوق، به عهده پیمانکار می

باشد را از شرکت خارج کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد میای بدون مجوز گردد هیچ رسانهپیمانکار متعهد می -3
 مجوز کتبی کارفرما اخذ شود.( بایدننماید و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص دیگری قرار ندهد ) درصورت لزوم 

رفع خطاهای احتمالی  گردد فقط برایچنانچه اطلاعاتی بنا به ضرورت در اختیار پیمانکار قرار گرفت پیمانکار متعهد می -4
 باشد.استفاده نماید. بدیهی است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با پیمانکار می

گردد هر گونه مستندی )اعم از کاغذی و تجهیزات سخت افزاری( که در قبال بعد از پایان قرارداد پیمانکار متعهد می -5
 کارفرما عودت دهد. اخذ رسید تحویل وی شده را بدون کم و کسر به

 سابقه موثر خودداری نماید. گردد از به کارگیری افراد دارای سوءپیمانکار متعهد می -6
در صورت انتقال هر نوع بد افزار یا نرم افزار )به صورت عمدی یا سهوی( توسط پیمانکار که باعث استراق سمع، سرقت  -7

برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشی از آن به عهده  ای و تاسیساتاطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه
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تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید. تشخیص این موضوع به عهده مراجع باشد و کارفرما میپیمانکار می
 باشد.مرتبط با موضوع می

م توافقات محرمانگی به تایید ناظر و آزادسازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتی است که انجا -8
 دفتر حراست و امور محرمانه رسیده باشد. ITکارشناس 

تاپ در شبکه یا پستهای برق کارفرما، قبلا به دفتر حراست و امور گردد در صورت لزوم استفاده از لپپیمانکار متعهد می -9
 محرمانه مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

 شا اطلاعات()تعهدنامه عدم اف
گردد که به موجب این تعهدنامه شرکت پیمانکار به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی متعهد می

 کلیه اقدامات لازم برای حفک محرمانگی و عدم افشای اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد. 
گردد که این اطلاعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات می : دریافت کننده اطلاعات متعهد 1ماده 

 نیاز دارند و دسترسی به این اطلاعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود. 
تبصره اول: افشای این اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی آتی به اطلاعات 

 دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی منتفی گردد. 
تبصره دوم: دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس حکم مراجع ذیصلاح 

 اداری، قانونی و قضایی خواهد بود. 
 رات این ماده اولویت خواهد داشت. تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فیمابین مقر

 گردد که: : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد می 2ماده 
کلیه اقدامات لازم برای حفاظت اطلاعات دریافتی با شیوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد  -1

 نماید. طلاعات دریافتی از طریق ایمیل، نمابر و یا نامه نیز صدق میغیر مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص ا
گردد که همان میزان از مراقبت را که برای حفاظت از اطلاعات اختصاصی خود بعمل دریافت کننده اطلاعات متعهد می -2

آورد از عات خود بعمل میآورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتی نیز بعمل آورد، مشروط به اینکه ملاحظاتی که از اطلامی
 لحاظ منطقی برای پیشگیری از افشای غیر مجاز اطلاعات کافی باشد. 

گردد که، اطلاعات اختصاصی دریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور طرف دریافت کننده اطلاعات متعهد می -3
 کامل یا جزئی در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد. 

عات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهدنامه با سایر تعهدات خود به اشخاص ثالث را دریافت کننده اطلا -4
 پذیرد. می

نماید و از گردد که اطلاعات دریافتی را تنها در جهت توافقات فیمابین استفاده میدریافت کننده اطلاعات متعهد می -5
 مورد و زمینه دیگری جداً خودداری نماید. استفاده از آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در هر 

کننده اطلاعات، دریافت کننده متعهد  ارایهپس از پایان دوره تبادل اطلاعات و یا قبل از آن و با درخواست کتبی  -6
کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو  ارایهروز کلیه اطلاعات در اختیار را به  14گردد که ظرف می
 سبی امحا نماید. منا
دهنده اطلاعات را  ارایهپیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطلاعات موظف است بصورت کتبی  -7

 باشد. دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار می ارایهمطلع نموده و 
گردد که اطلاعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تا در ساعات غیرکاری نیز این ی: دریافت کننده اطلاعات متعهد م 3ماده 

 اطلاعات محفوظ بمانند. 
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: اگر به هر دلیلی اطلاعات در اختیار شخص ثالث قرار گرفت، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را  4ماده 
 کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید. به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضی برای 

 ارایهدارد که حقی بر درخواست دریافت اطلاعات توسط شخص ثالث که با طرف : دریافت کننده اطلاعات اذعان می 5ماده 
 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالی، فنی، قراردادی و ... است، ندارد.

یافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و در قبال در باید: طرف دریافت کننده اطلاعات  6ماده 
دستورالعمل (. شایان ذکر است ارسال اطلاعات از طریق نامه، نمابر، آدرس الکترونیکی و ...  2امضای خود برساند ) پیوست 

 بدون دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نیست. 
های حفک اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه اطلاعات حق بررسی شیوهدهنده  ارایه:  7ماده 

 دارد. نگهداری اطلاعات نزد دریافت کننده اطلاعات را برای خود محفوظ می
پایان مدت زمان تشخیص از  : دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء این تعهدنامه به مدت ........ ماه می باشد ) حداقل تا 8ماده 

 دهنده اطلاعات ( ارایهسوی 
دهنده اطلاعات مبنی بر عودت تعهد به حفک  ارایهتبصره اول: با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواست کتبی 

 اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقی است. 
ت جایگزینی و یا تصفیه شرکت در مورد مسئولان جدید نیز قابل اجرا است. در غیر تبصره دوم: تعهدات این موافقتنامه در صور

 گردد. همین ماده اقدام می 1اینصورت طبق تبصره 
اطلاعات دریافتی باشد، در آن صورت باید در  ارایه: چنانچه دریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایی مکلف به  9ماده 

اگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتی با افشای اطلاعات بر اساس احکام اسرع وقت مراتب را به و
آن اقدام کند. در صورتی که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارایهتواند نسبت به قضایی نداشته باشد، دریافت کننده اطلاعات می

 ی حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.افشاء اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از اجرا
 : کلیه اخطارها به موجب این تعهدنامه باید به موجب نامه ثبت شده کتبی انجام پذیرد.  10ماده 

 گردد. تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می
مه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و : جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنا 11ماده 

 یا مراجع قضایی خواهد بود. 
ای : مواد این تعهدنامه به صورت جداگانه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه 12ماده 

 آورد. به اعتبار سایر مواد وارد نمی
تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آنرا به منزله موافقتنامه همکاری،  : این 13ماده 

فعالیت مشترک یا دیگر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پیمانکاری یا دیگر روابط کاری 
 ای به شمار آورد. با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه

: این تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختلاف نظر، مناقشه و ادعای  14ماده 
 مرتبط با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. 

شود و نظر داوران برای طرفین لازم نفره انجام می 3برای حل اختلاف از طریق انتخاب هیأت داوری تبصره اول: مذاکره 
 باشد. الاجرا می

ای را برای هیأت داوری تعیین تبصره دوم: هر یک از طرفین در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نماینده
 نماید. 

 نمایند. ، نماینده سوم مرض الطرفینی را برای داوری انتخاب میتبصره سوم: نمایندگان طرفین ظرف یک هفته
 ایران خواهد بود. اسلامیتبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و در صورت اجمال یا سکوت قوانین جاری جمهوری

 ین محفوظ است. تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرف
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 کلیه صفحات این تعهدنامه را مهر و امضاء نماید. باید: دریافت کننده اطلاعات 15ماده 

 :( تعهدات تخصصیپ
پیمانکار در زمان مناقصه کلیه اسناد و مدارک را کامل مطالعه نموده است و همچنین از منطقه اجرای پروژه بازدید بعمل  -1

آلات، تجهیزات و ... در منطقه بررسی لازم را انجام داده است و با امکانات، ماشینآورده و نسبت به وجود کلیه مصالح، 
آگاهی کامل در مناقصه شرکت نموده است و همه موارد را در هزینه های خود لحاظ نموده است. به هر حال شرکت در 

آنها را به دست آورده است و برآورد مناقصه و امضاء پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد و هرگونه اطلاعاتی مربوط به 
نموده است و نسبت به هیچ جزء از آنها هیچ گونه ابهام به جهلی برای او وجود ندارد و بعدا نمی تواند به جهل یا اشتباه خود 

 .استناد نماید

لازم از هر قبیل،  آلاتابزار و ماشین ،کلیة لوازم ،انجام کامل عملیات اجرایی مسئول تهیه تجهیزات، مصالح،پیمانکار  -2
های ناشی از اجرای هزینه و کارشناس مورد نیاز و حمل و نقل وسائل و مصالح و افراد مربوطه بوده و کلیة کنانکارگر و کار

التفاوت نرخ مصالح و و کارفرما هیچگونه تعهدی مبنی بر تأمین و یا صدور حواله و ما بهباشد عملیات بعهدة نامبرده می
 مالی را نخواهد داشت.کرایه حمل احت

ها اقدام به تأسیس دفتر کارگاهی در مجاورت کارگاه در زمان تجهیز کارگاه پیمانکار موظف است جهت اجرای عملیات -3
های اجرائی، مشخصات فنی و سایر مدارک و جداول مورد نیاز برای یا شهرهای نزدیک نماید، یک نسخه از کلیة نقشه

مواره در این دفتر نگهداری شود. جهت ابلاغ دستورات کارگاهی دستگاه نظارت و اخذ انجام عملیات اجرائی بایستی ه
از شروع پروژه بطور تمام وقت )سرپرست کارگاه( اطلاعات مربوط به پیشرفت عملیات تا پایان پروژه دارای مهندس مسئول 

پس از تأیید   به دستگاه نظارت معرفی شود.در دفتر کارگاه بوده و شخص مذکور قبلاً و در ابتدای کار کتباًتا تحویل موقت 
آلات و لوازم و ماشین صلاحیت وی توسط کارفرما مهندس مزبور موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی لیست پرسنل،

 تجهیزات مورد نیاز پروژه را به تأیید دستگاه نظارت برساند.
هر مرحله از عملیات بایست پوشانده شود و نظارت نمیهیچ قسمت از کارها بدون تصویب نماینده کارفرما یا دستگاه  -4

 اجرایی بعد از بازدید و تصویب مرحلة قبلی شروع خواهد شد. 
های ارائه شده توسط نماینده کارفرما های پلان و پروفیلپیمانکار مسئول کنترل عملیات نقشه برداری بر اساس نقشه -5

ع دستگاه نظارت برساند در غیر اینصورت مسئولیت و هزینه بروز اشکال باشد و هر نوع اشکالات و اشتباهات را به اطلامی
 در پروژه بعهده و با هزینه پیمانکار است.

ها پرداخت بدیهی است هزینه تغییر مسیر در صورت موافقت کارفرما بر اساس ردیف مربوطه جداول مقادیر و قیمت -6
 .خواهد شد

کار موظف است کلیة مصالح و لوازم اضافی را از مسیر خطوط جمع آوری و در پایان عملیات اجرایی خطوط انتقال، پیمان -7
ها و مسیر بنماید. لوازم و تجهیزات اضافی تحویلی در صورت عدم مصرف بایستی اقدام به تمیز کردن اطراف فونداسیون

کار بایستی لیست کلیة لوازم و پیمان گردند. در پایان کار)طبق نظر نماینده کارفرما( آوری و تحویل انبارهای کارفرما جمع
گونه ادعایی مبنی بر مصالح و تجهیزات اضافی و ضایعات و غیره را که تحویل کارفرما نموده است تهیه و ارائه نماید. هیچ

 نبوده و هیچ درصد اضافی در این رابطه منظور نخواهد شد.  قابل قبول تجهیزاتمفقود یا معیوب شدن قطعات 
احداث  های طول خط را تجهیز نموده و عملیاتقرارداد کارگاه مبادله پس از روز15حداکثر ظرف پیمانکار موظف است  -8

 بصورت فعال شروع نماید.لزوم  تجهیزات موردفونداسیون را همزمان و با تهیه مصالح و 
زارت نیرو در پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بخشنامه های صادره از طرف و -9

 ارتباط با کارهایی که انجام می دهد و شرکتی که دارد را رعایت نماید.
باشد اولاً پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی موانع با توجه به اینکه مسیر این خط دارای عوارض و مشکلات می -10

جهت پیگیری و اخذ مجوز و برنامة کاری خود مذکور و همکاری با کارفرما در جهت برآورد خسارات وارده اقدام نموده، ثانیاً 
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نهایت تا زمانیکه کارهای اجرایی در سایر  الامکان با توقف کار مواجه نشود دررا طوری تنظیم نماید تا حتیرفع مشکل 
 گونه هزینة اضافی بابت توقف کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.ها وجود داشته باشد هیچقسمت

سازی موانع موجود در مسیر خط انتقال و حریم قانونی آن از جمله درخت بری و شاخه زنی در پیمانکار مسئول پاک -11
 باشد. متر ( با هزینه خود می 50 "متری از هر طرف جمعا 25های جنگلی در مسیر خط انتقال و حریم )قسمت

و نقل وسائل و تجهیزات و  و همچنین جهت حملهایی از مسیر خط تأسیساتی وجود دارد با توجه به اینکه در قسمت -12
اجرای  پیمانکار موظف است در موقعهای اصلی استفاده نماید های فرعی منشعب از راههای عمومی و جادهمصالح از جاده

ها و افراد و اهالی محل؛ جاده . در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت به این تاسیسات،کلیة مسائل ایمنی را رعایت نمایدکار 
 سئول و متعهد پرداخت خسارات وارده خواهد بود.پیمانکار م

ه و عهده های قانونی آن بئولیتسهای ایمنی و مدستورالعمل ، استانداردهای ابلاغی ومقرراتو اجرای کلیه رعایت  -13
شد. باحضور مستمر و دائم مسئول ایمنی در کارگاه الزامی میتر کار جهت اجرای هرچه بهتر و ایمن پیمانکار بوده وهزینه 

باشد به هزینه خود علاوه بر بیمه کارکنان اجرایی به تعداد حداقل دو نفر بیمه نامه مسئولیت مدنی ضمناً پیمانکار موظف می
 های بیمه ایرانی اخذ و کپی آنرا رسماً به کارفرما تحویل نماید .بدون نام نزد یکی از شرکت

برداشت هوایی خطوط ذکر شده در قرارداد بوسیله پهباد اقدام  بایست پس از تکمیل کار نسبت به بازدید وپیمانکار می -14
و نسبت به رفع عیوب احتمالی اقدام نماید و مستندات ، گزارش و عکسهای برداشت شده پهبادی و عیوب رفع شده در قالب 

 دد.لوح فشرده ارسال نماید. لازم به ذکر است هزینه آن از ردیف های مربوطه فهرست مقادیر پرداخت می گر
و پیشرفت اجرای کارها را بانضمام عکس از مراحل مختلف کار  HSEپیمانکار موظف است در پایان هرماه گزارش  -15

های اعم از حفاری، بتن ریزی، ساخت تجهیزات، تست، نصب و راه اندازی و غیره قطعاتی و نمودارهای پیشرفت قسمت
 مختلف کار تسلیم دستگاه نظارت نماید. 

های برابر ساخت )ازبیلت( مطابق آخرین دستورالعمل تهیه اسناد و مدارک را تهیه و در دو ست نقشهبایپیمانکار می -16
های برابر ساخت پس از دریافت، توسط کارفرما و دستگاه سری کامل جهت تصویب به کارفرما و مشاور تسلیم نماید. نقشه

های مصوب، پیمانکار دو سری کامل را تهیه و تسلیم نظارت مورد بررسی و اظهار نظر قرار خواهد گرفت. بر اساس نقشه
 خواهد کرد. 

دارای گزارش تایپ  زیبوده و تجهیزات پیشنهادی ن رویوزارت ن دییمورد تا تیباسیپروژه م زاتیتجه یکلیه سازنده ها -17
 تست در آزمایشگاههای معتبر و مورد قبول کارفرما و مشاور باشند.

ده و یا کار انجام شده، توسط پیمانکار از نظر جنس یا ساخت بر حسب مورد درصورتیکه تجهیزات و مواد تهیه ش -18
معیوب بوده و یا با مشخصات فنی مطابقت نداشته باشد کارفرما تا قبل از پایان دوره تضمین نسبت به رد و یا درخواست 

اصلاح آنها درخواست شده است اصلاح آن تجهیزات و یا کار محق خواهد بود. تجهیزات مواد و یا کارهایی که رد شده یا 
بایستی پس از اخطار کتبی، پیمانکار با هزینه خود ظرف مدت معینی بنا به تشخیص کارفرما تعویض یا اصلاح گردد تا با 

 مشخصات فنی مطابقت نماید. 
ه اطلاع کارفرما ای بپیمانکار باید برای انجام بازرسی و آزمایشات حداقل ده روز قبل از اجرای هرگونه آزمایش کارخانه -19

پذیرد برساند و به هزینه خود، کلیه و مشاور برای حضور در تست که مطابق مشخصات فنی در کارخانجات سازنده انجام می
تسهیلات رفاهی و امکانات لازم و هزینه های رفت و آمد، پذیرایی و هتل را برای دو نماینده کارفرما و دو نفر دستگاه 

 آنها در محل تولید، قبل و بعد از ساخت مصالح و تجهیزات فراهم آورد. مشاور برای انجام وظایف 
ها و نشریات وموسسات ذیل نامهبایست براساس آئیناست میکلیه عملیات که در این مشخصات فنی ذکر گردیده  -20

 باشند:
-  International Electrotechnical Commission  
-  International Organization for Standardization ( ISO) 
- American Society for Testing and Material ( ASTM) 
-  American Concrete Institute ( ACI) 
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-  American Society of Civil Engineer ( ASCE) 
-  American Institute of Steel Construction ( AISC) 
-  American National Standard Institute ( ANSI) 
-  British Standard Institute (BSI) 
-  Iranian Institute of Standards and Industrial Research 
 نامه بتن ایران )آبا( -

متر مربع و دفاتر کار با آب، برق، تلفن،  300ریزی یا کف بتنی و دیوار کشی شده به متراژ حداقل شن تهیه انبار  -21
آلات مربوط به اجرای فونداسیون، نصب برج و سیم کشی طبق مشخصات فنی و سوخت و وسائل نقلیه، تجهیزات و ماشین

انبار دارای کف خاکی مورد تائید  لیه اقدامات ضروری دیگر کلا بعهده پیمانکار می باشد.دستورالعمل دستگاه نظارت و ک
 .باشدنمی

و حفاظت از کلیه تجهیزات تحویلی به پیمانکار تا پایان تحویل موقت کل موضوع پیمان به عهده پیمانکار  حراست -22
 باشد.می

 باشد. پس از پایان نصب برج میمتر  10تا ارتفاع  هاموظف به جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره برج  پیمانکار -23
و  ی، لازم است مطابق با الزامات قراردادزاتیتجه هیکل Routine & Sample Test هایآزمون -24

کارفرما انجام  دییمعتبر مورد تا شگاهیکارفرما و مشاور در محل آزما ندگانیو تحت نظارت نما یاستاندارد هایدستورالعمل
همچنین کارفرما و دو نماینده  حضور یبراهزینه های رفت و آمد، هتل و رفاهیات لازم رابطه فراهم نمودن  نی. در اردیگ

 باشد. یم مانکاریبرعهده پجهت بازدید و تست تجهیزات مشاور دو نماینده 

طول خط و  در هاتجهیزات و لوازم مورد پیمان به کارگاهکلیة و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( ، تخلیه حمل ،بارگیری -25
 .پیمانکار خواهد بود ه و با هزینهنگهداری آنها تا زمان اعلام تحویل موقت بعهد

مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزات از محل تولید به انبارهای و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( تخلیه  ،حمل، بارگیری -26
های ، تلفن8947198628از پایانه بار، کد پستی کیلومتر بعد 1کرمان،  -به آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد پیمانکار

و هزینه مربوطه مطابق آیتم قرارداد پرداخت خواهد شد.  به عهده پیمانکار خواهد بود 035-37229394و  37210544
 باشد. ملاک پرداخت تن کیلومتر نزدیکترین فاصله اولین شرکت سازنده به محل پروژه می

تحویلی از انبار شامل فیبر  مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزاتارگیری، حمل و تخلیه( و بیمه )بتخلیه  ،حمل ،بارگیری  -27
 نوری، سیم و مقره و... به عهده پیمانکار بوده و هزینه حمل مطابق آیتم فهرست بها پرداخت خواهد شد.

از احداث خط به عهده  آوری آن بعدمربوط به احداث خط و جمع و تجهیزات آلات، ماشینو حمل لوازم، ابزار بارگیری  -28
 باشد.و هزینه پیمانکار می

پس از اتمام  عیخطوط انتقال و فوق توز شاتیو آزما یاندازدستورالعمل راهاخرین » شاتیموظف به انجام آزما مانکاریپ -29
خود لحاظ  یهامتیآن را در ق هینهز دیباشد و بایبردار خط مزبور ممتناسب با درخواست بهره ریتوان یلاغبا «ییاجرا اتیعمل
 .دینما
از تحویل موقت کارها، هرگاه ظرف مدت حداقل یک سال هر نوع عیب و نقصی در کارهای در تعهد پیمانکار  پس -30

مشاهده شود، پیمانکار موظف است بلافاصله پس از دریافت دستور کارفرما، نسبت به رفع نقص، اصلاح و جایگزین نمودن 
  به هزینه خود اقدام کند. ر،های دیگر کان به بخشهای ناشی از آکار معیوب و رفع آسیب

پیمانکار پس از ابلاغ دستور کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص کارها، طی مدت معقولی نسبت به رفع عیوب  هرگاه -31
و  تواند رأساً اقدام به رفع عیوب نمایداقدام نکند، و یا در عمل نتواند عیوب را به نحوی صحیح رفع کند، کارفرما می

های مربوط، به حساب های نیروهای غیرمستقیم و بالاسریهای انجام شده به وسیله کارفرما، با احتساب هزینههزینه
 بدهکاری پیمانکار منظور می شود.
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در  دیبا زاتیکنندگان تجه نیتامو  دیوارد نما لیخود را در جدول ذ زاتیکنندگان تجهنیتام ستیلازم است ل مانکاریپ -32
 کارفرما و مشاور پروژه باشند. دییحضور داشته باشند و مورد تا ریو انتقال توان عیکنندگان خطوط فوق توز نیتأم ستیل

 های انتقال سمنانتجهیزات و سازه تامین کننده آهن آلات

 آوران پویا یرآق تامین کننده یراق آلات

 پارس مقره –سازی ایران مقره تامین کننده مقره

بر اساس دستورالعمل استاندارد پایه مکانی نسخه  GISو تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی  آوریبرداشت و جمع -33
 9/4/1403مدیریت شبکه مورخ  PGDSشرکت توانیر و دستورالعمل کدگذاری  4.1

روند بایستی مطابق با استاندارد و بهترین مشخصات را دار ریزی بکار میکلیه مصالح ساختمانی که برای عملیات بتن -34
ای از آنرا به دستگاه نظارت و مهندس ناظر ارائه نموده اشند. پیمانکار موظف است قبل از بکار بردن هر نوع مصالح، نمونهب

و از تصویب دستگاه نظارت بگذراند. در تمام موارد انتخاب مصالح ساختمانی چنانچه احتیاجی به آزمایش باشد پیمانکار ملزم 
باشد انجام داده و نتیجه را باطلاع برساند. کلیه شگاهی که در مورد تأیید دستگاه نظارت میاست آزمایشهای لازم را در آزمای

ریزی با آنچه که در بتن نمونه برداریها باید تحت نظر مهندسین ناظر انجام شود. ضمناً در هر مورد که مشخصات مصالح
یمانکار دستور دهد مصالح مزبور را از کارگاه این فصل ذکر شده است تطبیق ننماید مهندس ناظر حق خواهد داشت به پ

  خارج و با مصالحی که مطابق با استاندارد بوده پس از تأیید دستگاه نظارت جایگزین نماید.
متر عمق و آب پاشی و کوبیدن بصورت سانتی 50الی  30سازی برای محل هر برج با گریدر و تیغ زنی تا حداقل جاده -35

ها بایست کلیه هزینهطبق مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه انجام گردد و پیمانکار میمتر  5رفت و برگشت به عرض 
بایست کامل در مسیر خط و در زمان شروع پروژه انجام گردد و هزینه آن یکبار سازی میرا در برآورد خود لحاظ نماید.جاده

ه از جاده احداث شده خط و تخریب آن، در زمان تحویل صورت استفاد گردد. پیمانکار درردیف مربوطه قرارداد پرداخت می از
 گردد.پروژه نسبت به اصلاح جاده با هزینه خود اقدام نماید و هزینه جدا گانه ای پرداخت نمی

ای ها )بابت تامین دستگاه تست هزینهگیری مقاومت الکتریکی زمین محل فونداسیون برجتامین دستگاه تست و اندازه -36
 .اخت نخواهد شد(به پیمانکار پرد

  .هاپی کنی برای فونداسیون برج در انواع زمین -37
  .ها و مشخصات فنی)تهیه مواد، حمل و اجرا( برای فونداسیون برج طبق نقشه اجرای قالب بندی -38
ها و مشخصات )تهیه مواد، حمل و اجرا( برای بتن فونداسیون برج ها با هر عمق و ابعاد طبق نقشه اجرای آرماتوربندی -39
 .یفن

کارگذاری و تنظیم استاب برجهای مشبک ) نصب ریشه می بایست به صورت معلق اجرا گردد. در صورت استفاده از  -40
 نبشی ته استابی یا هر روش دیگری هزینه جداگانه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.(

رج با هر عمق و ابعادی بر طبق ریزی )شامل تهیه سیمان، شن و ماسه، حمل و اجرا برای فونداسیون بتهیه بتن و بتن -41
 .نقشه ها و مشخصات فنی ( و بعمل آوردن بتن شامل آب دادن و گونی پیچ نمودن و ... طبق نظر دستگاه نظارت

پیمانکار موظف است بتن مورد نیاز پروژه را از ایستگاه آماده و مورد تایید کارفرما تهیه نماید. در صورت عدم وجود  -42
ای بابت حمل د و درخواست پیمانکار مبنی بر احداث ایستگاه بتن و موافقت کارفرما، هزینه جداگانهایستگاه بتن مورد تایی

 قرارداد لحاظ گردیده است. 180109مصالح و احداث ایستگاه بتن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. کلیه هزینه ها در ردیف 
 25پایایی بتن )میزان مصرفی ژل میکروسیلیس بندی و ارتقای مشخصات تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب -43

 باشد.(متر مکعب بتن می 6کیلوگرم در هر 
 .تهیه، حمل و نصب ورق ژئوممبران برای جدایش خاک و بتن فونداسیون در ارتفاع یک متری سطح بالایی چاله -44
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های اضافی در ریزی و کوبیدن اطراف فونداسیون های در دست احداث بر طبق مشخصات فنی و تسطیح خاکخاک -45
  .اطراف برج طبق دستور دستگاه نظارت و حمل خاک اضافی به بیرون پست

 گردد.و سیل بند برای نقاطی که بوسیله دستگاه نظارت تعیین می ایجاد آبرو، بلوکاژ و دیواره )گابیون بندی ( -46
ندن سیم زمین با اتصالات اجرای سیستم اتصال زمین برج شامل کلیه عملیات خاکی اعم از کندن و پرکردن و خوابا -47

 گردد.سیم زمین به استاب برج مشبک بر طبق مشخصات فنی قرارداد و هزینه آن از ردیف نصب سیستم زمین پرداخت می
گیری مقاومت الکتریکی پای برج به دستگاه نظارت و اصلاح سیستم زمین با اضافه ارائه گزارش مربوط به اندازه -48

  .در صورت نیاز بعد از اندازه گیریکردن سیم زمین و نصب میل راد 

های دارای گواهی تایید صلاحیت توانیر تامین و بر روی آلات برج های پروژه را از شرکتپیمانکار موظف است آهن  -49

 را حک نماید. YRECها کلمه قطعات آن

 ( و تلسکوپی، ردیف چینی، سورت،LS2-3,T2-60,T2-30,YTM60) کیلوولت 63و 132تهیه کامل برج  -50

آلات با زمین بایست از چوب چهار تراش جهت عدم تماس آهن)پیمانکار می جوشکاری و نصب تابلوها مونتاژ، نصب برج،

 استفاده و هزینه آن را محاسبه و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.(

مورد نیاز را فراهم  های میانی و انتهایی دستگاهگیری مقاومت الکتریکی کلیه پرسبایست جهت اندازهپیمانکار می -51

ای بابت تامین دستگاه تست به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.( و همچنین مقاومت الکتریکی تمامی پرس های نماید. )هزینه

 میانی و انتهایی رامطابق دستورالعمل راه انداری و آزمایشات خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت توانیر اندازه گیری نماید.

 ست از جرثقیل مناسب جهت حمل و نصب برج ها استفاده نمایید.بایپیمانکار می -52

ابرکوه می باشد. ضمنا می بایست عملیات  66ابرکوه تا گنتری پست  230کشی از گنتری پست عملیات سیم -53

 باشد.(کشی شده گنتری دو پست می)ملاک پرداخت، فاصله سیم کشی حتما با دستگاه وینچ و ترمز صورت پذیرد.سیم

 کیلونیوتن شیشه ای به عهده پیمانکار می باشد. 160کیلونیوتن سرامیکی استاندارد و  120قره تهیه م -54

 آلات و مقره، میزان مصرف این تجهیزات بصورت زیر محاسبه می شود.با توجه به لزوم دقت در مصرف سیم و یراق -55

ده و بابت آن هیچ گونه پرت در نظر میزان مصرف مقره طبق نقشه های اجرایی و دستورکارهای دستگاه نظارت بو -الف

 نمی شود.  گرفته

آلات طبق نقشه های اجرایی و دستورکارهای دستگاه نظارت بوده و بابت آن هیچ گونه پرت در میزان مصرف یراق -ب

 نمی شود.  نظر گرفته

ی جامپر و با لحاظ هاکشی با اضافه کردن طول سیممیزان مصرفی سیم هادی طبق طول نهایی مندرج در جداول سیم -ج

 کردن یک درصد پرت، مشروط بر عودت سیم اسقاط به انبار کارفرما.

میزان مصرفی سیم محافک حاوی فیبر نوری طبق طول نهایی مندرج در جداول سیمکشی و با لحاظ کردن یک درصد  -د

 پرت، مشروط بر عودت سیم اسقاط به انبار کارفرما.

ها شامل انجام کلیه سیم های هادی و محافک هوایی در محل تقاطع با جادهتمامی مراحل انجام عملیات سیمکشی  -56

پولی کرادل ،نصب علائم هشدار دهنده و هماهنگی با پلیس  تمهیدات لازم از جمله نصب داربست مناسب، طناب ابریشمی،

کارآمد و رعایت تمامی  راهور فراجا برای حضور در زمان انجام عملیات سیمکشی و تامین کلیه تجهیزات و نفرات فنی و

نکات ایمنی در حین انجام عملیات سیمکشی سیم هادی و محافک هوایی با کمترین زمان انسداد مسیرها و عبور از روی 

گونه تعهدی بابت خاموشی باشد و کارفرما هیچکیلوولت برقدار به صورت خط گرم بعهده پیمانکار می 63و  20خطوط 

بایست سیم کشی را با استفاده جرثقیل کیلوولت موجود پیمانکار می 63حتمال خاموشی خطوط مذکور ندارد. در صورت ا
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کیلوولت خودداری  63مناسب و یا داربست و یا پولی کرادل و طناب ابریشمی انجام دهد و پایین آوردن سیم های خط 

 پرداخت می شود. 20507نماید. هزینه انجام کار این مورد از ردیف 

بایست با طناب ابریشمی و پولی کرادل کیلوولت های طرفین حتما می 20ابرکوه( و  -ده اصلی )یزد برای عبور از جا -57

 گردد.گونه هزینه اضافی پرداخت نمیگردد و هیچانجام گردد و از ردیف مربوطه پرداخت می

ی فیبر نوری با های و کویل استریج خطوط داراپیمانکار موظف است نسبت به به نصب و فیوژن کلیه جوینت باکس -58

مراه لوازم و تجهیزات مورد نیاز و ه )به OMKو  OTDRتامین لوازم مورد نیاز اقدام نماید و پس از نصب باید تست 

های مبدا و مقصد یا ابتدا و انتهای کلیه خطوط انجام و تحویل گردد. این مصرفی جهت برقراری اتصالات( در پست

 شود.گردد و بابت تامین دستگاه و تجهیزات هزینه جداگانه ای پرداخت نمیاخت میها از ردیف مربوطه قرارداد پردهزینه

ها از یراق آلات دوبل استفاده نماید. لازم به ذکر است بابت انجام این مورد هزینه بایست برروی کلیه جادهپیمانکار می -59
 ای به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.جداگانه

های تجهیز کارگاه به پیمانکار تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار میباشد. پرداخت هزینه تأمین کلیه امکانات و تسهیلات -60
باشد. لازم به ذکراست کلیه اقلام تهیه شده براساس جداول مقادیر و قیمت تجهیز کارگاه در بخش چهارم جداول مقادیر می

آب آشامیدنی،  تهیهو همچنین  گردانده می شودموقت پروژه، به پیمانکار باز لتوسط پیمانکار در این خصوص پس از تحوی
 باشد.پیمانکار میو هزینه  روشنایی کافی، محل سکونت، آذوقه و ایاب و ذهاب برای کارکنان پیمانکار به عهده

نمونه به عهده و هزینه پیمانکار  20ای مقاومت فشاری بتن به تعداد حداقل های دورهتهیه طرح اختلاط بتن وآزمایش -61
های متعاقب ...( وهزینه های دیگر )تست کرگیری وهای آزمایش. درصورتی که تست مذکور تایید نشود سایر هزینهباشدمی

باشد. توضیح اینکه آزمایشگاه مربوطه توسط کارفرما معرفی و یا درصورت معرفی توسط پیمانکار، آن بعهده پیمانکار می
 باست به تایید کارفرما برسد.می
 باشد.نمونه به عهده و هزینه پیمانکار می 20ش میلگرد به تعداد حداکثر آزمایش کشش و خم -62
از پرایمر مشابه با مشخصات  UVپیمانکار موظف است برای ایزولاسیون فونداسیون با استفاده رنگ اپوکسی آنتی   -63

 فنی ذیل استفاده نماید و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت نیز قرار گیرد. 
  75: وزنی الکید      درصدجامد یک جزئی      نوع رزین: مات      تعداداجزا: براقیت:  مشکی     فام: ✓
 تینرروغنی مترمربع      حلال رقیق کننده:2: سطح پوشش هرلیتر      1000-500ضخامت پیشنهادی: ✓
 قابلیت ضربه پذیری و چکش خواری، بر اثر ضربه پرایمر از سطح کار جدا نشود. ✓
 رطوبت دائمی، در حالت غرقابی نیز پرایمر دچار پوسیدگی نگردد.مقاوم در برابر  ✓
+ درجه سانتیگراد تحمل حرارت مستقیم داشته 300درجه سانتیگراد تا  -30مقاومت در برابر سرما و گرما، در دمای  ✓

 باشد.
 مقاومت در برابر اسید، قلیا، یون کلر و سولفاتها ✓
 چسبندگی فوق العاده به بتن ✓
ها خود بایست در هزینهگردد و پیمانکار میروز محاسبه و پرداخت نمی 20رگاه کمتر از مدت زمان هزینه توقفات کا -64

 لحاظ نماید.
باشد به عهده پیمانکار میو کارفرما نمایندگان دستگاه نظارت سه نفر از برای و پذیرایی با کیفیت روزانه  ناهار تهیه  -65

 گردد.جداول مقادیر و قیمت پرداخت می 990303که هزینه آن بر اساس ردیف قیمت شماره 
بایست نسبت به تأمین دفتر کارگاهی به همراه لوازم اداری و تهویه مطبوع به شرح جدول ذیل اقدام می مانکاریپ  -66

جداول مقادیر و قیمت دیده شده است و براساس درصد وزنی در جدول  990302نماید. که هزینه آن در ردیف قیمت شماره 
 گردد.یذیل پرداخت م



 1157/1403به شماره  ابرکوه - ابرکوه 230پست  لوولتیک 132احداث خط قرارداد  جلد اول                                                   82 از 44 صفحه
 

 درصد تعداد توضیحات شرح ردیف

1 
تامین ساختمان اداری یا استقرار کانکس مناسب جهت 

 دفتر نظارت و تشکیل جلسات
مورد تائید دستگاه 

 کارفرما و دستگاه نظارت
1 65 

 3 عدد 1 از نوع مناسب میز اداری و صندلی 2

 4 دست 1 شش نفره و صندلی جلسات کنفرانس میز 3

 4 یک دستگاه پرینتر و اسکنر کامپیوتر، 4

5 
، کازیو، تحریر لوازمکمد، زونکن، ملزومات اداری، فایل، 

، تقویم قفسهتخته وایت برد، ماژیک، منگنه، پایه چسپ، 
 رومیزی، سطل و سایر لوازم تا انتهای پروژه

 6 به تعداد لازم از نوع مرغوب

6 
ب و گیری شامل دوربین ترازیاتجهیزات کنترل و اندازه

متری و  50و  5حساب مهندسی، متر یاب، ماشینزاویه
 همچنین تامین قیف اسلامپ )در صورت بتن ریزی(

 4 به تعداد لازم از نوع مرغوب

 6 به تعداد لازم متناسب با اقلیم وسایل سرمایش و گرمایش 7

 5 یک عدد مناسب یخچال، پایه لباس 8

 3 به تعداد لازم اسباز نوع من ظروف لازم جهت پذیرایی جلسات 9

 بایست صورت وضعیت خود را در قالب اکسل و مطابق با فهرست بها تنظیم نماید.پیمانکار می -67
بایست کارها را با چند گروه بصورت همپوشانی انجام دهد. با توجه به اهمیت پروژه و انجام بموقع پروژه، پیمانکار می  -68

 حاظ نماید.های مربوطه را در برآورد خود لو کلیه هزینه
ملاک پرداخت ریشه و آهن آلات کل برج های موضوع قرارداد براساس وزن باسکول و گارانتی، هر کدام که کمتر   -69

 گردد.بود از ردیف مربوطه پرداخت می

باید در آزمایشگاه معتبر و همکار که دارای گواهی استقرار الزامات  sample testهای نمونه ای کلیه آزمون -70
از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران بوده و مورد تائید شورای ارزیابی مطابقت با استاندارد  ISO/IEC17025استاندارد 

 های تولید شرکت توانیر قرار گرفته باشد انجام گردد.

 شرکت توانیر رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 13/5/1403مورخ  51411/22/1403با توجه به نامه شماره  -71

ه شورای ارزیابی مطابقت با استانداردهای تولید توانیر در کلیه مراحل تست الزامی می باشد و پیمانکار حضور نمایند -71-1
بایست نسبت به هماهنگی و فراهم نمودن کلیه تسهیلات رفاهی )هتل، ایاب و ذهاب و پذیرایی و غذا( با هزینه خود می

 اقدام نماید.
شگاههای مورد تائید شورای ارزیابی مطابقت با استاندارد های تولید شرکت آزمایشگاه همکار باید در فهرست آزمای -71-2

 توانیر باشد.
 sample testایتجهیزات باید مطابق فهرست دستورالعمل آزمونهای نمونه sample testای آزمونهای نمونه -71-3

 گردد.( انجام 1402شورای ارزیابی مطابقت با استاندارد های تولید شرکت توانیر )مورخ 

 احداث خطوط هوایی و زمینی: GISشرح خدمات   -72
( موضوع قرارداد را بر اساس آخرین نسخه مدل مفهومی GISپیمانکار/ مشاور موظف است اطلاعات مکانی و توصیفی )

شرکت توانیر در خصوص ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی صنعت برق برداشت، ثبت و در قالب  GISاستاندارد 
 ای یزد( تکمیل نموده و تحویل نماید.شرکت برق منطقه GISاز واحد  GDBاستاندارد )دریافت نسخه خام  GDBفایل

 موارد شرح خدمات: -73-1
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در  GISلیست عوارض مکانی که لازم است اطلاعات مکانی و توصیفی آنها مطابق آخرین نسخه استاندارد  -73-1-1
 باشد:این پروژه برداشت شود به شرح ذیل می

 ردیف کلاس عارضهنام  صفحه شماره

 1 خط -صنعت برق گره 190

 2 خط -صنعت برق تکه مسیر هوایی 191

 3 خط -صنعت برق تکه مسیر زمینی 194

 4 خط -صنعت برق تکه مدار 196

 5 خط -صنعت برق دکل 220

 6 خط -صنعت برق نقاط مهم اسپن 233

 7 خط -صنعت برق سرکابل 237

 8 خط -صنعت برق بلمفصل کا 239

 9 خط -صنعت برق حوضچه روغن 241

 10 خط -صنعت برق منهول 242

 
در این  GISلیست عوارض غیر مکانی که اطلاعات توصیفی آن لازم است مطابق آخرین نسخه استاندارد  -73-1-2

 باشد:پروژه برداشت شود به شرح ذیل می

 صفحه شماره
نام عارضه مکانی یا موجودیت 

 مربوطه نیغیرمکا
 ردیف کلاس نام موجودیت غیر مکانی

 1 خط -صنعت برق تیپ مختصات هادیهای تکه مدار تکه مدار 200

 2 خط -صنعت برق مپدانس متقابل تکه مدارا تکه مدار 202

 3 خط -صنعت برق قطعه مدار تکه مدار 203

 4 خط -صنعت برق مدار قطعه مدار 207

 5 خط -صنعت برق خط انتقال و فوق توزیع مدار 209

 6 خط -صنعت برق تکه مدار هوایی تکه مدار 211

 7 خط -صنعت برق تیپ سیم رسانا تکه مدار هوایی 213

 8 خط -صنعت برق تکه مدار زمینی تکه مدار 216

 9 خط -صنعت برق تیپ کابل تکه مدار زمینی 218

 10 خط -صنعت برق نقاط مهم تیپ دکل یراق آلات، زنجیره مقره، دکل 226

 11 خط -صنعت برق زنجیره مقره دکل 227

 12 خط -صنعت برق نوع مقره زنجیره مقره 229

 13 خط -صنعت برق تیپ مقره نوع مقره 230

 14 خط -صنعت برق یراق آلات دکل 232

 15 خط -صنعت برق سیم محافک تکه مسیر هوایی 234

 16 خط -صنعت برق تیپ سیم محافک سیم محافک 235
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 در کلاس خط GISرابطه های چند به چند بین موجودیتهای مورد نیاز  جداول لیست -73-1-3
 شماره صفحه نام موجودیت مربوطه نام موجودیت غیر مکانی کلاس ردیف

 200 گره -تکه مدار گره -تکه مدار خط -صنعت برق 1

 خط -صنعت برق 2
امپدانس متقابل تکه  -تکه مدار

 مدار
ابل تکه امپدانس متق -تکه مدار

 مدار
202 

 ایستگاه انتقال و فوق توزیع -مدار خط -صنعت برق 3
ایستگاه انتقال و فوق  -مدار

 توزیع
208 

 225 تکه مسیر هوایی –دکل  تکه مسیر هوایی –دکل  خط -صنعت برق 4

 مواردی که در برداشت اطلاعات مکانی باید رعایت گردد: -73-2
تهیه شده برای تکمیل بانک  Georefت مکانی از طریق پهپاد بوده و تصاویر الامکان برداشت اطلاعاحتی -73-2-1

 ای یزد قرار گیرد.برق منطقه GISدر اختیار واحد  GISاطلاعاتی 
 دکلهایی که)شهرداخل  دکلهای کلیه همچنین و گنتریها و کششی و زاویه دکلهای مکانی اطلاعات برداشت در -73-2-2

های بلوک شهری و ساختمان لایه و روستاها در محدوده شهرها 1:50،000 یا 1:25،000 مقیاسدر  موجود های پایهدرنقشه
ی ها گیرنده از استفاده ترجیحاً با )زمینی  برداریشهر(، به روش نقشه محدوده کیلومتر خارج از 2 شعاع و همچنین تا منفرد

DGPS گردد. ( برداشت%95 سطح اطمینان در متر 0.4 برای رسیدن به دقت تعیین موقعیت 
مخابراتی در صورت عدم دسترسی به  و توزیع فوق و انتقال خطوط دکلهای آویزی مکانی اطلاعات دربرداشت -73-2-3

( دستی GPS با گیرندهترجیحاً ) برداری زمینیمختصات چهارگوشه دکلها به روش نقشهکه  است مرکز هندسی دکل، لازم
 شود. محاسبه میانگین مختصاتها از دکل مختصات مرکز هندسی هر و برداشت

موردنیاز به  در صورت وقوع نویز و عدم حصول دقت ،DGPSهای  گیرنده از استفاده با عوارض برداشت در -73-2-4
نسبت به برداشت  ،Offset از قبیل برداری زمینیبایست با استفاده از تکنیکهای متداول نقشهمی علت وجود موانع و...،

 دقت ذکرشده، اقدام نمود. موقعیت عوارض با

تیپ بودن  )با توجه به قطعه عکس 4 تا 1دکل  هر از بایستی توزیع فوق و انتقال خطوط هایدر برداشت دکل -73-2-5
محل استقرار دکل و  مشخص شدن) عکس کلی از دکل( 1: های مذکور شاملعکس برداشت شود. ها( با دقت مناسبدکل

در نقاطی که دوخت  عکس مناسب (3 ،ها(کلمپ ها وظاهری مقره وضعیت شخص شدنعکس سر دکل )م( 2 ،(فونداسیون
 باشد.می پلاک منصوبه روی دکل، عکس( 4 و و دوز وجود دارد

به روش در برداشت نقاط در انحنای مسیر کابل در مورد خطوط کابلی و زیرزمینی لازم است برداشت نقاط انحنا  -73-2-6
DGPS م گیرد:و به تعداد ذیل انجا 

 نقطه 5متر :  5برای طول انحنای کمتر از   -

 نقطه 7متر:  10تا  5انحنای بین  طولبرای   -

 نقطه  20متر:  100تا  10انحنای بین  طولبرای   -
درجه( به عنوان تغییر مسیر تلقی شده و لازم  3هرگونه انحراف از مسیر مستقیم محور ترانشه کابل )بیشتر از -73-2-7

 و به تعداد نقاط درج شده در بند قبلی این شرح خدمات انجام شود. DGPSعات مکانی به روش است برداشت اطلا

 سازی اطلاعات توصیفی تخصصی صنعت برق تهیه وآماده-73-2-8

جمع آوری،  و ... دکلها اطلاعات توصیفی:در این مرحله کلیه اطلاعات توصیفی مربوط به خطوط انتقال و فوق توزیع، اخذ •
 گردده سازی میتولید وآماد
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آوری شده در مرحله قبل به علت اینکه از واحدهای مختلفی اخذ شده است همگون با استاندارد: اطلاعات جمع انطباق •
پایگاه داده آخرین نسخه استاندارد با  آوری شده غربالگری شده وابتدا اطلاعات جمعو در این مرحله لازم است که نبوده 

 .دشون مکانی صنعت برق مطابقت داده

 آخرین نسخه: بعد از مطابقت اقلام اطلاعاتی موردنظر با GISسازی اطلاعات جهت ورود به سیستمذخیره سازی و آماده •
شوند. تدارک روندی جهت تضمین صحت و سلامت ورود سازی میافزار مناسب ذخیره، اطلاعات تحت نرماستاندارد

 رسد.ت، ضروری به نظر میبازبینی اطلاعات اس هاطلاعات که شامل چندین مرحل

 اطلاعات توصیفی: برای هر عارضه و موجودیت غیرمکانی در جدول ذخیره سازی شده، یک کد منحصربه فرد کدگذاری •
دارد که از طریق این کد امکان انتساب اطلاعات مکانی و توصیفی فراهم  وجود PGDSمطابق استاندارد کدگذاری 

های اطلاعاتی مربوطه، لازم است که در هر رکورد ازجدول غیرمکانی به لایه گردد. به منظور اتصال موجودیتهایمی
 موجودیت غیرمکانی، کد عارضه مکانی مربوطه ذخیره سازی شود.

وجود دارد که از  PGDSمطابق استاندارد کدگذاری  اطلاعات مکانی: برای هر عارضه، یک کد منحصربه فرد کدگذاری •
 .گرددیعات مکانی و توصیفی فراهم مطریق این کد امکان انتساب اطلا

سازی جداول اطلاعات توصیفی، در اطلاعات مکانی و توصیفی: بعد از ویرایش و کدگذاری اطلاعات مکانی و ذخیره تلفیق •
و  مکانی با حفک ارتباط اطلاعات GDB این مرحله اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی به یکدیگر متصل شده و با فرمت

  گردند.ه سازی میتوصیفی، ذخیر

استفاده گردد. کارشناسان  GIS و برداریی نقشههاکارشناسان خبره در زمینهلازم است برای برداشت اطلاعات مکانی از  •
  .باشنددر طول مدت قرارداد در دسترس  ومعرفی به کارفرما قبل از شروع کار  مذکور بایستی

 .برسد GISواحد  یفن دیتأیبه پروژه  یدر ابتدابایست اری میبردو دیگر تجهیزات نقشه GPS رندهیگ یهادستگاه •
 ارائه دهد.  GISواحد پیمانکار لازم است گواهی کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات را به 

 GISکلیه اطلاعات مکانی بایستی پس از پایان عملیات ساختمانی برداشت و تا قبل از زمان تحویل موقت به تایید واحد  •
 د. رسیده باش

شرکت توانیر،  GISپیمانکار/ مشاور موظف است برای تکمیل جداول اطلاعات توصیفی مطابق آخرین ویرایش استاندارد  •
 همکاری لازم را با پیمانکار/ مشاور پروژه انجام دهد. 

  DGPS عملیات  گزارش کار -73-3
 در GPSو پردازش اطلاعات   سباتمحا مشاهدات، دفترچه قالب در را خود جامع کار گزارش است موظف پیمانکار -1-3-73

 نماید:  تحویل  ISواحد  به ذیل مشخصات با و مقرر مهلت

 کارفرما( عملیاتی منطقه معرفی و پیمان موضوع و تاریخ پیمان: )شماره، مشخصات •

 و عملیاتی اکیپ اطلاعات، معرفی پردازش تاریخ نیز و عملیات و خاتمه شروع برداشت اطلاعات مکانی: تاریخ گزارش •
 ایستگاهها پوششی  شبکه به اتصال نحوه و قرائت شکل، روش نوع اطلاعات، تعداد، پردازش و محاسبات مسئول

 پردازش اطلاعات مکانی افزار نرم معرفی ، GPSدستگاه مدل و نوع دستگاه: نام، اطلاعات •

 و ارائه مبنایی نقاط ی، معرفیبردار نقشه سازمان مارک بنچ به آنها اتصال و ایستگاهها پیمایش عملیات: چگونگی شرح •

 آن به مربوط اطلاعات و شناسنامه

ی مبنای پردازش، نقطه افزار، نحوه نرم به اطلاعات مشاهدات: ورود adjustementو  شبکه پردازش گزارش •
(control point) مختصات  سیستم ، مشخصات(coordinate system)  

 utmلیست مختصات  -73-4

 لها و اسناد بالادستی که باید مد نظر قرار گرفته و رعایت آنها الزامی است:استانداردها، دستورالعم
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 برق در صنعت مکانی داده پایگاه شرکت توانیر در بخش انتقال و فوق توزیع )استاندارد GISآخرین نسخه استاندارد  ✓

 توزیع( فوق و انتقال بخش
 (PGDSتوزیع )کد گذاری  فوق و قالانت بخش برق در صنعت مکانی داده پایگاه کدگذاری دستورالعمل ✓
 در بخش انتقال و فوق توزیع GISدستورالعملهای اجرایی ایجاد پایگاه داده مکانی منطبق بر آخرین نسخه استاندارد  ✓
 حین فعالیتهای روزانه GISرسانی دستورالعمل بهنگام ✓
 ر زمینه برداشت اطلاعات مکانیکشور د رنامه و بودجهها و نشریات سازمان بها، آئین نامهکلیه دستورالعمل ✓

 :توقف کار •

چنانچه قبل از شروع کار )درصورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث 
 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 28مواجه شود، طبق ماده 

کارگاه را تحویل داده باشد و پیمانکار کارگاه را تجهیز و نفرات و ماشین  چنانچه در حین اجرا یا شروع کار )درصورتیکه کارفرما
آلات و ابزار کار را آماده کرده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث مواجه شود، اگر در هر نقطه دیگر کارگاه 

ن آلات و ابزار کار به محل تعیین شده از طرف امکان ادامه کار باشد پیمانکار موظف است نسبت به جابجائی افراد و ماشی
 کارفرما اقدام نماید. این کار ممکن است به دفعات متعدد درخواست شده و پیمانکار موظف به اجرای این دستور می باشد.

وقف شده نگه آلات را در محل متیا کارفرما درخواست نماید که افراد و ماشین اگردر هیچ نقطه دیگر کارگاه امکان کار نبوده و
دارد هزینه های اضافی )ناشی از توقف عملیات اجرایی( بشرح زیر را به ازای یک روز کامل توقف روزهای کاری به پیمانکار 

 باشد(پرداخت می نماید: )قیمت های واحد ذکر شده مربوط به قیمت های واحد ذکر شده در فهرست بها می
قیمت واحد جاده  %20جاده( در صورتیکه از بلدوزر استفاده شود معادل هزینه های توقف کار گروه جاده سازی )مرمت  -1

 سازی)مرمت جاده( )برحسب کیلومتر مسیر( 

قیمت واحد  %10هزینه های توقف کار گروه جاده سازی )مرمت جاده( در صورتیکه از لودر یا گریدر استفاده شود معادل  -2
 جاده سازی)مرمت جاده( )برحسب کیلومتر مسیر( 

 محاسبه و پرداخت هزینه های توقف شرایط
 روز توقف جهت هر یک از بندهای مربوطه فوق الذکر محاسبه و پرداخت می باشد. 20هزینه های فوق الذکر مازاد بر  -1
 توقف های ساعتی و موردی کمتر از یک روز )هر چند بار( محاسبه و پرداخت نخواهد شد. -2
بموقع پیمانکار و تایید و تنظیم صورتجلسه توقف از طرف نماینده  مبنای محاسبه تعداد روزهای توقف بعد از اعلام -3

 کارفرما و پیمانکار می باشد.

 باشد.ها، بیمه و مالیات و بالاسری و سود میهزینه های توقف فوق الذکر شامل کلیه هزینه -4

ان نسبت به تعلیق کار چنانچه کارفرما تشخیص دهد که در مواردی نیاز به تعلیق کار باشد براساس شرایط عمومی پیم -5
 اقدام می نماید.

 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 28در صورتیکه کارفرما نتواند کارگاه را تحویل دهد براساس ماده  -6
 مدتی که مربوط به توقف کار می باشند خارج از قصور پیمانکار تلقی و به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد. -7
 وقف کار فوق الذکر مربوط به یک روز توقف می باشد.درصدهای مربوط به ت -8

بایست پس از ابلاغ قرارداد نسبت به معرفی سرپرست کارگاه، مسئول ایمنی و جانشین اقدام نماید و پیمانکار می •
ارسال درخواست تحویل مسیر و کارگاه را برای کارفرما و مشاور ارسال نماید. مسئولیت و تاخیر در تحویل کارگاه بعلت عدم 

 باشد.نامه ذکر شده بر عهده پیمانکار می
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 11پیوست 

 برداریاندازی و پنج ساله دوران بهرهبرای دوران راه ت عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفیفهرس

 مصداق ندارد.در این قرارداد 

 

  12پیوست 

 ه پیمانکارانتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آموزش کارکنان کارفرما به وسیل
 فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری )مصداق ندارد(انتقال  -12-1

 )مصداق ندارد( کارکنان کارفرماآموزش  -12-2
 

 13پیوست 

 تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها
های احتمالی در مسیر خط  رفع موانع و مزاحمتهای دولتی و هماهنگی با سازمانکارفرما برای کمک به پیمانکار در جهت  -1

در حریم خط در حین عملیات اجرایی و ارزیابی سایر خسارات وارده به )حفاری یا تملک مسیر( و پرداخت خسارات وارده 
منجمله لایحه قانون سازمان برق ایران و سایر مقررات مربوطه  18) با رعایت مقررات ماده مستحدثات موجود در حریم خط 

محل خواهد داشت که در هر مورد اقدامات لازم معمول و جبران  نماینده یا نمایندگانی در( 17/11/58خرید و تملک مصوب 
. )کارفرما هیچ گونه تعهدی در مقابل خسارت های وارده به مستحدثات موجود در مسیر خط بدلیل عدم خسارات وارده را بنماید

رصورت اقدام ه به باشد(یل ایمنی ندارد و پرداخت ، اصلاح و رفع خسارت بر عهده پیمانکار میرعایت الزامات فنی و مسا
 سر راه مسیر خواهد بود. رکارفرما منوط به اعلام کتبی پیمانکار در مورد وجود مانع د

ع و انتقال نیروی برق چون خطوط انتقال معمولاً در طول مسیر خود موانع و عوارض متعددی از قبیل جاده ها، خطوط توزی -2
 را قطع خواهد نمود و برای عبور از هریک از موانع مذکور نیاز به اخذ مجوزهای لازم …و مخابراتی و خطوط لولة نفت و گاز و

پیگیری کارفرما نسبت به معرفی پیمانکار اقدام و خاموشی خطوط برقدار بوده که  احتمال واز سازمانها و ارگانهای مربوطه 
از ابتدای شروع  با توجه به زمانبندی اخذ مجوزات لازم استآنها تا حصول نتیجه، بعهدة پیمانکار بوده و اخذ مجوز  مکاتبات و

 مواجه با اشکال نگردد. اجرای کار پیمان، پیمانکار نسبت به پیش بینی و برآورد و پیگیری این کار اقدام نماید تا در مرحلة
ست که هرگونه دلیلی در مورد کاهش سرعت یا توقف کار و هرگونه درخواستی در مورد با توجه به مطلب فوق الذکر بدیهی ا

 جبران هزینه های اضافی مربوطه از طرف پیمانکار مطرح گردد ، از طرف کارفرما پذیرفته نخواهد بود.
 120ه و مقر الوانیزه(کارفرما مسئول تامین تجهیزات شامل سیم هادی و فیبر نوری کل خط، سیم زمین )فولادی با روکش گ-3

تخلیه و بیمه بر عهده پیمانکار  حمل به کارگاه، بارگیری، تحویل، باشد.عدد از انبار می 5000کیلونیوتن استاندارد به تعداد 
 باشد.می

د و از چنانچه بواسطة تأخیر در تحویل لوازم و تجهیزات و سایر مواردی که بعهدة کارفرما است، قسمتی از کار دچار وقفه گرد-4
 تجدیدنظر خواهد شد.ه این لحاظ تأخیراتی در برنامة زمانبندی اجرایی پروژه حادث شود متناسباً در زمانبندی پروژ
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 14پیوست 

 های اصلی کاربرنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت

ن
وا

عن
 

 شرح فعالیت
 زمان / ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 

ت
زا

هی
ج

ن ت
می

تا
 

                 تجهیزات و اخذ تاییدیهتبادل مدارک طراحی و ساخت 

                 استاب تامین

                 برج تامین

                 مقره تامین

                 یراق آلات تامین

ت
لیا

عم
 

ی
رای

اج
 

                 تجهیز کارگاه

                 عملیات چک سروی و نقشه برداری انجام

                 احداث فونداسیون

                 اجرای عملیات نصب برج

                 کشی هادی و فیبر نوریاجرای عملیات سیم

                 تست و راه اندازی

 قدام نماید.ماه از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل برج های مشبک پروژه ا 3پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت *
**پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل یراق آلات سیم هادی و محافک هوایی 

 اقدام نماید. و مقره حاوی فیبر نوری
 یده باشد.ماه به پایان رس 8می بایست از تاریخ ابلاغ قرارداد ظرف مدت  ات اجرایی و تامین تجهیزات پروژه***کلیه عملی

**** تطابق پکینگ لیست ارائه شده از سوی کارفرما با تجهیزات موجود در انبارکارفرما برای احداث پروژه بعهده پیمانکار 
بوده و هیچ گونه هزینه اضافی در خصوص تامین نفرات و ماشین آلات و باز و بست بسته بندی های تجهیزات به پیمانکار 

 قابل پرداخت نمی باشد.
پس ازتحویل تجهیزات مذکور به پیمانکار مسئولیت حفک و حراست از آنها بعهده پیمانکار بوده و هیچگونه کسری  *****

 .قطعات و تجهیزات پروژه از سوی کارفرما مورد پذیرش نمی باشد
 

 15پیوست 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء

 تجهیزات و سازه های انتقال سمنان کننده آهن آلات تامین

 یرآق آوران پویا تامین کننده یراق آلات

 پارس مقره –مقره سازی ایران  تامین کننده مقره

 

 16پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس
 در این قرارداد مصداق ندارد.
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 17پیوست 

تجهیزات که از محل مبالغ مشروط به وسیله  اقلامی از کارهــا از جمله خدمات، تامین مصالح و

 شود.پیمانکار تامین می
 در این قرارداد مصداق ندارد.

 

  18پیوست 

 اسناد و مدارک فنی 

 که توسط کارفرما تهیه شده است: اسناد فنی مبنا -18-1
 کدها و استانداردها -18-1-1

اجارا   بر اساس استانداردهای وزارت نیرو، ملی و جهاانی  بایست به ترتیب اولویتکلی تمام عملیات موضوع پیمان می بطور
. استانداردها در بخش طراحی و تامین تجهیزات، در مشخصات فنی مربوطه مندرج در جلد دوم اسناد پیمان ارائه شاده  شود

 است.
 مبانی طراحی -18-1-2

 .باشدبر اساس مفاد مندرج در اسناد قرارداد و استانداردهای مرتبط می
 مشخصات فنی -18-1-3

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 ها و سایر اسناد فنی پیماننقشه -18-1-4

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 های کامپیوتری مورد نظر کارفرمافهرست برنامه -18-1-5
 باشدگذاری از سوی پیمانکار نمیهایی که نیاز به صحهاسناد، مدارک، اطلاعات و داده -18-1-6
 :بهداشت ایمنی و محیط زیست -18-1-7

 هدف: -1
هدف از تدوین و ابلاغ این دستور العمل اعمال نظارت عالیاه کارفرماا بار عملکارد ایمنای پییمانکااران و نظاارت بار اجارای          

لوگیری از ها، مقررات و استانداردهای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار به منظور ایجاد محیط ایمن و دور از خطر و جنامهآیین
ها و سایر افراد و جلوگیری از وارد شدن خسارات احتماالی باه تجهیازات،    وقوع حوادث و بیماری های شغلی برای کارکنان آن

 ای یزد می باشد.تاسیسات، ساختمان ها و اموال شرکت برق منطقه

 : دامنه کاربرد-2

، ینگهادار  ر،یا تعم ،یساز نهیبه اصلاح، ) احداث، توسعه، رانمانکایواگذار شده به پ یها تیفعال هیکل وستیپ نیدامنه کاربرد ا
 باشد. یم زدی یاو ...( در شرکت برق منطقه یبهره بردار
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 تعاریف:-3

 باشد. یم زدی یامنظور از کارفرما شرکت برق منطقه کارفرما:

 .رندیگ یار شده از کارفرما را به عهده مکار واگذ یاجرا یکه بر اساس قرارداد/ توافق نامه کتب یو حقوق یقیافراد حق :مانکاریپ

 یمنیا تینامه صلاح یگواه یدارا ی که در زمان ارزیابی فرایند مناقصه یا استعلام،حقوقافراد حقیقی و  :مجاز مانکاریپ

موقت  باشند و در غیر این صورت افراد حقوقی که دارای معرفی نامه )گواهی یاز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ
 پروانهکه دارای  یقیافراد حقآیین ایمنی امور پیمانکاری( از اداره مذکور و  2آیین نامه اجرایی تبصره ماده  7-1موضوع  بند 
 شوند. یمجاز شناخته م مانکاریبه عنوان پهستند  ی یا فنیصنفیاگواهی نامه 

حفک سلامت و  یاست که برا ییندهایفرآ مقررات، اقدامات و ن،یشامل قوان(: HSE) ستیز طیبهداشت و مح ,یمنیا

در برابار خطارات باه     رامونیپ طیحفاظت از مح نیو همچن ستیز طیکار، حفاظت از مح طیدر مح یانسان یروین یمنیا نیتام
 .شود یکارگرفته م

 شرح کار: -4
 الزامی استدستگاه نظارت  نیهمچنو  شوندیبه دامنه کاربرد آن وارد م یکه به نحو یمانکارانیپ هیکل یبرا وستیپ نیا یاجرا
 گردد: ییبه نحوه مطلوب اجرا لیموارد ذ دیبا یو م
مجاز ممنوع بوده  ریغ مانکارانیو عقد قرارداد با پ ندینما تیفعال وستیپ نیا یتوانند در دامنه اجرا یمجاز م مانکارانی( صرفا پ1

 واحد درخواست کننده و منعقد کننده قرارداد )امور قرادادها( عهدهمجاز به  ریعقد قرارداد با افراد غ یو ادار ییقضا تیو مسئول
آیین نامه ایمنی امور  9)موضوع ماده  به کارگیری پیمانکار صلاحیت دار به منزله نظارت عالیه کارفرما بر پیمانکار باشد. یم

 پیمانکاری( می باشد.
مورد نیاز برای کار  شرایط و تجهیزاتمتعهد می گردد  ذیرد وپیمانکار مسئولیت تامین ایمنی و بهداشت پرسنل خود را می پ( 2

 با کمترین میزان ریسک را فراهم نماید. در شرایط ایمن و بهداشتی،
 رو،یکارفرما، وزارت ن یو بهداشت یمنیو الزامات ا نیقوان تیو رعا یریاحصا، به کارگ ،ییملزم و موظف به شناسا مانکاری( پ3

حفاظت و  نامهنییکار ، آکشور، قانون صلاحیمراجع ذ یامهیو ب یبهداشت ،یمنیو مقررات ا نیانقو نیو همچن ریشرکت توان
 . باشدی... م بهداشت کار و

و  یفرد یمنیا زاتیتجه دیو خر یو بهداشت یمنیاصول ا یاجرا یبرا ازیمورد ن یهانهیهز ینیب شیکار ملزم به پ مانکاری( پ4
مربوطه را در های هزینه فیرد  دیباشد و با یمربوطه م یمنیو ا یحفاظت ینامه ها نییات و آو مقرر نیمطابق با قوان یگروه

در  دیقرارداد با یمنیا فیاست کارکرد رد یهیو تداوم موضوع، بد تیاس. با توجه به حسدیخود لحاظ نما متیاعلام ق
با مد نظر قرار دادن نحوه  زیه گردد و کارفرما نیارا مانکاریتوسط پ یلیمستندات تکم یهمراه تمامبه  دوره ای تیوضعصورت

( در طول دوره HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیمختلف ا یهادر بخش مانکاریپ یادوره یهاه گزارشیعملکرد و ارا
 .دینمایم پرداخت مانکاریرا به پ دییاقدام نموده و مقدار مورد تا تیوضعصورت یقرارداد، نسبت به بررس

یا  را همزمان با ارسال اسناد مناقصه  یپروانه صنف /مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یگواه ریمکلف است تصو ارمانکی( پ5
.  یپروانه صنف/مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یاصل گواه ،کاره و پس از عقد قرارداد و قبل از شروع ب دینما هیارا استعلام،

ه یاراکارفرما  HSEواحد  به هیدییاخد تا یکارکنان را برا یآموزش تنداتو مس ینمینامه معتبر مسئول ا یو اصل معرف ریتصو
 . دینما
نسبت به معرفی رسمی  پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی و حداکثر یک هفته قبل از تحویل کارگاه( 6

عامل شرکت پیمانکاری( و افراد واجد شرایط نونی مدیردر صورت صلاحدید به عنوان نماینده قا الاختیار)تامعامل یا نماینده مدیر
و  -های مرتبطها و دستورالعملنامهبر اساس آیین -عنوان سرپرست کارگاه و جانشین ایشان و همچنین مسئول ایمنی به 
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، جلسه تحویل درخواست تشکیل جلسه تحویل کارگاه اقدام نماید و دستگاه نظارت باید قبل از شروع به کار و تجهیز کارگاه
 برگزار نماید. HSEکارگاه را با هماهنگی و حضور واحد 

 یهاپوشش هیهفته پس از ابلاغ قرارداد و قبل از شروع کار، کل کیحداکثر  ایمکلف است همزمان با عقد قراداد  مانکاری( پ7

آن را به دستگاه  ریو تصو هیرا ته "یحداکثر یهاکارفرما در مقابل کارگران با پوشش تیمسئول"نامه  مهیاز جمله ب یا مهیب
 مربوط به بیمه در این قرارداد به یهانهیل و هزی. کلیه مسادینما هیارا زدی یبرق منطقه ا رکتش HSEنظارت قرارداد و واحد 

 باشد.  یعهده پیمانکار م
باشد و  یها ممنوع متیفعال هیکل سال( در 15 ریفاقد مجوز کار و کودکان ز گانهی)اتباع ب مجاز ریکارگران غ یری( به کارگ8

 باشد. یم مانکاریآن به عهده پ تیاز عدم رعا یناش یو مال یادار ،ییقضا ،یتبعات حقوق
موضوع قرارداد  یهاتیدر فعال سکیر تیریمد یروش ها یریو به کارگ سکیر یابیخطر و ارز ییشناسا ولیتئو مس فهی( وظ9

و صنعت برق و  یمل ینامه ها نییمورد نیاز مطابق با استانداردها و آ یو گروه یردتهیه وسایل و تجهیزات ایمنی ف نیو همچن
 .به عهده پیمانکار می باشد های مربوطهو هزینه کارگران وسطها تآموزش و نظارت بر استفاده از آن

آموزش  کار، منیا اتزیتجه نیو تام هیبر ته یقانون کار مبن 91موضوع ماده  یاجرا و مستند ساز ،تیولئمس فه،ی( وظ10
 باشد. یم مانکاریبه عهده پ های مربوطهو هزینه کارکنان و نظارت بر عملکرد کارکنان

های مرتبط با موارد و سایر هزینه 10و  9اعلام قیمت از سوی پیمانکار به منزله پیش بینی و محاسبه هزینه های بند  .تذکر: 
HSE .می باشد 

بندی  پروژه را حداکثر ماهیانه یا دوره ای )در مورد قراردادهای با زمان HSEرش عملکرد پیمانکار موظف می باشد گزا( 11
کارفرما  HSEبه واحد  پس از تایید دستگاه نظارتفرم گزارش عملکرد ماهیانه و محدود( بر اساس نظر کارفرما و مطابق 

 ارسال نماید.
 کارفرما ارسال گردد HSEتایید مشاور به واحد  تبصره: در صورت وجود مشاور در پروژه، گزارش مذکور پس از

ولیتی در قبال آن نداشته و اگر حادثه ئگونه وظیفه و مس ( در صورت بروز حادثه برای پیمانکار و پرسنل وی، کارفرما هیچ12
رت به دستگاه نظارت، مشاور، اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی یا خسامنجر به آسیب و خسارت کارکنان کارفرما، 

 باشد.تجهیزات و تاسیسات گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظرکارفرما می
 ،ی)اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع یو ادار یو جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانون ییپاسخگو تیو مسئول فهی( وظ13

در  زدی یابوده و شرکت برق منطقه مانکاریث و خسارات به عهده پ( در قبال حوادرهیو غ ییمراجع قضا ،یاجتماع نیسازمان تام
 .باشدیم و با هماهنگی کارفرما مانکاریمربوطه به عهده پ زیامور ن یریگیداشت و پ نخواهد یتیمسئول گونه چیه نهیزم نیا

)اعم از حقیقی  ییا عوامل و( در صورت صدور احکام نهایی و قطعی از مراجع اداری یا قضایی مبنی بر محکومیت کارفرما 14
یا حقوقی( در رابطه با خسارات ناشی از حوادث کار و عدم رعایت مقررات ایمنی و عدم نظارت و مدیریت بر اجرا )به ویهه 

ها و مبالغ مورد حکم مراجع مذکور باید توسط پیمانکار قانون کار(، به محض اعلام کارفرما کلیه هزینه 184موضوعات ماده 
وضعیت، صورت فینظر خود از محل هر نوع و هر ردم مدیجبران گردد، در غیر این صورت کارفرما با اعمال جرا پرداخت و

صورت  پیمانکار که صلاح بداند، به ییو دارا اموالکه پیمانکار نزد وی دارد یا هر گونه  ییهانامهها و ضمانتمطالبات، سپرده
 وارده جبران گردد. یو معنو یهای مادنماید تا خسارت یو قضایی اقدام ممستقیم و بدون احتیاج به اقدامات اداری 

پیمانکار مکلف است قبل از شروع به کار و در  حد نصاب معاملات متوسطنصف از  شتریبمعادل و مبلغ با  یقراردادهادر ( 15
کارگاه مطابق با   HSE PLANکارفرما نسبت  به تهیه و تحویل  HSEزمان تجهیز کارگاه ضمن هماهنگی با واحد 

کارفرما  HSEتوسط واحد  HSE-PLANبدیهی است شروع به کار قبل از بررسی  .دستورالعمل ابلاغی کارفرما اقدام نماید
دستگاه نظارت به عهده  HSE PLANو اعلام نتیجه به پیمانکار، مجاز نمی باشد. مسئولیت ایمنی انجام کار قبل از تدوین 

 و پیمانکار می باشد.
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با نظر دستگاه نظارت پروژه و  حد نصاب معاملات متوسطکمتر از نصف مبلغ با  یقراردادها: در صورت ضرورت در 1صرهتب
 به شرح فوق می باشد.  HSE PLANکارفرما، پیمانکار مکلف به تدوین Hseواحد 
مشاور و به عهده  HSE PLAN: در صورت وجود مشاور در پروژه، مسئولیت ایمنی انجام کار  قبل از تدوین 2تبصره

 پیمانکار می باشد.
به  منیدستورالعمل تردد ا شیرایو نیقرارداد، آخر یخودرو و راننده جهت اجرا نیباشد به منظور تام یموظف م مانکاری( پ16

مجاز مطابق دستورالعمل مذکور  هینقل لهیو از راننده و وس تیکارفرما، را رعا یاز سو یابلاغ HSE-WI-018-00شماره 
کرایه خودرو به منظور اجرای تعهدات موضوع قرارداد، لازم است وی خودرو مورد نیاز  به. در صورت نیاز پیمانکار دیتفاده نمااس

 خود را از موسسات دارای پروانه تامین نماید.
ست کننده در قرارداد الزامی و برای سایر قرار داد ها با نظر واحد در خوا 16تبصره: برای قرارداد های تامین خودرو رعایت بند 

 درج گردد.
استفاده  ییروهایکارکناان و قبال از اجارا، از ن یریکارگاه در بدو به کارگ طیموظف است با توجه به نوع کار و شرا مانکاری( پ17
حصول  یبا کار مورد نظر به طور کامل تطاابق داشته باشند. برا یو روان یروح طیو شرا یبدن کیزیکه از لحاظ سن و ف دینما

 نانیاطم دیباشاد و با یاز پرسنل خود م یتخصص یهابدو استخدام و مصاحبه شاتیبه اخذ آزما فموظ مانکاریکار، پ نیا
بوده و به  تیو دانش انجام کار واجد صلاح یمهارت تجرب ،یو روان یحاصل کند که کارکنان جذب شده از لحاظ سلامت جسم

عواقب عدم انجام موارد مذکور  تیقانون کار( مسئول رمفصل چها 92و  90 یاجتماع نیمتا یمواد قانون تیکارگرفته شوند. )رعا
 . باشدیم مانکاریافراد به عهده پ تیاز عدم صلاح یناش یهاخسارت هیو پرداخت کل

نامه ینپیمانکاران ملزم به تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار مطابق آیدر صورت شمول کار، قانون 93( با عنایت ماده 18
ماده مذکور به صورت ماهیانه و ارسال صورت جلسه به مراجع مربوطه )اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بهداشت  ییاجرا

 باشد. یم زدی یاکارگاه برق منطقه ههی. جلسات مذکور وباشندای یزد میشهرستان مربوطه( و شرکت برق منطقه
پیمانکار ملزم می باشد  شبه حوادث در محدوده موارد تعهد به عهده پیمانکار بوده و گزارش حوادث و ولیتئو مس فهی( وظ19

ساعت به کارفرما اعلام نماید و همچنین ملزم به گزارش حادثه به مراجع  24موارد مذکور را به صورت مکتوب و حداکثر ظرف 
 مهیگزار، ب مهیروز و گزارش به ب 3( ظرف حداکثر یاجتماع نیو سازمان تام یاجتماع هربط )اداره تعاون،کار و رفا قانونی ذی

روز می باشد و مسئولیت عدم گزارش و عواقب آن به عهده وی  5ظرف حداکثر  ،کارفرما در قبال کارکنان یمدن تیمسئول
 خواهد بود.

واگاذار گردیده،  کلیه پیمانکاران فرعی تحت پوشش پیمانکار اصلی که برحسب مجوزهای مربوطه توسط کارفرما به آناان( 20
ملزم به رعایت کلیه مقرارات ایمنی و بهداشت کار و مندرجات این پیوست، همانناد پیمانکاران اصلی خواهند بود و مسئولیت 

 ناشی از عدم اجرای موارد این دستورالعمل به عهده پیمانکار اصالی مای باشاد.
نهادات و دستورات ارایه شده از سوی دستگاه نظارت و واحد ( پیمانکاران اصلی و فرعی موظف اند که نقطه نظرات، پیش21

HSE .کارفرما را در طول اجرای پیمان مد نظر قرار داده و موارد را به طور کامل رعایت نمایند 

ای و سر زده بازدید به عمل آورده و ضمن تهیه می توانند از محل کار پیمانکار به روش دوره HSEدستگاه نظارت و واحد ( 22
زارش وضعیت، در صورت نقض قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی، پس از یک نوبت تذکر کتبی و در صورت عدم رعایت، گ

باشد. نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نمایند و مسئولیتی در خصوص ضرر زیان احتمالی در این موارد به عهده کارفرما نمی
کاهد و نظارت کارفرما و عوامل وی به هیچ عنوان رافع ولیت پیمانکار نمیعدم بازدید نمایندگان کارفرما، از میزان مسئ

 مسئولیت پیمانکار در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرتبط با پروژه نخواهد بود.
و  یکار و امور اجتماع یاوزارت ه یهانامهنییبه کارکنان خود مطابق آ یخدمات بهداشت هیموظف است جهت ارا مانکاری( پ23

 .دیاقدام نما یبهداشت و درمان و آموزش پزشک
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ها و بر روی تمامی خطوط انتقال و فوق توزیع صرفا با کسب مجوز کار مطابق با آیین نامه ایمنی انجام کار در کلیه پست( 24
موظف است قبل از  مانکاریپ وع می باشد.در بخش انتقال برق امکان پذیر می باشد و بدون اخذ مجوز انجام هرگونه فعالیت ممن

 لیموجود را به شرح ذ زاتیکار و تجه طیمح یساز منیمربوط به ا یهاو روش یمنیا زاتیکار، تجه نیکار و در حه شروع ب
 :دیو اجرا نما هیته
و بر  دیرا رفع نما یمنیا رینموده و موارد غ دیبه طور منظم و مرتب بازد یکار طیمختلف مح یقسمت ها و بخش ها هیاز کل •

 .دیحاصل نما نانیربط خود نظارت و اطم یتوسط عوامل ذ یمنیمقررات ا یحسن اجرا
محل کار را به  طیو شرا زاتیلازم است دستگاه ها، تجه ،کار را دارد لیقصد تعط ینیمدت مع یبرا مانکاریکه پ یدر صورت•

است قبل از شروع مجدد  یهی. بددیحذف نما ایه طور کامل مهار و بالقوه را ب یخود برگردانده، خطرات احتمال یعاد تیوضع
 .دیکار اقدام نما طیو محصور نمودن مح یسازمنیالذکر نسبت به افوق یکار لازم است که طبق بندها

و  راتییهرگونه تغ جادیا یبرا رد،یگیم لیاز کارفرما تحو ینیمدت مع یبرا مانکاریپ کهیزاتیو تجه ساتیدر ساختمان ها، تاس•
خطرات  شیو افزا یمنیا بیموضوع به کاهش ضر نیا دیآن لازم است نظر کارفرما اخذ گردد و نبا ریاصلاحات و توسعه و نظا

 منجر شود.  یاحتمال
 یقبلا هماهنگ مانکاریبرقدار، لازم است پ یهاطیمح ههیبه و ساتیو تاس زاتیاز مجاورت تجه هینقل لیعبور و مرور وسا یبرا•

 .دیشده حرکت نما نییتع یرهایربط به عمل آورده و در مس یذ نیا با مسئوللازم ر
از  منیو ا حیمواد مازاد خود را به روش صح ریو سا ییایمیها، مواد شها، روغن سوختهنخاله عات،یموظف است ضا مانکاریپ•

 . دیو به محل مناسب و مطمئن منقل نما یآورمحل کار به طور کامل جمع
به خصوص مناطق  شوندینشان داده م هیاخطار ایهشدار دهنده  یاطق ممنوعه که با علامت مخصوص و تابلوهاورود به من•

و کسب  یبرداربهره یبا هماهنگ ازیممنوع بوده و در صورت ن دایو انبارها اک عیپست ها و خطوط انتقال و فوق توز یبرداربهره
 . ردیصورت گ دیمجوز با

 .باشدیم هینقل لهیهر وس ههیمعتبر و نامهی دستورالعمل مستلزم داشتن گواه نیدر دامنه کاربرد ا هینقل طی( راندن هرگونه وسا25
مربوطه  هاگزارش( به صورت روزانه و ارسال TBM) آموزش کوتاه مدت قبل از کار یدوره ا یمکلف به اجرا مانکاری( پ26

 باشد. یکارفرما م HSEدستگاه نظارت، به واحد  تیپس از رو
 باشد. یکارفرما در زمان مشخص شده م HSEواحد  ازیمورد ن هاگزارشمکلف به ارسال اسناد، مدارک و  مانکاری( پ27
 .کارفرما می باشد HSEهای ردیف ایمنی صورت وضعیت دوره ای پیمانکار منوط به اخد تاییده از واحد تایید هزینه( 28
در پروژه  HSEبه منظور حصول اطمینان از لحاظ شدن الزامات  HSEزرسی ( پیمانکار باید برنامه های منظم ممیزی و با29

های داشته باشد. این برنامه باید شامل دامنه، تناوب، مسئولیت ها، نگهداری سوابق و اقدامات اصلاحی باشد. علاوه بر برنامه
 از محل انجام کار به عمل آورد. فاقیای ممیزی، باید بازدیدهای اتدوره
کاه  یااتیعمل اایکه امکان بروز حادثه درآن باوده و منیباشد در صورت مشاهده هرگونه اقدام ناا یموظف م کارمانی( پ30
معمول درمرتفع کردن آن کارساز نباشد پس از متوقاف کاردن  داتیباشد و تذکرات و تمه یطیمح ستیمخاطرات ز یدارا

 .دیکارفرما اعلام نما HSE واحدکاار، بلافاصاله مراتب را به دستگاه نظارت و 
 گردد.  یم لیتحو مانکاریکارگاه به پ لیدر جلسه تحو ازیمورد ن یهاستیو چک ل یگزارش ده یهافرم هی( کل31
 یما نییرا را تع زدی یاطرف قرارداد با شرکت برق منطقه مانکارانیو بهداشت کار پ یمنیحداقل الزامات ا وستیپ  نی( ا32
 طیشرا ،یاجتماع نیو مقررات مربوط به کار خود از جمله قانون کار و تام نیمکلف هستند از قوان نمانکارایپ هیلذا کل .کند

 و وزارت بهداشات یحفاظت فنا یعال یو مصوبات شورا یمنیا یهاو دستورالعمل هانامه نییآ مان،یپ یو خصوص یعماوم
اجرای مفاد پیمان ملزم به رعایت آن می  درته و آگاهی داش و غیره ستیز طیمح یمل نیو قوان یپزشک درماان و آماوزش

 باشند.
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در روز تحویل کارگاه به پیمانکار تحویل می گردد. در  HSE PLANدستورالعمل تدوین  HSE( فرم گزارش عملکرد 33
 کارفرما تماس حاصل فرمایند.HSEصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این خصوص با دفتر 

 مهمشخصات قرارداد/موافقت نا

 دستگاه نظارت نام پیمانکار تاریخ خاتمه تاریخ شروع تاریخ ابلاغ شماره قرارداد

 
 
 

    

جلسه  "................................................................................................................. " موضوع با الذکر:پیرو قرارداد با مشخصات فوق
شود( با حضور .......... در  محل اجرای مواردپیمان )که از این پس کارگاه نامیده می............ویل کارگاه در روز....... مورخ ....تح

موارد  .. تحویل گردید و........................................... آقای نماینده مدیر عامل شرکت ................................................ مدیرعامل/
 تفهیم و مورد قبول پیمانکار واقع شد: ذیل مطرح،

..........و محدوده زمانی روزانه محدوده جغرافیایی اجرای موارد پیمان........................................................................................... -1
 ...................می باشد.  از ساعت..................لغایت

درصورت نیاز به ورود به پست های انتقال و فوق توزیع هماهنگی روزانه با اپراتور و در صورت نیاز اخذ مجوز کار الزامی  -2
 )در خصوص پروژه های توسعه و احداث بر اساس صورتجلسه و توافق جداگانه هماهنگ خواهد شد( باشد.می

دار تلقی و همواره باید یک محیط برقشده  شرایطی به عنوان منطقه خطرناک محسوب هردر و خطوط  محدوده پست)  -3
 (گردد

 ورود هرگونه ماشین آلات و تجهیزات در پست حتما می بایست با هماهنگی و اطلاع و مجوز امور انتقال نیرو باشد. -4

...(، قوانین  بهداشت کار و ن نامه حفاظت وآیی -رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارفرما، مراجع ذیصلاح )قانون کار -5
باشد. مسئولیت شناسایی، احصاء، آموزش و به کارگیری ای کشور و سایر قوانین مرتبط با پیمان از سوی پیمانکار الزامی میبیمه

 قوانین فوق به عهده پیمانکار می باشد.

جاز همچنین آموزش های لازم طبق قوانین جاری م پیمانکار موظف به استفاده از پرسنل دارای صلاحیت فنی، ایمنی و -6
 کشور می باشد.

قانون تامین  90)موضوع ماده  پیمانکار ملزم به استفاده از پرسنل دارای سلامت و توانایی متناسب با وظایف محوله -7
کار در  اجتماعی( می باشد. بکارگیری افراد با کارت معافیت پزشکی خدمت سربازی منوط به تاییدیه پزشک متخصص طب

 معاینات بدو استخدام میباشد.

وظیفه تامین ایمنی پرسنل پیمانکار و افراد ثالث در کارگاه و محوطه مربوطه به عهده پیمانکار بوده ودرصورت بروز حادثه  -8
 باشد.مسئولیت پرداخت خسارت، غرامت و اجرای احکام صادر شده از سوی مراجع اداری و قضایی ذیصلاح نیز برعهده وی می

های موجود الزامی و تامین آن بر عهده استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و گروهی متناسب با کار بر اساس ریسک -9
 پیمانکار می باشد. رعایت حریم افقی وعمودی وتاسیسات برق دار الزامی می باشد.

     .. ....................................................آقای...... ...................... مورخ ............................ از سوی پیمانکار طبق نامه شماره -10
            .........................................................آقای... )شماره همراه.....................................( به عنوان سرپرست کارگاه / مجری و

 ........................................................آقای ................ و ..................( به عنوان مسئول ایمنی کارگاه............)شماره همراه........
 به عنوان جانشین مجری معرفی گردیدند. .....................(................ )شماره همراه

اوم درکارگاه الزامی می باشد و درغیاب ایشان کلیه مسئولیت ها به عهده جانشاین وی  حضور مجری به طور مستمر و مد -11
 باشد.می
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 موظف به بازدید و نظارت از کارگاه و تدوین گزارش هر بازدید می باشد. گزارش بازدید ها در قالب HSEکارشناس   -12
بر عهده دستگاه نظارت  هاگزارشعدم ارسال  کارفرما ارسال شود . مسئولیت HSEبه صورت ماهیانه به واحد  HSEعملکرد 

 پروژه می باشد.

 باشد. .............( می.....)شماره همراه............... ..................................... کارفرما در این پروژه خانم/آقای HSEنماینده واحد  -13

کارفرما انجام خواهد گرفت. عدم رعایت  HSEواحد  پرداخت وجه ردیف ایمنی در قرارداد به پیمانکار پس از تایید -14
 مقررات ایمنی و موارد مندرج در صورت جلسه مشمول جریمه خواهد شد.

 سال سن و اتباع خارجی( ممنوع می باشد. 15به کارگیری افراد غیرمجاز )افراد زیر  -15

 خود می باشد. پیمانکارمکلف به تامین تسهیلات و خدمات رفاهی و  بهداشتی مناسب جهت کارکنان -16

شروع کار  به صورت روزانه و قبل از TBM)و در غیاب ایشان مجری( مکلف به اجرای جلسات  HSEکارشناس -17
 باشد.می

هفتگی می باشد. تمامی مستندات به صورت  HSEمطابق فرم بازدید  HSEمجری مکلف به تکمیل فرم خوداظهاری  -18
 کارفرما ارسال گردد. HSEرت تجمعی به واحد بصو HSEماهیانه  بایست در قالب گزارش عملکردمی

/ ارزیابی ریسک به همراه چک لیست بازدید  HSE-PLANحداکثر یک هفته پس ا زتحویل کارگاه می بایست   -19
HSE  توسط پیمانکار به واحدHSE .کارفرما ارسال گردد 

یا نماینده تام الاختیار وی به دبیر کلیه مستندات می بایست در قالب نامه رسمی با امضاء مدیرعامل شرکت پیمانکاری  -20
 خانه کارفرما ارسال گردد.

 توضیحات تاریخ/ شماره/ تعداد عنوان

 ماه تاریخ اعتبار3حداقل دارای   تاریخ اعتبار گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری
 با کلوزهای حداکثری  شماره بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

   / ارزیابی ریسک HSE-PLANتاریخ ارسال 
 حداکثر تا سوم هرماه  )به صورت ماهیانه( HSEتعداد گزارش عملکرد ماهیانه 

کارفرماا   HSEدر واحاد   HSEتاریخ حضور کارشاناس  
 )حداقل ماهی یکبار(

  

 حداقل هفته ای دو مرتبه  در طول پروژه HSEتعداد بازدیدهای کارشناس
 مورد  4هیانه حداقل ما  مجری HSEتعداد خود اظهاری 

)آموزش های کوتاه مدت قبل شاروع کاار(    TBMتعداد 
 مورد در هفته 5حداقل 

 بصورت روزانه 

 ملزومات ایمنی فردی و گروهی مورد نیاز در پروژه
 حداقل شامل لباس کار متحد الشکل با ارم پیمانکار، کلاه ایمنی،

 تجهیزاتکفش ایمنی، سامانه های ایمن کار در ارتفاع و سایر 
نمایم درخصوص تایید می مدیر عامل/ نماینده قانونی شرکت .............................................. اینجانب.............................................

 ناقص کارفرما موارد فوق الذکر اطلاعات لازم را کسب کرده ومتعهد به اجرای آن می باشم ودرصورت عدم اجرا ویا اجرای
 باشد.تواند به صلاحدید خود دراین زمینه عمل نماید و مسئولیت جبران خسارت حوادث احتمالی به عهده اینجانب میمی

شرکت......................................  HSEبه اینجانب.............................. کارشناس  TBMفرم گزارش عملکرد ماهیانه و فرم 
 ل گردید.تحوی
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 امضا سمت نام و نام خانوادگی واحد 

نمایندگان 

 کارفرما

    ناظر/ دستگاه نظارت

HSE    

نمایندگان 

 پیمانکار

    مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل

HSE    

 ها، الزامات و نحوه محاسبه پاداش پیمانکار()دستورالعمل مهندسی ارزش -18-1-8

وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما  که در طول اجرای کار بهاسناد و مدارك فنی  -18-2

 رسد.می
اطلاعات و محاسبات مورد نیاز کارفرما و دستگاه نظارت  ها، دستورالعملها وپیمانکار باید کلیه مدارک طراحی، نقشه -18-2-1
 تعمیرات لوازم و نگهداری و برداری واندازی و بهرهراه ورابطه با طراحی و ساخت تجهیزات، دستورالعملهای نصب، آزمایشات  در

( DWGاصلی و قابل ویرایش و فرمت  pdfو در فرمت  CD)بر روی  نسخه کپی و دو نسخه قابل تکثیر 2تجهیزات را در 
 .تسلیم نماید قبل از تحویل تجهیزات به کارفرما

 روز پس از 20 به تصویب قبلی کارفرما دارند حداکثر ظرف مدت هایی را که احتیاجپیمانکار متعهد است کلیه نقشه -18-2-2
های به نماینده کارفرما تسلیم و تائیدیهقابل ویرایش(  هم بصورت کاغذی و هم فایل الکترونیکی) نسخه سهمبادله قرارداد و در 

ظرف مدت  ،اندویب در اختیار او قرار گرفتههایی را که برای تصملزم است نقشه کارفرما یا نماینده کارفرما نیز .نماید لازم را اخذ
 . پس از دریافت نسخ فیزیکی، تصویب، رد و یا همراه با اظهارنظر به پیمانکار باز گرداند دو هفته

 سری کامل از 6، مونتاژ، تست و راه اندازی هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نصب، 2 پیمانکار موظف است حداقل -18-2-3
به صورت  For Construction به تصویب کارفرما و یا مشاور رسیده باشد و ممهور به مهر شده را که قبلاً های تائیدنقشه

مطابقت  در غیر اینصورت مسئولیت .کاغذی و فایل الکترونیکی قابل تکثیر و در اختیار کارفرما و ناظر مقیم در کارگاه قرار دهد
آن  تبعات مالیو  گیردبه پیمانکار بوده و هیچ گونه کار اجرایی مورد تائید قرار نمیهای تائید شده برعهده کار انجام شده با نقشه

 .در صورت وضعیتهای پیمانکار لحاظ خواهد شد

ی برابر هانقشه ،دازی تجهیزات تا پیش از برگزاری جلسه تحویل موقتانبایست پس از اتمام پروژه و راهپیمانکار می -18-2-4
باشند، تهیه و در اختیار قابل ویرایش می ها و محاسباتی کهنقشه CD نسخه بهمراه 2 حداقل دره را مربوط محاسبات و ساخت

 .کارفرما و نماینده وی قرار دهد
های توسعه نسبت به برداشت اطلاعات، مدارک فنی موجود و در صورت نبود نقشه در در پستبایست پیمانکار می -18-2-5

 انی به منظور حصول نتیجه و ارائه مدارک طراحی پروژه به هزینه خود اقدام نماید..های میدپست، نسبت به برداشت

ا در جلد دوم ارائه شده است که پیمانکار لازم است بر اساس آن مدارک فنی و مهای پایه و راهنبرخی از نقشه :1تذکر مهم 

تهیه و برای تایید کارفرما و مشاور ارسال نماید. در های ارائه شده توسط سازندگان را های طراحی پایه و تفصیلی و نقشهنقشه
این خصوص لازم است پیمانکار در ابتدای پروژه، لیست مدارک پروژه را طی مدرکی مجزا ارائه تا پس از تایید عناوین مدارک، 

هایی که کلیه نقشهید. های پایه و تفصیلی، نسبت به ارسال مدارک جهت اخذ تایید کارفرما و مشاور اقدام نمامحاسبات و نقشه
ها در قرار گیرد که بدیهی است در صورت نیاز به تغییر آنبایست مبنای طراحی تفصیلی تکمیلی می ،باشدضمیمه اسناد می

 پروسه مرور مدارک، به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید.

باشد که بیشترین با مدرکی می ها و جداول قیمت منضم به قرارداد، اولویتدر صورت مغایرت بین نقشه :2تذکر مهم 

 .کاری را شامل باشد محدوده
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 رعایت محرمانگی اسناد و مدارك پیمان -18-3

 )توافقات محرمانگی(
ها، تصاویر، فرمها، گردد که کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکیپیمانکار متعهد می -18-3-1
داری، بانکهای اطلاعاتی و اطلاعات شفاهی را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار قراردادن ها، آرشیو اسناد فنی و ابخشنامه

 آنها به غیر خودداری نماید.
در صورت ایجاد سطح دسترسی پیمانکار به اطلاعات، تنظیمات شبکه و استفاده از بستر شبکه، عواقب هر گونه  -18-3-2

 باشد.نکار میسوء استفاده از دسترسی فوق، به عهده پیما
باشد را از ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد میگردد هیچ رسانهپیمانکار متعهد می -18-3-3

مجوز کتبی کارفرما اخذ  بایدشرکت خارج ننماید و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص دیگری قرار ندهد ) درصورت لزوم 
 شود.(

گردد فقط برای رفع خطاهای تی بنا به ضرورت در اختیار پیمانکار قرار گرفت پیمانکار متعهد میچنانچه اطلاعا -18-3-4
 باشد.احتمالی استفاده نماید. بدیهی است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با پیمانکار می

از کاغذی و تجهیزات سخت افزاری( که در  گردد هر گونه مستندی )اعمبعد از پایان قرارداد پیمانکار متعهد می -18-3-5
 قبال اخذ رسید تحویل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.

 سابقه موثر خودداری نماید. گردد از به کارگیری افراد دارای سوءپیمانکار متعهد می -18-3-6
یا سهوی( توسط پیمانکار که باعث استراق سمع،  در صورت انتقال هر نوع بد افزار یا نرم افزار )به صورت عمدی -18-3-7

ای و تاسیسات برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشی از آن به عهده سرقت اطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه
راجع تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید. تشخیص این موضوع به عهده مباشد و کارفرما میپیمانکار می

 باشد.مرتبط با موضوع می
آزادسازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتی است که انجام توافقات محرمانگی به تایید  -18-3-8

 دفتر حراست و امور محرمانه رسیده باشد. ITناظر و کارشناس 
شبکه یا پستهای برق کارفرما، قبلا به دفتر  تاپ درگردد در صورت لزوم استفاده از لپپیمانکار متعهد می -18-3-9

 حراست و امور محرمانه مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

 )تعهدنامه عدم افشا اطلاعات(
گردد که به موجب این تعهدنامه شرکت پیمانکار به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی متعهد می

 م برای حفک محرمانگی و عدم افشای اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد. کلیه اقدامات لاز
گردد که این اطلاعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 1ماده 

 خواهد بود.  نیاز دارند و دسترسی به این اطلاعات برای سایر کارکنان ممنوع
تبصره اول: افشای این اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی آتی به اطلاعات 

 دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی منتفی گردد. 
جع ذیصلاح تبصره دوم: دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس حکم مرا

 اداری، قانونی و قضایی خواهد بود. 
 تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فیمابین مقررات این ماده اولویت خواهد داشت. 

 گردد که: : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد می 2ماده 
ات دریافتی با شیوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد کلیه اقدامات لازم برای حفاظت اطلاع -1

 نماید. غیر مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص اطلاعات دریافتی از طریق ایمیل، نمابر و یا نامه نیز صدق می
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حفاظت از اطلاعات اختصاصی خود بعمل  گردد که همان میزان از مراقبت را که برایدریافت کننده اطلاعات متعهد می -2
آورد از آورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتی نیز بعمل آورد، مشروط به اینکه ملاحظاتی که از اطلاعات خود بعمل میمی

 لحاظ منطقی برای پیشگیری از افشای غیر مجاز اطلاعات کافی باشد. 
لاعات اختصاصی دریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور گردد که، اططرف دریافت کننده اطلاعات متعهد می -3

 کامل یا جزئی در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد. 
دریافت کننده اطلاعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهدنامه با سایر تعهدات خود به اشخاص ثالث را  -4

 پذیرد. می
نماید و از گردد که اطلاعات دریافتی را تنها در جهت توافقات فیمابین استفاده میهد میدریافت کننده اطلاعات متع -5

 استفاده از آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در هر مورد و زمینه دیگری جداً خودداری نماید. 
ت، دریافت کننده متعهد کننده اطلاعا ارایهپس از پایان دوره تبادل اطلاعات و یا قبل از آن و با درخواست کتبی  -6

کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو  ارایهروز کلیه اطلاعات در اختیار را به  14گردد که ظرف می
 مناسبی امحا نماید. 

 دهنده اطلاعات را ارایهپیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطلاعات موظف است بصورت کتبی  -7
 باشد. دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار می ارایهمطلع نموده و 

گردد که اطلاعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تا در ساعات غیرکاری نیز این : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 3ماده 
 اطلاعات محفوظ بمانند. 

لیلی اطلاعات در اختیار شخص ثالث قرار گرفت، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را : اگر به هر د 4ماده 
 به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضی برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید. 

 ارایهثالث که با طرف  دارد که حقی بر درخواست دریافت اطلاعات توسط شخص: دریافت کننده اطلاعات اذعان می 5ماده 
 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالی، فنی، قراردادی و ... است، ندارد.

در قبال دریافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و  باید: طرف دریافت کننده اطلاعات  6ماده 
طلاعات از طریق نامه، نمابر، آدرس الکترونیکی و ... بدون دستورالعمل(. شایان ذکر است ارسال ا 2امضای خود برساند )پیوست 

 دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نیست. 
های حفک اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه دهنده اطلاعات حق بررسی شیوه ارایه:  7ماده 

 دارد. کننده اطلاعات را برای خود محفوظ مینگهداری اطلاعات نزد دریافت 
: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء این تعهدنامه به مدت ........ ماه می باشد ) حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از  8ماده 

 دهنده اطلاعات ( ارایهسوی 
دهنده اطلاعات مبنی بر عودت تعهد به حفک  ایهارتبصره اول: با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواست کتبی 

 اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقی است. 
تبصره دوم: تعهدات این موافقتنامه در صورت جایگزینی و یا تصفیه شرکت در مورد مسئولان جدید نیز قابل اجرا است. در غیر 

 گردد. همین ماده اقدام می 1اینصورت طبق تبصره 
اطلاعات دریافتی باشد، در آن صورت باید در  ارایه: چنانچه دریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایی مکلف به  9اده م

اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتی با افشای اطلاعات بر اساس احکام 
آن اقدام کند. در صورتی که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارایهتواند نسبت به اطلاعات می قضایی نداشته باشد، دریافت کننده

 افشاء اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.
 ه ثبت شده کتبی انجام پذیرد. : کلیه اخطارها به موجب این تعهدنامه باید به موجب نام 10ماده 

 گردد. تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می
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: جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و  11ماده 
 یا مراجع قضایی خواهد بود. 

ای داگانه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه: مواد این تعهدنامه به صورت ج 12ماده 
 آورد. به اعتبار سایر مواد وارد نمی

: این تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آنرا به منزله موافقتنامه همکاری،  13ماده 
ر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پیمانکاری یا دیگر روابط کاری فعالیت مشترک یا دیگ

 ای به شمار آورد. با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه
ه و ادعای : این تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختلاف نظر، مناقش 14ماده 

 مرتبط با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. 
شود و نظر داوران برای طرفین لازم نفره انجام می 3تبصره اول: مذاکره برای حل اختلاف از طریق انتخاب هیأت داوری 

 باشد. الاجرا می
ای را برای هیأت داوری تعیین یک از طرفین در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نمایندهتبصره دوم: هر 

 نماید. 
 نمایند. الطرفین را برای داوری انتخاب می یتبصره سوم: نمایندگان طرفین ظرف یک هفته، نماینده سوم مرض

 ایران خواهد بود. اسلامییا سکوت قوانین جاری جمهوریتبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و در صورت اجمال 
 تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین محفوظ است. 

  کلیه صفحات این تعهدنامه را مهر و امضاء نماید. باید: دریافت کننده اطلاعات 15ماده 
 

 19پیوست 

 بندی، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بستهو تخلیهمراکز بارگیری 
طول خط و  در هاتجهیزات و لوازم مورد پیمان به کارگاهکلیة ، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( حمل ،بارگیری-1

 .پیمانکار خواهد بود ه و با هزینهنگهداری آنها تا زمان اعلام تحویل موقت بعهد
به  کارفرما تجهیزات از محل تولید به انبار مصالح، لوازم، ابزار و، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( حمل، بارگیری -2

و  37210544های ، تلفن8947198628کیلومتر بعد از پایانه بار، کد پستی 1کرمان،  -آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد
و هزینه مربوطه مطابق آیتم قرارداد پرداخت خواهد شد. ملاک پرداخت تن  دبه عهده پیمانکار خواهد بو 37229394-035

 باشد. کیلومتر نزدیکترین فاصله اولین شرکت سازنده به محل پروژه می

تحویلی از انبار شامل فیبر نوری،  مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزات، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( حمل ،بارگیری-3
 ه و... به عهده پیمانکار بوده و هزینه حمل مطابق آیتم فهرست بها پرداخت خواهد شد.سیم و مقر

آوری آن بعد از احداث خط به عهده و مربوط به احداث خط و جمع و تجهیزات آلات، ماشینو حمل لوازم، ابزار بارگیری-4
 باشد.هزینه پیمانکار می

هاای  المللی و دساتورالعمل ا مطابق اصول متعارف و استانداردهای بینپیمانکار موظف است تجهیزات موضوع قرارداد ر -5
مربوطه برای حمل و مصون ماندن در انبار، به نحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فساد ضمن حمال و تخلیاه مصاون    

 باشد.
نبار کردن و نگهداری از بندی و حمل و اپیمانکار مسئول کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه نقص در طرز صحیح بسته

قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها خواهد بود و خسارات کارفرما را از طریق تعمیر یا 
ها و لوازمی که ممکن است تعویض یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد جبران خواهد نمود. قسمت
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گذاری نمایاد  ها را به نحوی علامتبندی شوند در موارد لزوم پیمانکار باید بستههای مناسب بستهد در جعبهمفقود شوند بای
 که در حین حمل آسیب نبیند.

 در هر صورت پیمانکار ضامن هر گونه خساراتی است که به لحاظ عدم رعایت موارد فوق به کالا وارد شود.
باشد. در غیار ایان   بندی میبندی، پیمانکار موظف به تعویض بسته دن بسته بندی صحیح و آسیب دیدر صورت عدم بسته

 های مربوطه را از صورتحسابهای پیمانکار کسر خواهد کرد.صورت کارفرما در این مورد اقدام نموده و هزینه
باا رناگ ثابات و     ای باید به رنگ قرمز به شکل مثلاث دو گوشه متقابل هر یک از صندوقها و به طور کلی هر محموله -6

 بادوامی رنگ شده و به طور صحیح و خوانا روی آنها مشخصات زیر نوشته شود:
 وزارت نیرو 

 ای یزدشرکت برق منطقه
 شماره قرارداد
 عنوان قرارداد

 نام پروژه
 شماره صندوق یا بسته 

 مقصد 
 وزن خالص )کیلوگرم(

 وزن ناخالص )کیلوگرم( 
 ابعاد هر بسته )با واحدهای متریک(

 مشخصات محتویات هر بسته
پیمانکار در صورت امکان آرم مشخصه شرکت خود و علامتی که مشخص کننده ناوع قطعاه باشاد را بار روی تاک تاک       

 قطعات و به صورت برجسته حک کند.
با  با در نظر گرفتن ماهیت، اندازه و وزن تجهیزات و تسهیلات جابجایی، پیمانکار با مسئولیت کامل خود پس از مشورت -7

 ترین روش حمل تجهیزات را به کار خواهد گرفت بدون آنکه برنامه زمانی کارها با تاخیر مواجه شود.مهندس مشاور مناسب
در صورتی که حمل در داخل کشور به وسیله کامیون یا تریلی انجام گیرد پیمانکار باید کارها را به نحوی انجاام دهاد کاه    

کشی و کابلهاای بارق و تلفان و ساایر تاسیساات      های آبیاری و لولهها، شبکهخانهمزاحم شوارع عمومی یا خصوصی یا رود
نگردد و اقدامات احتیاطی و مقدماتی لازم را به عمل آورد تا راههای شوسه و پلهایی را که جهت حمل مورد اساتفاده قارار   

جهیزات اطلاعات کامل و دقیقی از وضع گیرند از آسیب ناشی از عبور و مرور مصون بماند و با توجه به محل بارگیری تمی
راهها، مقاومت و عرض پلها و ارتفاع تونلها بین محل بارگیری تجهیزات تا محل تخلیه تجهیزات به دست آورد، طراحای و  

ای را باه کاار بارد و    بسته بندی تجهیزات موضوع قرارداد را به نحوی انجام دهد و راههایی را انتخاب کند و وسایط نقلیاه 
ر بار وسایط نقلیه را به قسمی محدود  نماید که در رابطه با حمل آنها مواجه با مشکلاتی نشود و خطر خرابی و آسیب تا مقدا

پذیر است محدود حدودی که طبق مقررات یا در صورتی که مقرراتی وجود نداشته باشد تا حدودی که به طور معقول امکان
بند هرگاه از این حیث ادعایی علیه کارفرما مطرح شود پیمانکار مسئول آن  گردد و در صورت تخلف و عدم رعایت مفاد این

 های ایجاد شده در این رابطه به عهده او خواهد بود.بوده و کلیه تاخیرات و هزینه
در صورتی که تجهیزات موضوع قرارداد از طریق دریا حمل گردد، پیمانکار متعهد است ترتیب حمل آنها را توسط کشتیرانی 

هوری اسلامی ایران بدهد و در صورتی که به عللی امکانات حمل از طریق کشتیرانی جمهوری اسالامی ایاران فاراهم    جم
 تواند با کسب اجازه کتبی از کارفرما، از شرکتهای کشتیرانی دیگر جهت حمل تجهیزات استفاده نماید.نباشد پیمانکار می

 شود تهیه و ارایه نماید:دارک زیر را به روشی که در ذیل ذکر میپیمانکار موظف است به همراه هر محموله اسناد و م
 یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت بارنامه حمل صادره توسط موسسه حمل کننده -
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نسخه حاوی وزن، ابعاد و مشخصات محتویات هر بسته، نام و نشانی کارفرما، شاماره و عناوان    3فهرست بسته بندی در  -
 سته قرارداد و شماره هر ب

 نسخه به انضمام تاییدیه کارفرما  3گواهی آزمایش تجهیزات به همراه گواهی تایپ تست در  -
 دستورالعمل حمل و نگهداری محموله ارسالی  -
پس از آماده شادن هار قسامت قابال تحویال از تجهیازات        14بندی مذکور در پیوست پیمانکار باید طبق برنامه زمان -8

قبل ار موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقیقا معین و به دستگاه نظارت اعلام نماید. تحویال  روز  15موضوع قرارداد و 
 باید در اوقات اداری و غیر تعطیل صورت گیرد.

در هنگام تحویل، تجهیزات موضوع قرارداد با حضور نمایندگان مهندس مشاور، کارفرما و پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و 
ثار خسارت یا عیب و نقصی در آن مشاهده نشود تحویال انجاام گردیاده و مراتاب باا امضاای نماینادگان        در صورتی که آ

مجلس خواهد شد. در غیر این صورت کارفرما با ذکر معایب یا نقایص از تحویال کاالا خاودداری خواهاد     الذکر صورتفوق
ط دستگاه نظارت نسبت به رفع معایب یا نقاایص  نمود. پیمانکار مکلف است مطابق نظر کارفرما و در مدت تعیین شده توس

 گونه هزینه اضافی برای کارفرما اقدام نماید.موجود یا تعویض تجهیزات بدون هیچ
پیمانکار باید بلافاصله پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از تجهیزات موضوع قرارداد مشخصات کامال   -9

 ر صورت فوریت به وسیله فکس به کارفرما اطلاع دهد:آن محموله را به شرح زیر کتبا و د
 شماره و تاریخ بارنامه -
 نوع وسیله نقلیه )نام کشتی و یا شماره کامیون( -
 قیمت محموله  -
 ها، وزن خالص و ناخالص محموله نوع تجهیزات، تعداد بسته -
 مبداء و مقصد محموله  -
 نام پروژه -

رت صندوق بندی که در هر یک از آنها شماره صندوق یا بسته و مشخصاات دیگاری   نسخه صو 2با هر محموله باید  -10
نسخه از صورت صندوق بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در  1که محموله را معرفی نماید همراه باشد. 

که در اثنای حمل قابال جادا    پاکتی که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق یا بسته به نحوی باید الصاق گردد
 شدن یا مفقود شدن نباشد.

 

 20پیوست 

 ، صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"و نحوه تنظیم کارهانحوه گردش 
 گردد:های اولیه، نحوه گردش کارها از جمله موارد ذیل مشخص گردیده و به قرارداد منضم میدر جلسه هماهنگی

 کار مکاتبات بین کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای قرارداد در صورت لزوم گردش  -20-1
 های پس از آنگردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام -20-2
 های پیمانکارگردش کار تهیه، تحویل، تایید و پرداخت صورت وضعیت -20-3
 ها و مدارک فنی قراردادیم، بررسی و تایید نقشهگردش کار تسل -20-4
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 21پیوست 

 کمیته دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما
 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف -21-1

 مطابق با شرایط عمومی منضم به قرارداد
 دادی دستگاه مرکزی کارفرماهای قراردستورالعمل حل اختلاف -21-2

 ابلاغ نشده است. های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرمادستورالعمل حل اختلاف

 

 های قراردادفرم -4

 لیست قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
اسناد و مدارک نامبرده ها و به طورکلی ها، بخشنامهها، دستورالعملنامهنماید که از متن قوانین، مصوبات، آیینپیمانکار تایید می

 گردد.ذیل اطلاع کامل داشته و مسئولیت اجرای کامل آنها را در رابطه با این قرارداد متعهد می شده
 الف( لیست قوانین و مقررات عمومی حاکم بر قرارداد:

 تاریخ شماره مرجع موضوع ردیف

 قانون برگزاری مناقصات 1
مصوبه مجلس 

 شورای اسلامی
130890 17/11/1383 

2 
 هاییهو اصلاح یمعاملات دولت یننامه تضم یینآ

 آن یبعد

 یئتمصوبه ه

 یرانوز
 22/09/1394 ه 50659ت/123402

3 
در مورد حفک آثار  یقانون مجازات عموم 127ماده 

 یخیتار یا یمل یا یمذهب
--------- --------- --------- 

4 
ر کشو یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول

 یرانیا یاز کالا یتو حما

مصوبه مجلس 

 یاسلام یشورا
19091/364 12/03/1398 

 پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی 5
مصوبه هیئت 

 وزیران
 22/12/1383 ه 30374ت /73377

 بخشنامه نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان 6
سازمان مدیریت 

 وبرنامه ریزی کشور
173073/101 15/9/1382 

 18/08/1399 100/50/33144/99 وزارت نیرو تعارض منافعنحوه مدیریت بخشنامه  7

8 
مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع 

 کار

سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
73039/1401 21/02/1401 

9 

 یندگانمنع مداخله وزرا و نما یقانون یتقانون ممنوع

و  یملات دولتو کارمندان دولت در معا ینمجلس

و  1337ماه سال  ید 22مصوب  یکشور

*** *** 22/10/1337 
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 آن یبعد هاییهاصلاح

10 
نامه ها و  یینو آ ییقانون مبارزه با پولشو

 آن ییاجرا یدستورالعملها

مصوبه مجلس 

 یاسلام یشورا
--------- 12/11/1386 

11 
 یصو تلخ یحو بخشنامه تنق یاجتماع ینقانون تام

 کارانمقاطعه اییمهضوابط ب

 ینسازمان تام

 یاجتماع
12101/99/1000 20/12/1399 

 برق یرویانتقال ن یاتدر عمل یمنیا نامهیینآ 12
وزارت تعاون، کار و 

 یرفاه اجتماع
252190 24/12/1395 

 یمانکاریامور پ یمنینامه ا یینآ 13
وزارت تعاون، کار و 

 یرفاه اجتماع
 05/03/1389 

 11/4/1379 4969/2147/311/11 شرکت توانیر های ایمنیت و دستورالعملبخشنامه مقررا 14

15 
آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت 

 حسابرسی
 9/2/1388 ک 39039ت /26510 کمیسیون اقتصاد

 یانو سامانه مود یفروشگاه یها یانهقانون پا 16
مصوبه مجلس 

 یاسلام یشورا
 21/07/1398 

17 
ه فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی بخشنام

 1403انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

سازمان برنامه و 

 بودجه
709845/1402 28/12/1402 

18 
سال  ابنیهرشته  هیواحد پا یبخشنامه فهرست بها

1403 

سازمان برنامه و 

 بودجه
709664/1402 28/12/1402 

19 
 زمینیه خطوط رشت هیواحد پا یبخشنامه فهرست بها

 1403برق سال  یروین عیانتقال و فوق توز

سازمان برنامه و 

 بودجه
709827/1402 26/12/1403 

20 
خودداری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و 

 ممنوعیت به کارگیری آنان در سازمان های دولتی

تصویب نامه هیات 

 وزیران
24613/75/932 31/02/9313 

 22/4/1393 43408/50808  یرانیکار ا یرویاده از نبخشنامه در خصوص استف 21

 19/07/1400 3326/11 ریشرکت توان دستورالعمل کار در ارتفاع در صنعت برق 22
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 ب( لیست قوانین و مقررات تخصصی حاکم بر قرارداد:
 تاریخ شماره مرجع موضوع ردیف

1 
( Sample) یآزمون نمونه ا هروی"دستورالعمل

 "(Device lockingمقره ها )قفل کننده  ستمیس
 17/02/1399 152/26/99 شرکت توانیر

2 
آزمون مقره های بشقابی سرامیکی و "دستورالعمل

 "شیشه ای
 TL 19/07/1402-1/024/1402 شرکت توانیر

3 
آخرین ویرایش کلیه استانداردهای معتبر و مرتبط با 

و  IEC ،BS ،ISO ،ASTMتجهیزات شامل 
 در این استانداردها سایر مراجع اشاره شده

   

4 
 ستیز طیو مح یمنای سلامت، الزامات دستورالعمل

 مانکارانیپ
 27/01/1403 100/10/11434/1403 رویوزارت ن

 12/03/1387 1558/22/87 ریشرکت توان اسناد خطوط عیو توز دتولی دستورالعمل 5

6 
هشدار دهنده در  یو نحوه نصب گو فنی مشخصات

 عیتوزخطوط انتقال و فوق 
 L1400/T 27/11/1400/1/015 ریشرکت توان

7 
شرکت برق  HSEآخرین ورژن دستورالعمل 

 ای یزدمنطقه
   

8 

دستورالعمل استاندارد پایه مکانی ، برداشت و جمع 
بر  GISآوری و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی 

شرکت توانیر و دستورالعمل  4.1اساس نسخه 
 مدیریت شبکه  PGDSکدگذاری 

  9/4/1403 

9 
 تامین نبشی و قطعات فلزی با گرید فولادی ه ابلاغی

ST52  در برج های فولادی خطوط انتقال نیرو و
 فوق توزیع

 17/7/1400 294/312/1400 ریشرکت توان

10 
دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم مدارک ازبیلت پروژه 

4103W م 
  25/07/1397 

11 
وشش گالوانیزه دستورالعمل ازمون و مشخصات فنی پ

 سرد
 01/06/1399  شرکت توانیر

12 
دستورالعمل راه انداری و آزمایشات خطوط انتقال و 

 فوق توزیع پس از اتمام عملیات اجرایی
 20/03/1396  شرکت توانیر

13 
سایر دستورالعمل های ابلاغی و استانداردهای فنی و 

 تخصص کارفرما و شرکت توانیر
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  ای یزدشرکت برق منطقه

  فرم گزارش حادثه پیمانکاران

 
 به: مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای یزد

 از : شرکت.........................................

 موضوع:  گزارش حادثه

 

 رسد:.................................به شرح ذیل به استحضار می               احتراما وقوع حادثه مورخ ..............در پروژه .........................
 محل حادثه  :                                تاریخ حادثه :                         ساعت بروز حادثه:    -1

 
 نوع حادثه : -2

 ندگی                  سقوط                سایر حوادثبرق گرفتگی              آتش سوزی                      تصادف ران

 
 شرح حادثه : -3

.................................................................................................................................................................................... 

 

 ارت وارده:خس -4

 تعداد  افراد حادثه دیده.........................................                                   :خسارت انسانی -1-4

نام حادثه دیده /حادثه دیدگان 
...................................................................................................................................................... 

 ..........شغل حادثه دیده /حادثه دیدگان.................................................................................................
 .خسارت به اموال: -2-4

 شماره دیسپاچینگی / اموال تجهیزات آسیب دیده. ................نام تجهیز آسیب دیده .........................

 
 علل بروز حادثه : -5

......................................................................................................................................................... 

 
 شاهدین حادثه : -6

 ام ونام خانوادگی                                                  شغل                               امضاءن
 

 ................ سرپرست کارگاه  ............................................                     مسئول ایمنی کارگاه:.......................... - 7

 ریخ تنظیم گزارش                                                نام و امضاء مدیر عاملتا

سند کد 
سنسنسسس

 ىىسنى :  

SF942 SF942 

 

 00  : شماره ویرایش
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 فرم صورتجلسه تحویل کالا
 وزارت نیرو موضوع قرارداد:

 ای یزدشرکت برق منطقه

 فرم صورتجلسه تحویل کالا

 نام پیمانکار:

 تاریخ: شماره قرارداد:

 شرح کالا ردیف
شماره آیتم 

 قراردادی
 محل تحویل تعداد )مقدار( احدو

 

 
 
 
 
 

    

 نماینده کارفرما: نماینده مشاور: نماینده پیمانکار:

باشاد و  پرداخات مای  الحساب و تقلیل مبلاغ ضامانتنامه پایش   توجه: این فرم صرفا به منظور پرداخت صورت وضعیتها به صورت علی
 نماید.گونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیهیچ تجهیزات کماکان در تحویل و مسئولیت کامل پیمانکار بوده و
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 چک لیست مشخصات کالای ارسال شده برای انبار کارفرما

 :تاریخ

 نام پیمانکار: موضوع قرارداد:

 نام مجری قرارداد: شماره قرارداد:

 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما حملطبق قرارداد مسئولیت و هزینه  
 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما تخلیهلیت و هزینه طبق قرارداد مسئو

      

 شرح ردیف

شماره 

آیتم 

 قرارداد

 ملاحظات مقدار واحد

1      

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9      

10 
     

 

 امضای پیمانکار

 

F6101    0 

 
 ای یزدشرکت برق منطقه
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 مانکارفرم صورتمجلس تحویل تجهیزات از طرف کارفرما به پی

 و تحویل تجهیزات باقیمانده از طرف پیمانکار به کارفرما 

 شرکت برق منطقه ای یزد نام کارفرما:

 نام پیمانکار: 

 ردیف
مشخصات محموله )نوع 

 جنس(
 وزن تعداد

تاریخ  وضعیت کالا

تحویل به 

 پیمانکار

 توضیحات
 سالم

صدمه 

 دیده

        

 

 نوع خسارت وارد شده به تجهیزات:
 

پیمانکاار/  نمایند که تجهیزات ذکر شده در جدول فوق با وضعیت مشاروحه باالا باه    بدینوسیله امضاءکنندگان ذیل تأیید می

 تحویل داده شد. کارفرما

 
 

             نماینده پیمانکار:
 

 نماینده کارفرما:
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 فرم صورت وضعیت کارکرد
 

 پیمانکار: 
ای کارفرما: شرکت برق منطقاه 

 یزد
 صفحه: از تاریخ:             تا تاریخ:کارکرد 

 تاریخ قرارداد:  مبلغ قرارداد:   نام و محل پروژه:  دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال: 

 نوع کار: مدت قرارداد:  وضعیت موقت شماره:صورت شماره قرارداد: 

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

شرح 

 عملیات

واحد 

 کار

 وضعیت کارهای انجام شده
واحد 

بهاء 

 )ریال(

 ضعیت مبلغ کارکردو

در این 

 دوره

دوره 

 قبل

کل کار تا 

 این تاریخ

مبلغ این 

 وضعیتصورت

مبلغ 

وضعیت صورت

 قبلی

کل مبلغ 

کارکرد تا 

 این تاریخ
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 فرم صورت وضعیت کارهای انجام شده

 

 پیمانکار:
کارفرما:شرکت برق منطقه ای 

 یزد
 صفحه: کارکرد از تاریخ:                     تا تاریخ:

 یمان:تاریخ پ مبلغ پیمان: نام و محل پروژه: دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال:

 نوع کار: مدت پیمان: وضعیت موقت شماره:صورت شماره پیمان:

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

 واحد کار شرح عملیات

 وضعیت کارهای انجام شده

واحد بهاء به 

 ریال

 وضعیت مبلغ کارکرد

در 

این 

 دوره

تا پایان 

دوره 

 قبل

کل کار تا 

پایان 

 این دوره

مبلغ 

وضعیت صورت

 این دوره

مبلغ 

ت وضعیصورت

تا پایان دوره 

 قبل

کل مبلغ 

کارکرد تا 

پایان این 

 دوره
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 فرم گزارش چک سروی

شماره 

 برج
اسپن 

 )متر(
زاویه 

 برج
 نوع برج

مغایرت با پلان و پروفیل  اختلاف ارتفاع زمین مرکز ارتفاع زمین

 برج نسبت به برج ماقبل مرکز برج طولی
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 فرم استراکچرلیست

توضیحات ا زوایا ا 

 کیلومتر

 ارتفاع

 زمین
ارتفاع 

 برج
 Aلگ  Bلگ  Cلگ  Dلگ 

بدنه 

 اضافی

نوع 

 برج
زاویه 

 برج
سکشن 

 )متر(
اسپن 

 )متر(
شماره 

 برج نهایی
شماره 

 برج اولیه
ماره ش

 نقشه

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1157/1403به شماره  ابرکوه -ابرکوه 230پست  لوولتیک 132احداث خط  قراردادجلد اول                                                                                                  82 از 75 صفحه
 

 فرم پروفیل قطری
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 مشخصات پرس
 نام پروژه:

 
 کارفرما:

 شرکت برق منطقه ای یزد
 مشاور:

 
 پیمانکار:

 
 تاریخ:  اسپن )شماره و نوع برجهای طرفین( : مشخصات

 مشخصات و طول سکشن:  طول اسپن: 
 C1-3دی سیم ها C1-2سیم هادی  C1-1سیم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی
   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی

مغزی قطر خارجی 
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

  

قطر خلرجی روکش 
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

  

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 انتهایی
نوع اتصال )میان خطی 

 انتهایی( /
 انتهایی

نوع اتصال )میان خطی 
 یی(انتها /

 انتهایی

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 C2-3سیم هادی  C2-2سیم هادی  C2-1سیم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   لادیطول مغزی فو
   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی

قطر خارجی مغزی 
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

  

قطر خلرجی روکش 
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

ش قطر خلرجی روک  
 آلومینیومی

  

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 انتهایی
نوع اتصال )میان خطی 

 انتهایی( /
 انتهایی

نوع اتصال )میان خطی 
 انتهایی( /

 انتهایی

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 غلاف تعمیری سیم هادی G2سیم محافک  OPGWسیم محافک 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول روکش آلومینیومی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی

   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی
قطر خلرجی روکش 

 آلومینیومی
  

جی مغزی قطر خار
 فولادی 

  
قطر خارجی مغزی 

 فولادی 
  تعداد پرس  

قطر خلرجی روکش 
 آلومینیومی

 
قطر خلرجی روکش  

 آلومینیومی
  

  قطر سنگ پرس

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 
نوع اتصال )میان خطی 

 انتهایی( /
 میانی

تعداد نهایی پرس میانی/ انتهاایی اساتفاده شاده در    
 اسپن: 

  تعداد پرس  ستعداد پر
تعداد نهاایی پارس میاانی/ انتهاایی اساتفاده شاده       

 درسکشن:
 تعداد نهایی غلاف تعمیری استفاده شده در سکشن:  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 توضیحات:
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 چک لیست برج بندی
 نام پروژه: 

 شرکت برق منطقه ای یزدکارفرما:  نوع برج: شماره اولیه برج:

 پیمانکار:  یه برج )گراد(:زاو شماره نهایی برج:

 ارتفاع برج: 

    

 ملاحظات نتیجه شرح موارد کنترل ردیف

   خسارت به قطعات برج  1

   تمیز بودن قطعات 2

   خسارت به گالوانیزه 3

   نصب غلط قسمتهای برج 4

   نصب غلط پیچ و مهره 5

   کسری  6

   سفت بودن پیچها 7

   ضد صعود، پله، تابلوهای علائم(نصب لوازم اضافی )خار  8

   جوشکاری و رنگ 9

10    

11    

 توضیحات:

 

 

  

 

 

 
 

 تاریخ انجام تعمیرات لازم از قبیل )تمیز کردن, رنگ کردن, نصب کسری و ...(:

 پیمانکار                                                                                                                                 ناظر                                                                  سرپرست نظارت           

 نام:                                   نام:                                                           نام:                          

 مهر و امضا:                                          مهر و امضا:                                             مهر و امضا:

 
 

 

C B 

D A 
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 چک لیست سیم کشی
نوع              

 برج
ابعاد روی 

 برج)متر(

  کششی آویزی

 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

  

 کلمپ پولی سیم محافظ کلمپ پولی سیم هادی
   دما   دما

   فلش واقعی )متر(   فلش واقعی )متر(
N & RR  )متر(   N & RR  )متر(   

   فلش کل )متر(   فلش کل )متر(

C1 

   تاریخ

S.W. 1  

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C2 

   تاریخ

S.W. 2 

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C3 

    تاریخ

  دما
موقعیت و تعداد  

 گویهای هشدار دهنده
 

تعداد اتصال    تصحیح
 میانی

  هادی
  محافظ   فلش

 توضیحات:
 

ه نظارت: )مهر و سرپرست دستگا
 امضا(

 

 ناظر مقیم: )نام و امضا(
 

 نماینده پیمانکار: )مهر و امضا(
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 شناسنامه فونداسیون
 پیمانکار: مشاور:  کارفرما :

 تاریخ: شماره برج نهایی: شماره برج اجرایی:

 مشخصات برج
 Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ 

ارتفاع 
 برج)متر(

بدنه اضافی 
 )متر(

 تیپ برج

       

     تیپ فونداسیون
زاویه 

 (L/R)مسیر
 (D)درجه  (G)گراد 

        نوع حفاری )دستی/کمپرسوری/انفجاری(
 عیارسیمان تیپ سیمان نوع میلگرد     مقاومت الکتریکی زمین )اهم(

شرایط خاک ودرجه حرارت و رطوبت 
 نسبی محیط

       

 دری طرح بتن )کیلوگرم برسانتیمترمربع(:روزه سیلن 28مقاومت نمونه  تاریخ بکفیل فونداسیونها:
 فواصل استقرار استابها در فونداسیون )میلیمتر( Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ  هامشخصات کنترل پایه

 تراز لگها )میلیمتر(
    

 بعد از بتن ریزی
قبل از بتن 

 ریزی
 فواصل از نقشه

 [A-B]       شیب استاب )میلیمتر/متر(
پیچش استاب 

 TOP/BOTTOM)میلیمتر(

      
[B-C] 

 [C-D]       ریویل )سانتیمتر(
 [D-A]       هاتاریخ حفاری چاله

 [A-C]       تاریخ بتن ریزی اصلی
 [B-D]       یا ریویل چیمنیتاریخ بتن ریزی 

 کنترل چک سروی مسیر خط     حجم بتن ریزی اضافی درهر لگ

 کنترل مراکزبرجها بلیاز برج ق با برج بعدی     سیستم اتصال زمین
 فاصله افقی )متر(       تعداد و محل نمونه ها

 اختلاف ارتفاع       نوع یا ابعاد نمونه ها
 حجم حفاری کارهای اضافی در هر چهار لگ )مترمکعب(     سن آزمایش بتن، مقاومت بتن

ها )کیلوگرم بر نتیجه آزمایش نمونه
 سانتیمترمربع( تبدیل شده به سیلندری

 روزه28

    
 سنگ خاک دج خاک خوب

        عمق چاله )سانتیمتر(
        ارتفاع خاک خوب از کف چاله )سانتیمتر(
        ارتفاع خاک دج از کف چاله )سانتیمتر( 

        ارتفاع سنگ از کف چاله )سانتیمتر(
 مشخصات ته استابی مصرفی 

 از نوع نبشی/ آرماتور
    

 (cmطول )
د وزن واح

 )کیلوگرم/متر(
 وزن کل )کیلوگرم(

        طول ته استابی مصرفی در لگ )متر(
 نام شرکت تامین کننده بتن آماده: ریزی )دستی/تراک میکسر(:نحوه بتن

 سوی برج با شماره بالاتربه                          توضیحات:                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                        

B C

A D
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