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 موافقت نامه -1

، با شناسه ملی و کد 1477ای یزد با شماره ثبت ، بین شرکت برق منطقه2121/1403این موافقتنامه به استناد مناقصه شماره 
نامیده « کارفرما»که در این پیمان  8916713338به نشانی شهر یزد، بلوار دانشجو و کد پستی  10861606540اقتصادی 

، با 10840424680، با شناسه ملی 11918 با شماره ثبت یزد ینیرو شهاب صبا یو مهندس یفنطرف و شرکت  کشود، از یمی
و کد  402واحد  ،ریخرمشاه، کوچه نشاط، ساختمان ام هیینبلوار باهنر، کوچه حسیزد، به نشانی  411388678335 کد اقتصادی

شود، از طرف دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک نامیده می« پیمانکار»که در این پیمان  8916669137 پستی
 منعقد گردید. یزداین پیمان درج شده است، در شهر 

ها اطلاق شده ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان به آننامه کلمات و عبارتدر این موافقت
 است.

 موضوع پیمان  -1ماده 

اندازی، راهپیشنصب برج، سیم کشی، ، فونداسیون ،عملیات خاکیأمین مصالح و تجهیزات، انجام تنجام خدمات اعبارت است از 
احداث خط دو مداره  پیمان برای 10اندازی و سایر خدمات به شرح درج شده در اسناد و مدارک پیمان از جمله پیوست شماره راه
 و کیلوولت در حال احداث مهرآوران 63فاصل پست  حد، شهرستان یزد ،یزد استانواقع در پست مهرآوران  هیتغذ لوولتیک 63

 .کیلوولت فولاد یزد 63خط 

 اسناد و مدارک پیمان -2ماده 
 شود.اسناد و مدارک زیر در مجموع تشکیل دهنده پیمان بین طرفین بوده و هر یک به عنوان جزئی از پیمان محسوب می

 م، اولویت بین اسناد و مدارک به ترتیب زیر خواهد بود:ادر صورت بروز تناقض، اختلاف و ابه
 نامه حاضرموافقت -الف
 شرایط عمومی -ب
 شرایط خصوصی  -ج
ها )با استنتاج منطقی از عنوان و مفاد هر پیوست و ارتباط موضوعی آن با تناقض یا اختلافی که بروز نموده است، پیوست -د

پیمان و در خصوص کارهای پیمان،  1ستا در خصوص مبلغ پیمان، پیوست شماره اشود. در این رها مشخص میاولویت پیوست
 باشند(.ها دارای اولویت میبین دیگر پیوست 10پیوست شماره 

 .رسدشود و به تأیید دو طرف پیمان میسایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می -ه

  مبلغ پیمان -3ماده 
های ریالی و ارزی زیر است، به کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار مطابق پیمان، مبلغ پیمان را که شامل بخش 1-3

 باشد.پردازد، مبلغ پیمان شامل مبلغ مشروط )مصداق ندارد( نیز میپیمانکار می
و نهصد و هشتاد و دو هزار  یلیونم شو هشتصد و پنجاه و ش یلیاردو شش م یکصد)به عدد(  106،856،982،098 مبلغ ریالی:

 )به حروف(و نود و هشت ریال 
 ****** )به عدد( ****** )به حروف( مبلغ ارزی:

 پیمان است. 1تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست شماره 
باشد. یپیمان بوده و جزو مبلغ پیمان م 17شرایط عمومی و پیوست شماره  54مبلغ مشروط: مبلغی به شرح زیر که مطابق ماده 

 کند.گونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ایجاد نمیدرج مبلغ مشروط در پیمان، هیچ
)ده( درصد مجموع مبلغ پیمان در 10تواند از شود، نمیهای ریالی و ارزی که در این بند درج میجمع مبلغ مشروط در بخش

 وز نماید.)مصداق ندارد(انامه تجموافقت 1-3های ریالی و ارزی مندرج در بند بخش
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 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ریالی:
 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ارزی:

 یابد.شرایط عمومی تغییر می 56تغییر مبلغ پیمان: مبلغ پیمان مطابق مفاده ماده  2-3

 نحوه پرداخت -4ماده 
 شود.پیمان انجام می 5ن و با رعایت پیوست شماره اها به پیمانکار، طبق مفاد پیمپرداخت 1-4
 7در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار اسنادی است، نحوه گشایش اعتبار اسنادی و موارد مربوط، طبق پیوست شماره  2-4

 .پیمان است
 شود.عمل می یشرایط عموم 55در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، مطابق ماده  3-4

 تاریخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پیمان -5ماده 

 تاریخ شروع اعتبار: -5-1

 این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات، امضای پیمان مبادله )یا ابلاغ از سوی کارفرما( معتبر و نافذ است. 
 تسلیم تضمین انجام تعهدات قبل از امضا و مبادله پیمان الزامی است.

 تاریخ شروع کار: -5-2

)بیست و هشت( روز پس از تاریخ شروع اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ  28تاریخ شروع کار حداکثر 
شود. تاریخ صدور ابلاغیه شروع کار )بیست و هشت( روز، تاریخ شروع کار تلقی می 28صورت پایان مهلت شود. در غیر این

 )چهارده( روز قبل از تاریخ شروع کار باشد. 14نباید کمتر از  اتوسط کارفرم

پرداخت پرداخت پس از ارایه تضمین پیشچنانچه شروع کار منوط به تحقق شرایطی از جمله پرداخت بخشی از پیش تبصره:

ارفرما برای ابلاغ تاریخ کتوسط پیمانکار، گشایش اعتبار اسنادی یا تحویل زمین توسط کارفرما باشد، باید این شرایط و مهلت 
شروع کار، در شرایط خصوصی بیان شود. در صورت عدم تحقق شرایط شروع کار توسط کارفرما مطابق شرایط خصوصی، 

 شرایط عمومی، پیمان را خاتمه دهد. 69تواند مطابق ماده پیمانکار می

 مدت پیمان و مدت دوره مسئولیت رفع نقص -5-3

 است. روز 120باشد از تاریخ شروع کار تا تاریخ تحویل موقت بوده و ی کار میامدت پیمان که همان مدت اجر
 است. روز 365و مدت دوره مسئولیت رفع نقص مدت زمان بین تحویل موقت تا تحویل قطعی بوده 

زمانی  عطهای کار )تامین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب( و جزئیات مقاکلی بخشبرنامه زمانی کلی مشتمل بر برنامه 
 پیمان مشخص شده است. 14های اصلی کار، در پیوست شماره قسمت

 پیمان خواهد بود. عمومی شرایط 64تغییرات مدت پیمان، تابع ماده 
شرایط عمومی، مستقل از اعتبار پیمان حاضر بوده و در هر حال طرفین ملزم به  2-77های اشاره شده در بند تبصره: مفاد ماده

 اشند.بها میرعایت آن

 تاخیر در انجام به موقع کار: -5-4

شرایط عمومی، پیمانکار ملزم به  66های اصلی کار با لحاظ ماده در صورت تاخیر پیمانکار در اتمام به موقع کار یا قسمت
 ار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی است. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تاخیرهاپرداخت خسارت تاخیر در انجام ک

 باشد.نامه میموافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند  10حداکثر 

 پاداش تسریع کار: -5-5
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 3-1-2-64به ازای هر روز تسریع در تکمیل کارهای موضوع پیمان، به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی مرتبط با جزء 
 10 . مجموع مبلغ مربوط به پاداش تسریع کار حداکثردشوشرایط عمومی، پاداش تسریع کار محاسبه و به پیمانکار پرداخت می

 نامه است.موافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند 

 حد مسئولیت مالی پیمانکار   -6ماده 
)صد( درصد مبلغ 100شرایط عمومی، معادل  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 

 ست مگر در شرایط خصوصی مبلغ دیگری درج شود.انهایی پیمان 

انگاری از طرف پیمانکار در مسئولیت مالی پیمانکار در مواردی که تعهداتش تعمداً توسط وی نقض شود و یا سهل تبصره:

 باشد. انجام تعهداتش صورت پذیرفته باشد، محدود به حد مشخص شده در این ماده نمی

 مشاور کارفرما -7ماده 

پیمان، به  8شرایط عمومی و در حدود اختیارات مندرج در پیوست شماره  50بخشی از وظایف خود را مطابق با ماده  اکارفرم
 نماید.مشاور کارفرما واگذار می

، 13خرمشاه، کوجه نشاط  ینیهبلوار باهنر، کوچه حس یزد،شرکت مهندسین مشاور کاسپین انرژی دانش گستر کویر به نشانی 
 باشد.می 035-37282188و شماره تماس  8916669137 یکدپست 403حد او یر،مجتمع ام

نسخه تنظیم و به اصل امضای صاحبان امضای مجاز دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به پیمانکار  6این قرارداد در 
 ابلاغ گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.

 دو طرف قرارداد صاحبان امضای مجاز

 محل امضاء پیمانکار ل امضاءحم کارفرما

 احمد کردستانی

 مدیر عامل
 

 علی کامرانی

 مدیر عامل و 

 عضو هیئت مدیره

 

 مهدی رضائی

معاون مالی و پشتیبانی و 

 نماینده هیئت مدیره

 

 میرزا محمد صادقی

 رئیس هیئت مدیره
 

 

 8916713338کد پستی  ،ای یزدشرکت برق منطقه یزد، بلوار دانشجو، نشانی کارفرما

 نشانی پیمانکار
 یو کد پست 402واحد  ،یرخرمشاه، کوچه نشاط، ساختمان ام ینهبلوار باهنر، کوچه حس یزد،

8916669137  

 هامحل پاراف
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 شرایط خصوصی -2

 ،اهنامه و شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آناین شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از موافقت

گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هر گونه نتیجه

نامه و شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، بدون توجه به ماده مربوط در موافقت

 نامه و شرایط عمومی است.فقتاوهمان شماره مواد و بندهای مربوط در م

سوی  مدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده از و شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد رد اگر

 براین پیمان حاکم است. 09/03/1402مورخ  114651/1402ه بودجه به شمار سازمان برنامه و

 نامهموافقت 2-5تبصره ذیل بند  ➢

 کار شامل مواردی است از جمله: عوشرایط شر

******************** 

 پرداخت توسط کارفرماشرایط پرداخت پیش

 باشد.می 5به شرح پیوست 

 .شرایط بازگشایی اعتبار اسنادی توسط کارفرما

******************** 

 شرایط تحویل زمین توسط کارفرما

  نفرات اجرایی به کارفرما. وشین وی ناو ج (HSE، مسئول ایمنی )س از معرفی سرپرست کارگاهپ

 مهلت کارفرما برای ابلاغ شروع کار

 روز پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما 14

 نامهموافقت 6ماده  ➢

درصد مبلغ نهایی پیمان  100شرایط عمومی،  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 

 است.

 10ماده  ➢

 معتبر است. انگلیسی فارسی و ها و مدارک و مشخصات فنی متنزبان مدارک فنی کار، در مورد نقشه -1

ها و اسناد دیگر، کلیه مکاتبات بین طرفین به فارسی و یا فارسی و انگلیسی انجام خواهد گرفت و در هر حال زبان مکاتبه -2

 متن فارسی معتبر است.

 1-12بند  ➢

 درصد مبلغ قرارداد است 5ت، معادل ادمبلغ تضمین انجام تعه

  باشد.مدت اعتبار تضمین انجام تعهدات، تا پایان دوره مسئولیت رفع نقص می

  2-14بند  ➢

 سازی تضمین حسن اجرای کار )تضمین استرداد کسور حسن انجام کار( و یا سپرده حسن اجرای کار: شرایط آزاد

*********** 
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  3-14بند  ➢

 انجام تعهدات، به شرح ذیل است: شرایط آزادسازی تضمین
*********** 

  1-5-14بند  زیر ➢
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67شرایط آزادسازی تضمین انجام تعهدات پس از خاتمه پیمان مطابق مواد 

*********** 

  2-5-14بند  زیر ➢

تضمین استرداد کسور حسن انجام کار( پس از )شرایط آزادسازی مبلغ سپرده حسن اجرای کار و یا تضمین حسن اجرای کار 
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67خاتمه پیمان مطابق مواد 

*********** 

  1-1-15بند  زیر ➢

 باشد:نوع کلاس و پوشش بیمه باربری مصالح و تجهیزات مطابق شرایط عمومی منتشره شورای عالی بیمه به صورت ذیل می
 اشد.بمی 6به شرح پیوست 

 2-1-15بند  زیر ➢
مدت زمان اعتبار بیمه تمام خطر نصب برای پوشش کلیه عملیات موضوع پیمان، تأسیسات، مصالح و تجهیزات و تأسیسات 

توانند تحت تأثیر خطرات ناشی از اجرای پروژه باشند برای جانبی متعلق به کارفرما و اموال سایر اشخاصی که به نوعی می
 باشد:و نصب، به شرح ذیل می ندوران عملیات ساختما

 باشد.می 6به شرح پیوست 

 3-16بند  ➢
 مدت زمان اعتبار بیمه نامه باربری به شرح ذیل است:

*********** 

 ها به شرح ذیل است:نامهمدت زمان اعتبار سایر بیمه
*********** 

 1-18بند  ➢
 های بیمه، به شرح ذیل است:ترتیب دریافت خسارت

*********** 

  3-25بند  ➢

های چون ساخت پروژه توسط پیمانکار، به شرح ذیل های لازم برای تحویل نقشهشرایط تحویل، زمان تحویل و شمار نسخه
 است:

 باشد.می 18و  9به شرح پیوست 

 1-2-28زیربند  ➢
 های عادی روز و یا در شب، به شرح ذیل است:موارد امکان کار در خارج از ساعت

برای تسهیل در انجام آن و پس از اخذ مجوز از مرکز دیسپاچینگ، امکان کار در ساعات خارج از  با توجه به شرایط پروژه و
 ساعات عادی وجود دارد.
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 1-38بند  ➢

های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما و وظایف پیمانکار در قبال آنان )از جمله جزئیات نحوه هماهنگی
های مختلف در مرزهای های مختلف، هماهنگی برای انجام اتصالتسهیلات مورد نیاز کار در قسمت ریامکان دسترسی و سا

 ها( به شرح ذیل است:کاری پیمانکار با سایر پیمانکاران و انجام اتصال
  روز قبل از شروع عملیات اجرایی موارد مربوطه برای هماهنگی، به کارفرما اعلام شود. 3

 2-38بند  ➢

 گیرد:های ذیل صورت میشرایط عمومی، به روش 1-38های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در بند یگنسایر هماه
*********** 

 3-38بند  ➢

های های لازم برای مواردی که فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گروهجزییات هماهنگی
بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد این پیمان، تصمیم به انجام کارهای یاد ی پیمانکار پیشرااجرایی دیگر، در مرزهای ک

 باشد:شده داشته باشد، به شرح ذیل می
*********** 

 48ماده  ➢

های گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات بر عهده و هزینه کارفرماست، به شرح ذیل مواردی که پرداخت حقوق و هزینه
 :دشبامی

*********** 

 2-3-49تبصره ذیل زیربند  ➢

(، به صورت جداگانه در هر 2-3-49و  1-3-49)بیست و پنج( درصد )ذکر شده در زیربندهای  25آیا الزامی به رعایت سقف 
 های تأمین مصالح و تجهیزات، و ساختمان و نصب وجود دارد؟یک از بخش

*********** 

  3-51بند  ➢

های فنی کارها و ها و بازرسیپیمانکار، مربوط به حضور نماینده مشاور کارفرما در مراحل آزمایش ههای بر عهدجزییات هزینه
های لازم در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیزات و یا در محل اجرای عملیات تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی

 باشد:میساختمان و نصب، به شرح ذیل 
 اشد.بمی 10به شرح پیوست 

 4-52بند  ➢
 باشد:برداری که پیمانکار موظف به تأمین هزینه آن است، به شرح ذیل میمدت زمان تأمین لوازم مصرفی و یدکی دوره بهره

*********** 

 1-8-2-53جزء  ➢

 های مختلف کار به شرح ذیل است:درصد کسر سپرده حسن اجرای کار برای بخش
 باشد.می 7به شرح پیوست 
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 1-1-57زیربند 

داشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هزینه خود های ذیل را برای مصون نگهنامهپیمانکار، موظف است بیمه
 و به نام کارفرما، دریافت و به وی تسلیم کند:

 باشد.می 6به شرح پیوست 

 6-60بند  ➢

 ار و مصالح مازاد به کارفرما، به شرح ذیل است:کنشرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیزات ایجاد شده به وسیله پیما
*********** 

 3-1-2-64جزء  ➢

جزییات پرداخت پاداش تسریع کار به پیمانکار برای مواردی که پیمانکار ضممن حفمک کیفیمت کارهما و بما رعایمت الزاممات و        
مدت تکمیل کار، کارهای موضموع   اقدام به تسریع کار نماید، به نحوی که پیش از سپری شدن HSEهای نظام مدیریت رویه

 پیمان تکمیل شود، به شرح ذیل است:
*********** 

  4-1-65زیربند  ➢

چون های پیمانکار ناشی از انجام اقدامات ابلاغی کارفرما در طول دوران تعلیق )از جمله مواردی همجزییات نحوه جبران هزینه
شود، بمه  ماند( که توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت میرگاه باقی میاکآلات پیمانکار که در های نیروی انسانی و ماشینهزینه

 شرح ذیل است:
*********** 

 3-2-65زیربند  ➢

آلاتی که های نیروی انسانی و ماشینهای پیمانکار در دوران توقف که باید هزینهجزییات ضوابط، نحوه محاسبه و جبران هزینه
 اند را شامل شود، به شرح ذیل است:شرایط عمومی مشخص شده 2-2-65های روزانه مطابق زیربند در گزارش

*********** 

  66ماده  ➢

های اصلی آن، خسارت تأخیر به شرح ذیمل از پیمانکمار وصمول    در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل کار طبق برنامه، یا قسمت
 شود:می

موافقتنامه و در صورت  3( ماده 1-3غ پیمان مندرج در بند )لبروز، معادل یک دو هزارم م 30به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز تا 
موافقتنامه به عنوان  3( ماده 1-3روز، به ازای هر روز یک هزارم مبلغ پیمان مندرج در بند ) 30تجاوز مدت تاخیر غیرمجاز از 

تواند علاوه بر دریافت کارفرما می ،روز تجاوز کند 60گردد. در صورتی که تاخیرات غیرمجاز پیمانکار از جریمه تاخیر منظور می
 3( ماده 1-3مبلغ پیمان مندرج در بند ) %10، کلیه جرایم تا سقف فسخنماید و در صورت عدم  فسخجرایم مذکور، پیمان را 

مجلس تحویل موقت پروژه خواهد بود. بدیهی است موافقتنامه به قوت خود باقی است. ملاک محاسبه مدت تاخیر، صورت
الذکر مستقیما توسط کارفرما و بدون نیاز به اقدامات قضایی و اداری از محل مطالبات پیمانکار، سپرده حسن ر فوقیخجرایم تا

 گردد. های پیمانکار وصول میانجام کار، ضمانتنامه انجام تعهدات و یا سایر اموال و دارایی

 3-75بند  ➢

 است )در صورت تعیین مرجع داوری غیر از شورای عالی فنی(: مرجع داوری دیگر که بر اساس قوانین و مقررات به شرح ذیر
*********** 
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 هاپیوست -3-2

 های مختلف آنبرای بخش پیمان،جدول تفکیک مبلغ : 1پیوست 

  فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل: 2پیوست 

 نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییرکارها :3پیوست 

 روش تعدیل :4پیوست 

 هاپرداخت: 5ت سوپی

 بیمه :6پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی :7پیوست 

 کارفرما وظایف و اختیارات مشاور :8پیوست 

 اندازی و آزمایش عملکردیراه :9پیوست 

 شرح کارهای در تعهد پیمانکار :10پیوست 

 برداریبهره ساله دوران 5و  اندازییدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه فهرست عمومی لوازم: 11پیوست 

 موزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکارفناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آانتقال  :12پیوست 

  تجهیزات و انجام کارهاتامین مصالح و تعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار،  :13پیوست 

 های اصلی کارکار و قسمتاجرای  زمانی کلیبرنامه  :14 پیوست

 جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزءفهرست فروشندگان و پیمانکاران  :15پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس :16پیوست 

تمامین  الغ مشروط به وسیله پیمانکمار  بمکه از محل  تامین مصالح و تجهیزاتخدمات،  اقلامی از کارهمما از جمله :17 پیوست
 شود.می

 اسناد و مدارک فنی  :18پیوست 

 بندیمراکز بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته :19وست یپ

 قطعی ، صورتوضعیت موقت و صورت وضعیت"سند دستور تغییر کار"تنظیم و نحوه  نحوه گردش کارها :20پیوست 

 کمیته دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما :21پیوست 
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 1پیوست 

  های مختلف آنپیمان برای بخش جدول تفکیک مبلغ
 تفکیک مبلغ پیمان -1جدول 

 درصد تفکیکی مبلغ ریالی شرح ردیف

 60.96 51,954,216,360 (1-1)جدول  (pبخش تامین مصالح و تجهیزات ) 1

 38.52 32،828،473،557 (2-1)جدول  (Cبخش ساختمان و نصب) 2

 0.0 0 مبالغ مشروط 3

 0.35 300,000,000 اختصاصی در پیمان HSEالزامات  4

 0.18 150،000،000 بیمه 5

 HSE 85،232،689،917 100و الزامات  E , P , Cجمع مبالغ بخش 
 

 مین تجهیزاتاتتفکیک مبلغ بخش  1-1ل جدو

 درصد تفکیکی مبلغ ریالی شرح کارهای تامین تجهیزات ردیف

 0.05 27,337,200 نیزم ستمیس فصل هجدهم )پست( 1

 8.30 4,310,226,000 آلات پستآهن )پست( نوزدهمفصل  2

760،632،713،37 های فلزیانتقال( برجهوایی سوم )خطوط فصل  3  72.59 

 19.06 9,903,020,400 آلات(فصل نهم )یراق 4

 100 51,954,216,360 جمع کل )ریال(
 

 مبلغ بخش ساختمان و نصب کیتفک 2-1جدول 

 ردیف شرح فصل مبلغ ریالی درصد تفکیکی

 1 فصل سوم )ابنیه( عملیات خاکی با ماشین 604,192,050 1.84

 2 فصل ششم )ابنیه( قالب بندی فولادی 410,698,103 1.25

 3 )ابنیه(هشتم  فصل بتن درجا 119,838,332 0.37

 4 فصل بیست و سوم )ابنیه( کارهای پلاستیکی و پلیمری 261,752,400 0.8

 5 فصل چهل و یکم )پست( عملیات نصب 729.120.341 2.22

 6 فصل اول )خطوط هوایی(  گذاریبرداری و برجمسیریابی، نقشه 452,412,600 1.38

 7 (یی)خطوط هوا شانزدهمفصل  یعملیات خاک 3,322,334,679 10.12

 8 (یی)خطوط هوا هفدهمفصل  تهیه و نصب میلگرد 5,072,341,050 15.45

 9 )خطوط هوایی( فصل هجدهم کارهای بتنی 6,826,829,783 20.8

 10 فصل نوزدهم )خطوط هوایی( عملیات نصب برج 4,899,836,595 14.93

 11 )خطوط هوایی( متفصل بیس عملیات سیم کشی 7,149,978,096 21.78

 12 فصل بیست و یکم )خطوط هوایی( حمل 1,309,139,528 3.99

 13 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  1،670،000،000 5.09

و نصب یساختمان یجمع مبالغ کارها 32,828,473,557 100  
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 2پیوست 

 فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل

صد هو ن یلیونو هشتصد و پنجاه و شش م یلیاردو شش م یکصد و به حروف ریال 106،856،982،098 مبلغ اولیه قرارداد به عدد

باشد و مطابق میقرارداد  2پیوست های مندرج در بر اساس جداول مقادیر و قیمت و هشتاد و دو هزار و نود و هشت ریال

 در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. 5پیوست 

شصت و شش میلیارد و پانصد و نود و هفت ریال و به حروف  66،597،877،860به عدد  تامبلغ بخش خرید تجهیز -1

 یال.ر میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و شصت

 2819/1 ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش خرید برابر است با:

و دویست و پنجاه و نه میلیون و  دچهل میلیارریال و به حروف  40،259،104،238مبلغ بخش عملیات اجرایی به عدد  -2

 ریال. و هشت یکصد و چهار هزار و دویست و سی

 2098/1 ضریب پیمان )پیشنهادی( بخش عملیات اجرایی برابر است با:
 

 قراردادیضریب  یال(قراردادی )قیمت  قیمت برآوردی )ریال( شرح ردیف

 2819/1 66،597،877،860 51،954،216،360 بخش تأمین تجهیزات 1

 2098/1 40،259،104،238 33،278،473،557 بخش عملیات اجرایی 2

 106،856،982،098 85،232،689،917 جمع کل )ریال(
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 3پیوست 

  نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها
 مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است: -1-3

 ر تغییر کار، که منجر به افزایش یا کاهش مبلغ پیمان شود.وتصدور دس -1-1-3

تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان بمرای آن بخمش از    -2-1-3
 شرایط عمومی منضم به پیمان 5-49پیمان، که براساس فهرست بها تنظیم شده باشد، موضوع بند 

 .66ش مبلغ ناشی از خسارت تاخیر در اتمام به موقع کار، موضوع ماده هاک -3-1-3

 بینی پرداخت هزینه تسریع کار، در شرایط خصوصی.افزایش مبلغ ناشی از تسریع کار، به شرط پیش -4-1-3

کرایه  ،تغییر مبلغ ناشی از تعدیل در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات -5-1-3
، 4بینی شمده در پیوسمت  بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش... تعدیل پیش آلات، دستمزد نیروی انسانی وماشین

 گردد.اعمال می
وسمیله   کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجمام کمار بمه    -6-1-3

 .شرایط عمومی منضم به پیمان 5-51کارفرما، موضوع بند 
 نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها -2-3

موجود باشمد، برحسمب ممورد ایمن      2در مواردی که قیمت واحد کارهای افزایش یافته یا کاهش یافته در پیوست  -1-2-3
 ها ملاک عمل خواهد بود.قیمت

موجمود نباشمد    2یافته یا کاهش یافته )اضافی یا نقصانی( در پیوست  شیدر مواردی که قیمت واحد کارهای افزا -2-2-3
 شود:یافته به شرح زیر محاسبه میقیمت کارهای افزایش یا کاهش

های فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور موجود باشد، در صورتی که کار مورد نظر در یکی از ردیف -1-2-2-3
بما   2های جدید پیوست تواند به صورت یک مبلغ یا ردیفه )اضافی یا نقصانی( میتفقیمت کارهای افزایش یا کاهش یا

 رعایت سایر مفاد پیمان )اعمال ضرایب پیمان( تعیین شود. 
های فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور موجود در صورتی که کار مورد نظر در هیچکدام از ردیف -2-2-2-3

 :نباشد
)قیمت پیشنهادی عبارت است از قیمت تمام شده  .باشدمیارفرما با ک توافقته براساس یافایش زفپیشنهادی کار اقیمت 

 (گردد.توسط پیمانکار به همراه آنالیز قیمت آن به مشاور ارائه میکه  15/1 بالاسریضریب کار به اضافه 
 بندطبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع  هدبرای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجام ش -3-3

بر اساس فهرست بها تنظیم شده باشد(، مبلغ پیمان مواردی که بخشی از پیمان  )برای شرایط عمومی منضم به پیمان (49-5)
بوده  رها و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان و براساس فهرست بهایی که مبنای برآورد این بخش از کابه تناسب حجم

 شود.است، محاسبه می

 

 4پیوست 

 روش تعدیل
سمازمان ممدیریت و    15/09/1382ممورخ   173073/101ها به شماره مطابق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان -1

 گیرد.های بعدی آن به این قرارداد تعدیل تعلق میریزی کشور و اصلاحیهبرنامه
 .است 1403سال  سومماهه سه  هدوره مبنای تعدیل قرارداد، دور -2



 1224/1403به شماره کیلوولت تغذیه پست مهرآوران  63ره داط دو مخاحداث  قراردادجلد اول                                                        145 از 28 صفحه
 

 

 5پیوست 

 هاپرداخت
 نحوه پرداخت -1

 بخش خرید تجهیزات -1-1

بندی تفصیلی اجرای قرارداد که به تایید نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسیده، در پس از ارایه برنامه زمان -1-1-1
پرداخت در قبال ارایه تضمینی به همان مبلغ که شیمبلغ اولیه این بخش به عنوان پ 25صورت درخواست پیمانکار حداکثر %

مورخ ه  50659ت /123402تضمین معاملات دولتی )مصوبه شماره  نامههای مقرر در آیینباید مطابق یکی از ضمانتنامه
 نبندی تفصیلی اجرای قرارداد و تضمیروز از تاریخ ارایه برنامه زمان 20ظرف مدت ، هیات وزیران( باشد 22/09/1394

 مذکور، به حساب پیمانکار واریز خواهد شد.
پرداخت های پیمانکار کسر و تضمین مربوطه به تدریج و به میزان کسور پیشپرداخت به تناسب از صورت وضعیتمبلغ پیش

 مستهلک خواهد شد.
پروژه که  مجلس تحویل کالا در محل اجرایمبلغ تجهیزات تحویل شده در قبال ارایه صورت وضعیت و صورت -2-1-1

 به تایید نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
 بخش عملیات اجرایی -1-2

پرداخت طی سه قسط به شرح مبلغ اولیه این بخش به عنوان پیش 20در صورت درخواست پیمانکار حداکثر % -1-1-2
نامه تضمین معاملات دولتی مقرر در آیین هایایه تضمینی به همان مبلغ که باید مطابق یک از ضمانتنامهراذیل در قبال 

روز از تاریخ ارایه مستند  20ظرف مدت  ،هیات وزیران( باشد 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402)مصوبه شماره 
 شد. پرداخت خواهد راتحقق شرایط پرداخت قسط مربوطه و تضمین مذکور، در وجه پیمانک

پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات موضوع  6پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل % 8قسط اول معادل %
های موقت، بدون محاسبه مصالح مبلغ اولیه قرارداد طبق صورت وضعیت 30پس از انجام % 6قرارداد و قسط سوم معادل %

 پای کار.
های پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان کسور ب از صورت وضعیتساپرداخت به تنمبلغ پیش

 پرداخت مستهلک خواهد شد.پیش
مبلغ بخش عملیات اجرایی در قبال پیشرفت فیزیکی کار و ارایه صورت وضعیت که به تایید نماینده مشاور و  -2-1-2

 ونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.نانماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات ق
پرداخت مستهلک نشده را تواند مبلغ پیشچنانچه پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد تاخیر غیرمجاز داشته باشد، کارفرما می -2

 د.یادهد یا تضمین مربوطه وصول نموضعیتی که پیمانکار در مدت تاخیر غیرمجاز ارایه میصورتاز اولین 
مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و ساختار شکست کار پروژه  -3

 خواهد بود.
 ها توسط پیمانکار و صدور درخواست وجه توسط نماینده کارفرمادستورالعمل نحوه تنظیم صورت وضعیت -4

 ات اجرایی:یلهای خرید تجهیزات و عمبه تفکیک بخش -1-4
های ماقبل قطعی و قطعی دو بخش خرید تجهیزات و عملیات اجرایی باید به توسط پیمانکار صورت وضعیت 1-1-4

 های آنها نیز باید به تفکیک صادر گردد.تفکیک تهیه و ارایه گردد و توسط نماینده کارفرما درخواست وجه
د تجهیزات و عملیات اجرایی باید همزمان تهیه و ارایه یرهای قطعی دو بخش ختوسط پیمانکار صورت وضعیت -2-1-4

 گیرد.گردد. بدیهی است هر نوع بررسی و اقدام توسط نماینده مشاور و نماینده کارفرما به طور همزمان روی آنها صورت می
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 از لحاظ مبلغ: -2-4
 ات بر ارزش افزوده مربوطهیلمبلغ درخواست وجه عبارت است از خالص کارکرد دوره کنونی با احتساب ما -1-2-4
های ماقبل، مبلغ خالص کارکرد دوره کنونی و مبلغ کارکرد صورت وضعیت باید شامل مبلغ کارکرد تجمعی دوره -2-2-4

 تجمعی تاکنون باشد.
مبلغ صورت حساب برای تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده که باید طبق فرمت وزارت امور اقتصادی و دارایی  -3-2-4

 شد، عبارت است از مبلغ خالص کارکرد دوره کنونی، میزان مالیات بر ارزش افزوده مربوطه و مجموع این دو مورد.اب
مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و ساختار شکست کار پروژه  -5

 خواهد بود.
و با  یزد ینیرو شهاب صبا یو مهندس یفنشرکت بنام  هفتم تیر شعبهتجارت  نزد بانک 2003127403ماره حساب ش -6

 باشد.برای واریز کلیه وجوه مربوط به این قرارداد در وجه پیمانکار می IR 160180000000002003127403شماره شبا 
 توجه:

باشد قانون مالیات بر ارزش افزوده می یامبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیمانکار مکلف به اجر (1
 و در صورت داشتن معافیت از اجرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.

 منابع مالی مورد نیاز قرارداد از محل اعتبارات غیرعمرانی به صورت ریالی تامین شده است. (2
 38ط حاکم بر طرحهای غیرعمرانی بوده و در این خصوص بر اساس ماده باحق بیمه تامین اجتماعی قرارداد تابع ضو (3

 قانون تامین اجتماعی عمل خواهد شد.
 

 6پیوست 

  بـــیمه

 :های در تعهد پیمانکارنامهانواع بیمه -1

شده  نپیمانکار موظف است ضمن اینکه کلیه عوامل کارگاهی خود را به هزینه خود بیمه کند، تمام تجهیزات تامی -1-1
بایست به هزینه خود در تجهیزاتی که توسط کارفرما تامین شده و عملیات اجرا شده و در شرف اجرا را نیز می توسط وی،

 .شرایط عمومی پیمان بیمه کند 73جمله حوادث قهری عنوان شده در ماده  برابر کلیه حوادث از
از شروع هرگونه عملیات و تجهیز کارگاه نسبت به  لشرایط عمومی پیمان قب 15پیمانکار موظف است مطابق ماده  -2-1

و سایر تاسیسات مورد نیاز برای اجرای کارهای موضوع پیمان و  تجهیزات، مصالح ،آلاتبیمه نمودن کارگاه، ماشین
در قبال کلیه خطرات علی الخصوص شرایط جوی  همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم

 نماید. مااقد
بیمه مسئولیت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما، مشاور،  -3-1

پیمانکاران دست دوم و سایر کسانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان دچار حادثه و یا سانحه شوند و 
ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال در اثر  تهمچنین بیمه اشخاص ثالث برای پوشش مسئولی

 .اجرای قرارداد

نامه دیگری برای نگهداری کالاها و تجهیزات و و بیمه و مصالح نامه حمل تجهیزاتپیمانکار متعهد است بیمه -4-1
تجهیزات و عملیات اجرا شده بعلاوه پانزده  شرکت بیمه مورد تائید کارفرما معادل کل ارزش در پست را از شده عملیات اجرا

 بایست توسطکه توسط کارفرما تامین شده اند، میکلیه تجهیزاتی شایان ذکر است ) کارفرما تحصیل نماید درصد آن بنفع
منجمله  رمذکور باید شرایط بیمه تمام خط بیمه نامه(. و به هزینه پیمانکار به نفع کارفرما بیمه شوند با شرایط فوقپیمانکار 
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اغتشاش و کلیه بلایای طبیعی و شرایط  انفجار و جنگ و اعتصاب و و بدون قید انحصار شامل خطرات آتش سوزی و
بیمه نمودن لوازم و تجهیزات و  .باشد مربوط به فقدان تمام یا جزء محموله و هرگونه خسارت و آسیبی در طول مدت پیمان

ناشی از سهل انگاری و کوتاهی  کار نخواهد کاست و هرگونه خسارتی کهنامسئولیت پیم عملیات اجرایی به هیچ وجه از
 .از پیمانکار دریافت خواهد شد پیمانکار به تجهیزات وارد آید، مستقیماً

مورد کلیه دعاوی اشخاص ثالث علیه کارفرما نسبت به فقدان آسیب ناشی از  نامه لازم درپیمانکار متعهد است بیمه -5-1
 یا تقصیر پیمانکار و یا کارکنان او و پیمانکاران جزء یا کارکنان آنان در انجام وظایف خود تحصیل کند. مهارت قصور عدم
ها و تاسیسات موجود احداث شده توسط کارفرما و یا پیمانکار در بیمه تمام خطر برای ساختمان پیمانکار موظف است -6-1

 محل اجرای پروژه تا تاریخ تحویل موقت تحصیل نماید.
پیمانکار موظف است بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصالح و تجهیزات مستقر در انبارهای  -7-1

کارگاه و یا محلهای احداث ساختمان و نصب و نیز برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت تحصیل 
 نماید.
کارفرما و به هزینه پیمانکار خواهد بود و بنحوی تحصیل خواهد شد که  عفبه نام و بن فوق الذکرهای نامهکلیه بیمه -8-1

 .خسارت وارده از شرکت بیمه میسر گردد تامین

قبل  نامهمعتبر بوده و در صورتیکه مدت اعتبار بیمهموقت  پس از تحویل( 60) باید تا شصت روز الذکرفوق بیمه نامه -9-1
 .باشد تمدید نماید متعهد است به هزینه خود مدت اعتبار آنها را تا زمانی که لازم راشرف انقضاء باشد پیمانک از تحویل، در

صورتیکه تاریخ تحویل  همچنین در .در غیر اینصورت مسئول خساراتی خواهد بود که از این بابت به کارفرما وارد خواهد شد
 .لازم باشد، تمدید نماید که به تشخیص کارفرمامدتی ها را تانامهموقت به هر علت به تاخیر افتد، پیمانکار موظف است بیمه

تجهیزات نباشد ( سب مورد)ح جایگزینییا  / و گر کافی برای انجام بازسازیدر صورتیکه خسارات دریافتی از بیمه -10-1
 .تامین خواهد کرد پیمانکار راساً التفاوت رامابه

. سازداست و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمی یمه کردن کالا فقط بمنظور تامین خسارات واردهب -11-1
بیمه گر بابت خسارات وارده به تجهیزات را پس از وصول به تناسب بازسازی انجام شده و یا  کارفرما وجوه دریافتی از

 . دومو لوازم جایگزین شده پس از ارائه اسناد و مدارک تائید شده به پیمانکار پرداخت خواهد ن تجهیزات
در رابطه با کلیه تجهیزات موضوع پیمان، یک نسخه از اسنادی که پرداخت حق بیمه را توسط پیمانکار مشخص  -12-1

 .تسلیم کارفرما خواهد شد کند،می
ای که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از تجهیزات موضوع قرارداد گردد. پیمانکار در صورت بروز حادثه -13-1

گر اطلاع داده و کلیه اقدامات و اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و بر طبق مقررات شرکت بیمه ایرانی به بیمه تسموظف ا
گر را تا مرحله اخذ ها و سایر اسناد و مدارک مورد لزوم بیمهها و فرمهای لازم را جهت تهیه و تکمیل درخواستپیگیری

جام دهد. ثانیاً طبق دستور کارفرما ضمن پیگیری تشریفات مربوط به وصول ناخسارت از شرکت بیمه ایرانی طرف قرارداد 
گر نسبت به تعمیر و جایگزینی )حسب مورد( تجهیزات خسارت دیده با نظر و تائید کارفرما در مدت زمان خسارت از بیمه

 (باشد.پرداخت فرانشیز خسارت بعهده پیمانکار میمورد قبول کارفرما اقدام نماید. )

 باشد:های در تعهد و هزینه کارفرما به شرح ذیل مینامهانواع بیمه -2

 در این قرارداد مصداق ندارد.
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 7پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی
 نامه تضمین معاملات دولتیمطابق با آیین

 هیات وزیران( 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402)مصوبه شماره 

 

  8پیوست 

 وظایف و اختیارات مشاور کارفرما
ساخته  یا تهیه قرارداد موضوع کالای که محلی در میتواند شوند،می نامیده نظارت دستگاه که وی نماینده یا مشاور مهندس -1

 مورد قرارداد 18 پیوست ضوعوم مشخصات و هانقشه به توجه با را ساخت نحوه و اولیه مواد کیفیت و یافته حضور شودمی
 است مکلف همچنین و بوده بازرسی برای لازم تسهیلات نمودن فراهم و همکاری به موظف پیمانکار. دهند قرار بازرسی
 رافع شده انجام نظرات است بدیهی. نماید رعایت مذکور مشخصات و هانقشه حد در را نظارت دستگاه دستورات و تذکرات

 .باشدیمن پیمانکار مسئولیت
 مدارک و دلایل ذکرر با کتباً را مراتب است موظف پیمانکار نظارت، دستگاه و پیمانکار مابین نظر اختلاف هرگونه صورت در

 .نماید اقدام کارفرما نظر طبق و داده اطلاع کارفرما به مستند
 نموده تقبل آن پیوست مدارک و نادسا و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی اجرای حسن در نظارت مسئولیت2- 
 و فنی اصول و قرارداد طبق بر را کارها است موظف پیمانکار. است گردیده واگذار مشاور مهندس به کارفرما طرف از است

 .نماید اجرا دهد،می قرارداد پیوست مدارک و اسناد و مشخصات حدود در کارفرما که تعلیماتی و دستورها طبق بر همچنین

 و آورده بعمل دقیق نظارت عملیات، اجرای در آن به منضم اسناد و پیمان مفاد به توجه با دارد حق و تکلیف مشاور مهندس
 نقصی و عیب زمانی هر در و هرگاه و دهد قرار آزمایش و رسیدگی مورد نقشه ها و مشخصات براساس را شده انجام کارهای

 آنکه مگر بکاهد، پیمانکار تعهدات از ندارد حق عنوان هیچ به ولی بدهد؛ را آنها رفع دستور پیمانکار به نماید، مشاهده کارها در
 و نظارت دستگاه توسط شده تائید مدارک یا و شده انجام نظارت ضمن در. باشد شده تائید کتباً کارفرما بوسیله کاهش دستور
 صورتی در و باشدمی قرارداد اسناد مفاد به توجه با نامپی اجرای به موظف پیمانکار و باشدنمی پیمانکار مسئولیتهای رافع مشاور،

 نماید، صادر پیمانکار به را آنها رفع دستور و کند مشاهده کارها در نقصی یا و مغایرت زمانی مقطع هر در نظارت دستگاه که
 .باشدمی مالی تبعات هیچگونه بدون آنها رفع به موظف پیمانکار

 های گیری اندازه جهت کافی فرصت باید و شود پوشانده نمیبایستی نظارت دستگاه بتصوی بدون کارها از قسمت هیچ -3
 نظارت دستگاه توسط آن قبلی مرحله تصویب و بازدید از بعد اجرایی عملیات از مرحله ای هر. شود داده نظارت دستگاه به لازم

 هماهنگی برا نامبرده پیمانکار، کتبی ملااع از هفته یک مدت ظرف نظارت دستگاه بازدید عدم صورت در. شد خواهد شروع
 .نماید بعدی مرحله اجرایی عملیات شروع به اقدام تواندمی و میدهد ادامه خود کار به کارفرما

و  آورد عمل به دقیق نظارت کارها اجرای بر قرارداد، مفاد به توجه با دارد حق نظارت دستگاه نماینده عنوان به مقیم ناظر -4
نقصی  و عیب هرگاه و دهد قرار آزمایش و رسیدگی مورد نقشه ها و فنی مشخصات اساس بر را شده انجام یاهکار و تجهیزات

ندارد  حق عنوان هیچ به ولی بدهد کتبی طور به را آنها رفع دستور پیمانکار به نماید مشاهده شده انجام کارهای و تجهیزات در
 .باشد شده تایید کتبی طور به کارفرما طرف زا کاهش دستور آنکه مگر بکاهد پیمانکار تعهدات از

طبق  مقریم ناظر داد انجام فنی مشخصات طبق را کار آنها با نتوان و بوده معیوب کار ابزار یا ماشین آلات از بعضی هرگاه -5
اجرا  را مقیم ناظر دستورات است مکلف پیمانکار. مینماید درخواست پیمانکار از را آنها تعمیر و تعویض مهندسی صحیح اصول
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کسب  و مراجعه کارفرما به بلافاصله است موظف صورت این در که بداند قرارداد مفاد خلاف بر را آنها که مواردی در مگر نماید
 .بود خواهد نافذ کارفرما نظر مورد دراین و کند تکلیف

 تعهدات تخصصی مشاور

 دیتائ حصول تای و به هاتریمغا اعلام و دقراردا اسناد با آن مقایسه و تجهیزات کاملی فن مشخصاتی بررس ✓

 با مانکاریپ توسط شده ارائه مانیپ موضوع زاتیجهت (Test Procedure) شیآزما دستورالعمل مقایسه وی ررسب ✓
 آنهای ینها دیتائ تا ها رتیمغا و نواقص اعلام و استانداردها وی فن مشخصات

 حمل و حمل بیمه و بندی هتسب بر نظارت و تجهیزات ایکارخانه تست دیتائ و نظارت ✓

  حمل از قبل تجهیزات بندی تهبس هایدستورالعمل رعایت بر نظارت ✓

 حمل یهانامه بیمه کنترلنظارت بر تحویل تجهیزات تحویل از انبار کارفرما  ✓

 استانداردها و تجهیزات سازنده هایدستورالعمل با پیمانکار توسط شده ارائه آزمایش هایفرم مقایسه و بررسی ✓

 تست تجهیزات کنترل ✓

 (قرارداد کنترل) کارفرما به نهایی گزارش ارائه و نتایج بررسی و هاشزمایآ بر نظارت ✓

 WBS برنامه مطابق قرارداد هایفعالیت کنترل ✓

  کارفرما نظرات براساس ایدوره هاگزارش تنظیم ✓

 قرارداد کاهش و افزایش هاگزارش تنظیم ✓

  قرارداد تمدید هاگزارش تنظیم ✓

 های مستقل ها، صورتحسابصورت وضعیت مجلس،و تایید صورت لرکنت ✓

 کنترل کالاهای وارده و خارج شده از کارگاه  ✓

 کنترل و هماهنگی در تحویل و تحول تجهیزات توسط کارفرما به پیمانکار ✓

 کار اجرای زمان در ساخت مطابق های نقشه بروزرسانی کنترل ✓

 بر اساس دستورالعمل آرشیو کارفرما برای موقت تحویل از قبل ساخت مطابق هاینقشه ارسال و تایید ✓

 آنها رفع جهت مناسب ریزیبرنامه و گارانتی دوره معایب کنترل ✓

 تجهیزات تحویل برای مجلسصورت تنظیم ✓

 کارفرما برای نآ ارسال و قانونی هایزمان در پیمانکار هایوضعیت صورت تایید و بررسی ✓

 کارفرما برای آن با مرتبط گزارش متنظی و پیمانکار ادعاهای بررسی ✓

 کارفرما برای مربوطه گزارش ارسال و قرارداد تاخیرات بررسی ✓

 قرارداد اتمهخ جهت لازم اقدامات کلیه انجام کنترل ✓
 

 9پیوست 

 اندازی و آزمایش عملکردیراه
به ویژه دستورالعمل  یههای کارگاهای مورد تایید وزارت نیرو در خصوص عملیات نصب و آزمونرعایت دستورالعمل -1

ها و اندازی و تحویل موقت و دائم پستشرکت توانیر و آیین نامه راه 27/11/76مورخ  18821/7903/11پیوست نامه شماره 
اندازی و های بعد از آن و دستورالعمل راهو اصلاحیه 5/12/91مورخ  350/45367/91خطوط انتقال نیروی برق به شماره 

ل فوق توزیع پس از عملیات اجرائی و دستورالعمل مشخصات فنی و نحوه نصب گوی هشداردهنده در اقها خطوط انتآزمایش
های انتقال و فوق و دستورالعمل شماره گذاری برج 27/11/1400مورخ  5843/11خطوط انتقال و فوق توزیع ابلاغی طی نامه 

 ی است.ماتوزیع در خطوط تغییر یافته و جدید الاحداث از طرف پیمانکار الز
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 گونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.ها و لوازم آزمون به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچتامین کلیه دستگاه -2
های پست را تهیه و جهت تایید های آزمایش تجهیزات و سیستمهای کارگاهی، فرمپیمانکار بایستی قبل از شروع آزمون -3

اندازی نموده و نتایج را به تایید های راههای تایید شده اقدام به انجام آزمایشو براساس فرم دبرای مهندس مشاور ارسال نمای
 مهندس مشاور برساند.

های مربوط به هر کدام های مختلف نسبت به انجام آزمایشپیمانکار موظف است پس از نصب کلیه تجهیزات و سیستم -4
رد تایید دستگاه نظارت باشد باید تهیه و به تعداد پنج نسخه در اختیار وی قرار ومها به نحوی که اقدام نماید. گزارش آزمایش

 گیرد.
شرایط قابل قبول عملکردی بایستی مطابق استانداردهای وزارت نیرو، ملی، بین المللی و مشخصات فنی باشد. نمایندگان  -5

تیابی به شرایط قابل قبول عملکردی و میزان مصارف سدها نظارت داشته و مطابق با ضوابط کارفرما یا مشاور بر این آزمایش
 نمایند.مورد تایید بهره برداری، دستیابی و یا عدم دستیابی به شرایط قابل قبول را تعیین می

توانایی پیمانکار در دستیابی کامل به ضوابط عملکردی و میزان مصارف و یا انجام هر یک از  در صورتی که عدم -6
ی و یا عدم دسترسی پیمانکار به تجهیزات و لوازم مورد نیاز انجام آنها، برای مشاور محرز گردد، کارفرما درهای عملکآزمایش

هایی که تواند نسبت به انجام آنها اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد از محل هر نوع مطالبات و سپردهمی
 برداشت نماید. پیمانکار نزد او دارد و یا تضمینهای پیمانکار

های برابر ساخت را به صورت نسخه کاغذی و یک نسخه از کلیه مدارک را به صورت پیمانکار دو نسخه از اسناد و نقشه -7
 تهیه و در انتهای پروژه تحویل نماینده کارفرما می نماید.  برداریطبق آخرین دستورالعمل آرشیو معاونت بهرهالکترونیکی 

 اندازیهای راهو همچنین تست ITPبه تجهیزات در محل آزمایشگاه مورد تایید کارفرما، براساس  طهای مربوتمامی تست-8
اندازی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی )من جمله تست الکتریکی پرس انتهایی و میانی( مطابق با دستورالعمل راه

 برق توانیر انجام خواهد شد. 
یابی خطوط انتقال و و فوق تکمیل عملیات موضوع پیمان، مطابق با دستورالعمل پایش و عیب زبایست پس اپیمانکار می -9

 توزیع با استفاده از پهپاد، بازدید مکانیزه پهپادی انجام دهد و گزارش آن را به دستگاه نظارت ارسال کند.
زدگی، زنگ هاینشانه گالوانیزه، یدیدگآسیب عدم ظاهری، شکل در تغییر وجود عدم بررسی و ظاهری وضعیت کنترل -10
 ها انجام گردد. یدر گنتر  Step boltوجود واشرها، و ها مهره و پیچ و اتصالات نبودن شل
آلات گنتری، کلیه محاسبات سازه و فونداسیون را برای مشاور ارسال و گذاری آهنپیمانکار موظف است قبل از سفارش -11

 تأییدیه آن را اخذ نماید.
که کالیبره شده  ییرا بر طبق مشخصات فنی و با استفاده از لوازم و دستگاهها یماالز یهاشیکلیه آزما دیکار باناپیم -12

 اضافی انجام دهد. نهیمی باشند، بدون هیچگونه هز استانداردو

 لیتجهیزات تحو واز مواد  کیهر  ییجهت امتحان کارا اضافی یهاشیدوره تضمین، کارفرما انجام آزما انیرگاه تا پاه -13
 سازمان مستقل و معتبر انجام کیطبق دستورات کارفرما توسط  هاشیآزما نگونهیم بداند ااالز را انجام شده یکارها ایو  شده

 شد. خواهد
 ساخت بر حسب مورد معیوب ایکار انجام شده، توسط پیمانکار از نظر جنس  ایصورتیکه تجهیزات و مواد تهیه شده و  در -14

ح لادرخواست اص ایدوره تضمین نسبت به رد و  انیبا مشخصات فنی مطابقت نداشته باشد کارفرما تا قبل از پا ای و بوده
 پس از ستییح آنها درخواست شده است بالااص ایکه رد شده  ییکارها ایکار محق خواهد بود. تجهیزات مواد و  ایو  تجهیزاتآن

 .دیح گردد تا با مشخصات فنی مطابقت نمااصلا ای ضیتشخیص کارفرما تعو هبکتبی به پیمانکار ظرف مدت معینی بنا  اخطار
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 10پیوست 

  شرح کارهای در تعهد پیمانکار  
 

 پیمانکار:تعهدات عمومی ( الف
نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب پیمانکار رسما اعلام می -1

 باشد.های بعدی آن نمیو اصلاحیه 22/10/1337
 گیرد به عهده پیمانکار خواهد بود.پرداخت کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می -2
پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را بمه شمخص ثالمث     -3

 .ندارد
آلات پیمانکار گردد قبل از انتخاب پیمانکار جزء نسبت به ارایه سابقه کار، معرفی نفرات کارگاهی و ماشیند میهعپیمانکار مت -4

 تواند با پیمانکار جزء قرارداد منعقد نماید.جزء به کارفرما اقدام لازم را انجام دهد و در هر صورت بعد از تایید کارفرما می
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای  5ی قرارداد، ماده اردر اج گرددمی متعهدمانکار یپ -5

 .ایرانی را رعایت نماید
طبق قرارداد هر یک از تعهدات خویش را به موقع انجام ندهد یا از انجمام آن امتنماع ورزد، کارفرمما راسما      چنانچه پیمانکار -6

ای های وی، هر نوع مطالبات و سمپرده از محل تضمین 15و هزینه مربوطه را به اضافه % هدنسبت به اجرای آن تعهد اقدام نمو
 نماید.، مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی وصول میهای ویکه از وی نزد خود دارد یا سایر اموال و دارایی

رما و موضوع قرارداد را کاملا مطالعه نموده و با اطملاع  فرنماید که مشخصات فنی و تعهدات مورد نظر کاپیمانکار تایید می -7
دار بموده و عمدم   گردد که مسئولیت هر نوع اشتباه و قصور در اجرای موضوع قرارداد را عهدهکامل از این مشخصات متعهد می

 نظارت کارفرما موجب سلب هیچگونه مسئولیتی از وی نخواهد شد.

، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نداشته و اگر حادثمه منجمر بمه آسمیب دیمدن      رادر صورت بروز حادثه برای پیمانک -8
کارکنان کارفرما یا خسارت به تجهیزات و تاسیسات یا خسارت و آسیب به هر شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی یا تحمیمل  

 باشد.هزینه گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظر کارفرما می
مسئولیت پاسخگویی و جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانونی و اداری )اداره تعاون، کار و امور اجتمماعی، تمامین    -9

، به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصموص  8اجتماعی، مراجع قضایی و غیره( در قبال حوادث و خسارات مندرج در بند 
 باشد.یری امور مربوطه به عهده پیمانکار میگیهیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و پ

نامه ایمنی امور پیمانکاری را رعایت نموده و در طول مدت قرارداد گواهینامه صلاحیت ایمنی گردد آیینپیمانکار متعهد می -10
 معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد.

شوند بایستی توسط دستگاه نظارت قابمل دسترسمی   کار در این قرارداد می لوسوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغ -11
باشد، در صورتی که صلاحیت هر یک از کارکنان مورد تایید دسمتگاه نظمارت واقمع نشمود پیمانکمار موظمف اسمت در مقابمل         

حقی نخواهمد کمرد. بمدیهی     ددرخواست کتبی دستگاه نظارت نسبت به جایگزین او اقدام نماید، این موضوع برای پیمانکار ایجا
است که صلاحیت کلیه عوامل پیمانکار بایستی به تایید دستگاه نظارت رسانده شود. همچنین پیمانکار مسئول کسب مجوزهای 

 باشد.لازم از سازمانهای ذیربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستی می
اولویت را در بکارگیری نیروهای بومی اسمتانی )در شمرایط برابمر از نظمر      ،گردد در حین اجرای قراردادپیمانکار متعهد می -12

 علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر( قرار دهد.
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د مسئول جبمران  ایی حریم و حمل و نقل جاده ای خسارتی وارد نمیمانکار با توجه به علمکرد خود در حوزهصورتیکه پ در -13
مطالبات پیمانکار کسر و به اداره کل حمل و نقل بهای  از مبلغ ،و در صورت عدم پرداخت خسارت خسارت وارد شده خواهد بود

 گردد.میواریز  ایجاده

 ( تعهدات حراستی:ب
قبل از شروع بکار و حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ قرارداد، مشخصات ) نام و نام خانوادگی، نمام   گرددمیپیمانکار متعهد  -1

را به اطلاع دفتمر حراسمت و اممور محرمانمه کارفرمما       شوندکار میبدر این قرارداد مشغول ی، سمت( افرادی که لمپدر، شماره 
 برساند.

 از بکارگیری نیروهای معتاد یا مشکوک به اعتیاد مواد مخدر در این قرارداد خودداری نماید. گرددمیپیمانکار متعهد  -2
معماون اول   22/04/1393ممورخ   43408/50808ن مجوز کار، موضوع بخشنامه شماره وداز اتباع بیگانه ب پیمانکاراستفاده  -3

 باشد.جمهور ممنوع میمحترم رئیس 
آمیمز بما همکماران و    کارکنان پیمانکار متعهد به رعایت کلیه شئونات اسلامی و اداری بوده و مسائل اخلاقی و رفتار احتمرام  -4

 د و از سلامتی کامل برخوردار باشند.نیت نمایاعارباب رجوع و عدم استعمال دخانیات را ر
مشکلات اداری و مالی و قراردادی و همچنین ادعاهای عوامل خود را که در این قرارداد بکارگیری  گرددمیپیمانکار متعهد  -5

 شوند را برطرف نماید.می
اعضای هیئت مدیره شرکت خود را بلافاصله  ودر مدت قرارداد هرگونه تغییر و جابجایی مدیرعامل  گرددمیپیمانکار متعهد  -6

 به دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما اطلاع و مدارک مربوطه را ارایه نماید.
همای  هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعمه، خمارج از وظمایف و مسمئولیت     -7

 باشد.اص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع میخشهای اداری، با اشغلی و ضوابط و چارچوب
های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقموقی  قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه 91ماده  4و  3به استناد تبصره  -8

مان ایمن  زاهای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجماع تما سم   دهنده به کارمندان دستگاهرشوه
 های اجرایی ارسال نماید.اسامی را جهت جلوگیری از عقد قرارداد به سایر دستگاه

 :( تعهدات تخصصیپ
 گرمناقصه هایشرکت تمامی لذا باشد،می مذکور پروژه کلیت با گرانمناقصه مختصر آشنایی منظور به فقط شده ارائه اسناد

 .نمایند منظور خود خدمات شرح و هاقیمت در کامل صورت به را طراحی موارد تمامی بایستمی
 مقدمه -1
 و بوده( آن به محدود نه و) پیمانکار تعهد در هایفعالیت از بخشی صرفاً بخش این در شده قید هایفعالیت شرح -1-1

های لازم جهت الیتعفپیمانکار در زمان پیشنهاد قیمت کلیه  .نمایند تکمیل و بازبینی را موارد کلیه مجدداً بایستمی پیمانکار
با لحاظ ورود و خروج خط به گنتری کیلوولت تغذیه پست مهرآوران  63خط انتقال برق تهیه و تأمین تجهیزات و احداث کامل 

 پست، احداث کامل گنتری پست مهرآوران برآورد نموده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است.

 برداریبهره امکان ایجاد و قطعی تحویل مرحله تا تماماً پیوست این به مرتبط هایهزینه و مسئولیت کلیه است بدیهی -2-1
 .باشدمی پیمانکار هزینه و عهده به مطلوب و مستمر

 ،هاو سایر پیوست مرتبط موارد و خصوصی شرایط و عمومی شرایط بخش، این در شده ذکر کارهای شرح بر علاوه -3-1
 و هبود گیرد قرار پیگیری و ارزیابی بررسی، مورد مشاور کارفرما بایستی توسط که هاییتفعالی کلیه انجام به موظف پیمانکار

 .نماید بینیپیش را آنها خود ایفظو شرح در ستا لازم
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، شامل تهیه و تأمین تجهیزات شامل برج )مشبک و کیلوولت تغذیه پست مهرآوران 63احداث خط انتقال برق  -4-1
آلات خط انتقال و انجام عملیات اجرایی احداث کامل خط و انجام ارتباطات مورد نیاز و یراق تکیلوول 63تلسکوپی(، گنتری 

 از خط. فولاد یزد، ترمینال تاور به گنتری پست و تضمین یک ساله بهره برداری –خط جدید به خط موجود یزدیک 
 کلیات-2

پس از تأیید  واقعی احجام و میزانلذا  .است شده رکذ پیمانکار راهنمائی جهت پیمان مورد کارهای اهم مختصر شرح این در
 .محاسبه خواهد شد هانهایی نقشه

 نامیده کالا عام بطور پیمان این در و دارند ضرورت پیمان عملیات اجرای در که کالاها و مصالح کلیه تهیه و تدارک -1-2
و مطابق نظر کارفرما  معمول روند طبق بر انکارمیپ توسط کالا تهیه و تدارک روش است پیمانکار هزینه و عهده به شود،می

 بندی، بسته جمله از موارد سایر پذیردمی انجام پیمانکار هزینه به کارفرما نماینده یا و کارفرما توسط کالا فنی بازرسی و میباشد
 و ایصال کالا، از حراست و حفاظت انبارداری، کالا، فنی بازرسی کالا، وصول کار، پای تحویل حمل، بیمه و کار پای تا حمل

 .باشدمی پیمانکار هزینه و عهده به مازاد کالای عودت
 اشاره مورد موارد سایر تأمین همچنین و پروژه نیاز مورد هایتخصص و آلاتماشین لیست اساس بر کارگاه کامل تجهیز -2-2

 وتوسط هزینه به بایستیمی مدارک دیگر و اهنقشه طبق بر و کامل بصورت پروژه این اجرائی عملیات کلیه انجام و پیمان در
در صورت نیاز پیمانکار به کرایه خودرو جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد، لازم است خودرو مورد نیاز از  .گردد اجراء پیمانکار

 موسسات دارای پروانه توسط پیمانکار تامین شود.
 زمان تحویل موقت به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. اتحفک و حراست فیزیکی تجهیزات و کارهای انجام شده  -3-2
 برچیدن و پیمان ضوابط طبق کارگاه تجهیز و کار اجرای نیاز مورد تجهیزات و امکانات و آلاتماشین کار، ابزار کلیه تهیه -4-2

 .تحویلی هایمحوطه نمودن تمیز و کار پایان در کارگاه
 .کار اجرای برای نیاز مورد تعداد به اجرائی و قراردادی اداری، مالی ،فنی مدیریت، انسانی نیروی مینأت -5-2
 اجرای علاوه بر تأمین دفاتر کارفرما و دستگاه نظارت با کلیه امکانات اداری، رفاهی و اقامتی جهت است پیمانکار موظف -6-2

از قبیل تلفن، فاکس، لپ تاپ، پرینتر  ات اداری مناسبناامک با کلیه کارگاه در مجاورت دفتر کارگاهی تأسیس به عملیات اقدام
های اقامت نفر در روز برای مشاور و کلیه هزینه 2و تأمین دو وعده غذای گرم برای تعداد  تهیه و همچنین و .... اقدام نماید

نظارت و به منظور، مل پروژه اومدیران و ع برای نمایندگان مشاور و کارفرما به هر شهر مرتبط جهت ساخت و تامین کالا جهت
های مربوطه مورد نیاز در طول مدت اجرای پروژه تا تحویل موقت و دوره رفع نواقص بصورت روند ساخت کالا و تستبازدید 

  .ر می باشد.(ایمانکپ)تهیه بلیط رفت و برگشت مشاور نیز به عهده  کامل بر عهده پیمانکار است
تأمین دفتر کارگاهی به همراه لوازم اداری و تهویه مطبوع به شرح جدول ذیل اقدام نماید.  بایست نسبت بهمی مانکاریپ -6-2

جداول مقادیر و قیمت دیده شده است و براساس درصد وزنی در جدول ذیل  990302که هزینه آن در ردیف قیمت شماره 
 گردد.پرداخت می

 درصد تعداد توضیحات شرح ردیف

1 
تقرار کانکس مناسب جهت ساتامین ساختمان اداری یا 

 دفتر نظارت و تشکیل جلسات
مورد تائید دستگاه 

 کارفرما و دستگاه نظارت
1 65 

 3 عدد 1 از نوع مناسب میز اداری و صندلی 2
 4 دست 1 شش نفره و صندلی جلسات کنفرانس میز 3
 4 یک دستگاه کامپیوتر، پرینتر و اسکنر 4

5 
، کازیو، تحریر لوازم ،نکمد، زونکملزومات اداری، فایل، 

، تقویم قفسهتخته وایت برد، ماژیک، منگنه، پایه چسپ، 
 رومیزی، سطل و سایر لوازم تا انتهای پروژه

 6 به تعداد لازم از نوع مرغوب
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6 
گیری شامل دوربین ترازیاب و تجهیزات کنترل و اندازه

متری و  50و  5حساب مهندسی، متر یاب، ماشینزاویه
 قیف اسلامپ )در صورت بتن ریزی( نیهمچنین تام

 4 به تعداد لازم از نوع مرغوب

 6 به تعداد لازم متناسب با اقلیم وسایل سرمایش و گرمایش 7
 5 یک عدد مناسب یخچال، پایه لباس 8
 3 به تعداد لازم از نوع مناسب ظروف لازم جهت پذیرایی جلسات 9

باشد که به عهده پیمانکار میو کارفرما نمایندگان دستگاه نظارت نفر از  دوبرای  و پذیرایی با کیفیتروزانه  ناهار تهیه -7-2
 گردد.جداول مقادیر و قیمت پرداخت می 990303هزینه آن بر اساس ردیف قیمت شماره 

 ساختمانی رهایاک مورد نیاز برای و جداول و سایر اسناد و مدارک فنی ، مشخصاتاجرایی هاینقشه از کلیه نسخه یک -8-2
 دستورات ابلاغ شود. همچنین جهت دفتر نگهداری در اینتوسط پیمانکار تهیه و همواره  بایستی نصب اجرایی و عملیات
ضروریست قبل از شروع عملیات اجرایی، پیمانکار کتباً  عملیات پیشرفت به مربوط و اخذ اطلاعات نظارت دستگاه کارگاهی
و  مستند تحصیلی ( و نقشه بردار( با مدارکHSEمعرفی عوامل پروژه )مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، مسئول ایمنی ) نسبت به

دستگاه نظارت  به بررسی جهت ست(ا کار در زمینه خطوط انتقال و پست های فشار قوی الزامیبقه کاری )دارا بودن سا سوابق
کار نمایند. لازم به ذکر است بررسی و پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار منوط به  هب از تأیید کارفرما شروع اقدام تا پس

بکارگیری عوامل معرفی شده و اخذ تأیید شروع بکار آنان از کارفرما و دستگاه نظارت است و تنها با اخذ تأیید کتبی کارفرما و 
 مشاور کارفرما قابل تغییر خواهد بود.

دوره تضمین و رفع  مورد نیاز به شرح ذیل در طول مدت پیمان )از ابلاغ پیمان تا پایان زمان درتمامی اقدامات و موا -9-2
باشد. لازم به ذکر است هزینه انجام این اقدامات و موارد در مبلغ کلی پیمان لحاظ نواقص( بر عهده و به هزینه پیمانکار می

پیمانکار انجام نخواهد شد. تهیه، تأمین و واگذاری مجموعه کامل  هبشده و از این بابت پرداخت اضافه دیگری از جانب کارفرما 
متر(، دوربین چشمی، کولیس، دستگاه سنجش مقاومت زمین و جی پی اس دستی،  50)با برد  جعبه آچار ترک متر، متر لیزری

 دارای گارانتی معتبر و مطابق مشخصات مورد تأیید جهت استفاده دستگاه نظارت.
 کالا کار، فنی مشخصات و( موجود شده اجراء هایسیستم با هماهنگی و کنترل) هانقشه و فنی مدارک و داناس بررسی -10-2

 تفسیر و مغایرت هرگونه گزارش و است شده داده قرار پیمانکار اختیار در پیمان اسناد از بخشی عنوان به که آن اجرای و
 .پروژه عمومی کالای خرید به اقدام از قبل مغایرت یا ابهام رفع بمنظور ابهامات
 صحت از اطمینان حصول مشاور کارفرما و توسط شده تهیه MTO با آن تطبیق و هانقشه از مصالح و کالا استخراج -11-2
 .باشدمی کارفرما عهده بر آن تهیه که کالایی تأمین بموقع و آنها بودن کافی و مقدار

 هاآزمون و نیاز مورد کارهای تولید فنی بازرسی پروژه، کنترل کار، تفرپیش گیریاندازه روش و تهیه ریزی،برنامه -12-2
 .اجرایی کارهای اجرای صحت
 هایراه ایجاد نیاز مورد دائمی و موقت هایساپورت نصب موقت، حصارهای ساخت نظیر موقت کارهای انجام -13-2

 .پروژه اجرای در سهولت و تسریع جهت کانال یا آبراهه احداث دسترسی،
 توسط شده تعیین محل از کارفرما تعهد در کالای نگهداری لزوم صورت در و باراندازی و حمل بارگیری، تحویل، -14-2

 .باشدمی پیمانکار هزینه و عهده به کامل بطور آن اندازی راه و نصب و اجراء و پای کار تا کارفرما
 نگردیده قید کارفرما تعهد در کالای فهرست در که لامیقا سایر و( غیره و) پروژه مصرفی اقلام کلیه مینأت و تهیه -15-2
 .باشدمی پیمانکار هزینه به و تعهد در مصرف زمان تا نگهداری و باراندازی و حمل بارگیری، خرید، هایهزینه کلیه شامل

 .پیمانکار دهتع در مستمر و ایمن اندازیراه و تکمیل برای مصالح فهرست مطابق نیاز مورد اجناس کلیه تهیه -16-2
 .باشدمی پیمانکار هزینه و بعهده مشاور کارفرما کارفرما نظر مطابق آن اجرای طی پروژه تاریخچه تهیه و سازی مستند -17-2
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باشد و کلیه در صورت تغییر قسمتی از مسیر خطوط به هر دلیل، پیمانکار موظف به احداث خطوط در مسیر جدید می -18-2
 های مربوطه در جدول مقادیر و قیمت خواهد بود.بر اساس آیتم دها جهت مسیر جدیپرداخت

های فرعی منشعب از های عمومی و جادهتواند جهت حمل و نقل وسائل و تجهیزات و مصالح از جادهپیمانکار می -2-19
های مذکور، به راه اراتی به آنها استفاده نماید. در صورت وارد کردن خسارات و معایبیسراههای اصلی بدون وارد آوردن خ

باشد. با توجه به کیفیت مسیر خط و بازدید و هزینه رفع عیوب و نواقص و ترمیم آنها در هر نوع مسیر بر عهده پیمانکار می
آلات اجرای عملیات های دسترسی جهت حمل مصالح و تجهیزات و تردد ماشینآگاهی پیمانکار از وضعیت مسیر، احداث جاده

های آن فقط یک بار از محل ردیفهای مندرج در جدول مقادیر و قیمتها و باشد که هزینهه پیمانکار میدهتا محل برجها به ع
براساس طول افقی مسیر اعم از دشت پرداخت خواهد شد. راههای دسترسی باید به نحوی باشد که در مناطق کوهستانی و 

آلات سیمکشی فراهم شده کافی برای مانور ماشین هدماهور و در پای برجها )بخصوص برجهای کششی( مسیر تسطیح شتپه
باشد. جاده های دسترسی می بایست بگونه ای احداث گردد که تا پایان عملیات اجرایی پروژه نیاز به ترمیم آن وجود نداشته 

تحویل به  باشد همچنین پیمانکار موظف است قبل از تحویل موقت به هزینه خود نسبت به بازسازی مجدد راههای دسترسی و
  کارفرما اقدام نماید.

آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروژه را به تأیید پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی لیست ماشین -20-2
 کارفرما برساند.

رایی در حین جاهای عملیات اجرایی را با یک گروه اجرایی مستقل و کامل شروع نماید. بدیهی است اضافه کردن گروه -21-2
 تواند گروه خود را تعطیل کند.کار بلامانع بوده لیکن در هیچ زمانی از کار، پیمانکار نمی

شی را همراه با ناظر مقیم در اتمام هر مرحله کهای شناسنامه فونداسیون، نصب برج و سیمیمانکار موظف است فرمپ -22-2
روز شده با ریز متره کارهای انجام شده با هر صورت وضعیتی ارایه  هبتکمیل و همراه گزارش تصویری و برنامه پیشرفت کار 

نماید. بدیهی است بدون ارائه مدارک مذکور هیچگونه پرداختی به پیمانکار انجام نخواهد شد. پیمانکار موظف است صورت 
به همراه مدارک ذکر شده در این  وضعیت کارهای انجام شده را در انتهای هر ماه از شروع برنامه زمان بندی اجرای کار تهیه و

بند به مشاور ارسال نماید. در صورت عدم ارائه صورت وضعیت با مدارک ذکر شده صورت وضعیت ارسالی رسیدگی نشده و عینا 
 عودت خواهد شد.

 .مدارک قرارداد را به دقت مطالعه کرده، از مفاد آنها کاملاً آگاه است تمام اسناد و پیمانکار -23-2

 مهندسی طراحی تایعمل -3
های شماتیک پیوست های مشبک و تلسکوپی بر اساس جداول بارگذاری و نقشهطراحی، محاسبات و تهیه نقشه برج -1-3

 اسناد پیمان انجام گردد.  
 مدارک طراحی برج شامل موارد ذیل خواهد بود: 

 نقشه تک خطی -1
 نقشه شماره اعضاء -2
 دفترچه محاسبات -3
 برج ینیروی باد رو -4
 درخت بارگذاری -5
 نقشه مونتاژی -6
 متریال لیست -7
 محاسبات استاب -8
 نقشه استاب و جداول استاب ستینگ -9
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 محاسبات بار روی فونداسیون -10
 محاسبات فونداسیون -11
 نقشه فونداسیون -12

 Auto cadمدل سه بعدی برج در  -13

14- PLS TOWER MODEL (BB-all legs)  
15- PLS TOWER MODEL (BB-5mBE- all legs)  
16- PLS TOWER MODEL (BB-10mBE- all legs)  
17- PLS TOWER MODEL (BB-15mBE- all legs)  
18-PLS POLE MODEL  
به انضمام جداول ( OPGW) آلات سیم های فاز، محافک حاوی فیبر نورییراق تهیه نقشه های، محاسبات، طراحی -3-2

 .اسناد پیمان مطابق هات سیستم اتصال زمین پای برجلاآیراقنصب دمپر و همچنین 
 تهیه و ارائه مدارک و مستندات ازبیلت خط . -3-3
 های مورد نظر کارفرما و مشاور کارفرما ارائه شود.ها و طراحی ها می بایست در فرمتکلیه محاسبات و گزارش -4-3

  کالا خرید عملیات -4
. دینما یدارینموده، خر یخود معرف شنهادیکه در پ یرا از همان سازندگان آلاتو یراق برج زاتیموظف است تجه مانکاریپ *
 .قابل انجام است 15 وستیسازنده مطابق با پ رییتغ

 برج -4-1
 اجرای در محل تخلیهو  حمل بیمه، بارگیری،ای، آزمون نمونهبندی، ساخت، آزمایش، بسته سازی،مواد اولیه، نمونه تهیه و تأمین

های مورد نیاز شامل بدنه در انواعهای پیمان و پیوست فنی مشخصات مطابقکیلوولت  63 لتیس و تلسکوپی هایبرجکار 
با شماره برج و  خطر علائم از تابلوهای اعم متعلقاتو واشر مربوطه و کلیه  و مهره با پیچها ها، استابه، پایاضافی و مشترک

 مورد نیاز و ملحقات تابلوی شماره هوایی، شاخک ضد صعود، پیچ پله، هنگر ،پروژه تابلو مشخصات فاز، لیاوت تابلوی ،نام پروژه
 های پیمان.ها و پیوست، فهرست مقادیر و قیمتفنی مشخصات مطابق

 آلات و سیستم اتصال زمین یراق -4-2
 اجرای در محل تخلیهو  حمل بیمه، بارگیری،ای، آزمون نمونه، یدبنساخت، آزمایش، بسته ،سازیمواد اولیه، نمونه تهیه و تأمین

 هاآلات سیستم اتصال زمین پای برجیراقو همچنین  (OPGW) های فاز و سیم محافک حاوی فیبر نوریآلات سیمیراق کار
 های پیمان.ها و پیوست، فهرست مقادیر و قیمتفنی مشخصات مطابق

(. )با توجه به OPGWهای فاز و محافک حاوی فیبر نوری)ر برای سیم فاز و دمپر برای سیمپمارائه جداول نصب اسپیسر د
، پیمانکار موظف به استعلام و اخذ کلیه پارامترهای OPGWمسئولیت پیمانکار در خصوص حسن عملکرد دمپر های فاز و 

ها و . جهت تهیه جداول نصب دمپر از سازمان.مورد نیاز از قبیل: حداکثر سرعت باد، سرعت باد غالب، سرعت باد متوسط و .
 باشد(.ارگان های مربوطه می

( Breakaway Boltهای ترک بر )بایست از پیچ و مهرهدر دمپرهای سیم فاز و دمپرهای سیم فاز و فیبرنوری می -4-3-3
 .استفاده گردد

 Stainless) ها باید از نوع فولاد ضد زنگهای انتهایی سیم فاز )محل اتصال سیم جامپر( پیچ و مهرهدر کلمپ -4-3-4

Steel.باشد ) 

باشد، این یم خط موضوع پیمان نهایی استراکچرلیست فارش و ساخت نهایی کالا و تجهیزات موضوع پیمان،س مبنای -5-4
 استراکچر لیست توسط پیمانکار تهیه و به تصویب کارفرما خواهد رسید.
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ای کلیه برنامه زمانبندی تأیید شده به هزینه خود نسبت به انجام آزمایشات روتین و نمونه ابایست مطابق بپیمانکار می -6-4
های معتبر داخلی در آزمایشگاه آلاتیراق، تلسکوپی، های لتیسبرجتجهیزات پیشنهادی و طراحی شده مورد نیاز پروژه شامل: 
این بابت از طرف کارفرما پرداخت اضافه دیگری به پیمانکار انجام  زاو خارجی مورد تأیید مشاور کارفرما و کارفرما اقدام نماید و 

 نخواهد شد.
 مینأت و تهیه به متعهد پیمانکار است بدیهی و بوده زیر بشرح تجهیزات و کالا تامین بخش در پیمانکار کار کلی شرح -7-4
 .بود خواهد خود هزینه و عهده به پیمان اسناد رسای و فنی مشخصات ها،نقشه اساس بر پروژه نیاز مورد تجهیزات و مصالح کلیه
 .باشدمی ضروری کارفرما ییدأت مراحل کلیه در است بذکر لازم

  تجهیزات و کالا تدارکات مدیریت و سازماندهی •

  کالا تحویل و حمل فنی، بازرسی ساخت، خرید، سفارش، برای ریزیبرنامه •

  کالا مدارک بایگانی و اطلاعات بانک ایجاد •

 هفتگی پیشرفت گزارشات هیهت •

  فروشندگان و سازندگان و کارفرما با هماهنگی جلسات رگزاریب •

 نظر مورد سازندگان هایکارگاه از بازدید •

 در صورت نیاز به تغییر سازنده پس از تصویب کارفرما  سازندگان فنی ارزیابی •

  مربوطه مراحل برای کارفرما تائید اخذ و ملااستع تشریفات انجام و خارجی و داخلی سازندگان برای استعلام مدارک تهیه •

  سازندگان پیشنهادات فنی ارزیابی و بررسی •

  بازرگانی و مالی خدمات انجام و اسنادی اعتبارات بازگشایی •

 (خارجی خرید صورت در. )کالا ترخیص و گمرکی خدمات انجام •

  ساخت نهایی مشخصات خصوص در توافق حصول و سازندگان با جلسات برگزاری •

  کارفرما تائید برای آن ارسال و کالا ساخت و خرید شده نهایی قراردادهای تنظیم •

 کیفی کنترل هایبرگه با مطابق کالا فنی بازبینی و هاآزمایش بر کیفی کنترل انجام •

  ساخت کیفیت کنترل منظم هایپرونده تشکیل •

 کالا تحول و نقل و حمل بندی، بسته ، بیمه خدمات •

  بیمه و نقل و حمل یقراردادها تنظیم •

  پروژه انبار در کالا تحویل بر نظارت •

 فروشندگان و سازندگان به تحویل یا و ساخت پیشرفت جلسات برگزاری و سفارشات پیگیری •

  کارفرما نمایندگان توسط ساخت بازرسی هماهنگی و پیگیری و ساخت هایبرنامه بر نظارت •

  کارفرما به ارائه و بازرسی گزارشات تهیه •

  آن تأمین و پیگیری و دوساله مصرفی و یدکی لوازم لیست هیته •

 کالا کنترل مکانیزه سیستم ایجاد و کالا بندی طبقه و کردن مکانیزه و کامپیوتری خدمات •

 الزامی هاتست انجام زمان در تجهیزات سازنده هایشرکت به و دستگاه نظارت مشاور کارفرما، کارفرما نمایندگان اعزام •
 باشد.های مربوطه برعهده پیمانکار می هزینهکلیه  و اقامت محل( خارجی خرید صورت در) ویزا، بلیط، یههت ضمناً است،

 به شرح ذیل: بازرسی و آزمایش -8-4
 :(ROUTINE TEST) ایکارخانه هاآزمون -1-8-4
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 هایتست انجام و ساخت بر رتاظن جهت را نمایندگانی یا نماینده قرارداد، موضوع تجهیزات ساخت زمان در تواندمی کارفرما
 و هادستگاه قبیل از کمکی تجهیزات و وسایل کلیه است موظف پیمانکار و نماید اعزام سازنده کارخانه محل به ایکارخانه
 نیاز مورد تجهیزات کیفیت کنترل و گیریاندازه آزمایش، برای معمول بطور که لوازمی و انسانی نیروی گیری،اندازه وسایل

 . نماید فراهم را دشابمی
 (:SAMPLE TEST) یانمونه هایآزمایش -2-8-4

 و گرفت خواهند قرار آزمایش و بازرسی مورد حمل از قبل شودمی تهیه و ساخته پیمانکار طرف از که تجهیزاتی کلیه •
 اطلاع جهت را یبازرس و هاآزمون برنامه جزئیات تست، برای محموله هر شده آماده از قبل روز است موظف پیمانکار

 لیست همچنین و تجهیزات ایکارخانه تست نتایج و مدارک ارسال به نسبت و اعلام کتباً کارفرما مقتضی تصمیم و
 وظائف انجام جهت را مناسب و لازم تسهیلات اضافی مخارج بدون و نماید اقدام کارفرما برای تحویل آماده تجهیزات
 برای را لازم هایکمک و آزمایش لوازم و نماید فراهم شوندمی معرفی مانکاریپ به کتباً کارفرما طرف از که بازرسانی

 به تجهیزاتی که گردد محرز کارفرما نظر به بازرسی، هنگام به چنانچه قراردهد آنان اختیار در محوله وظائف انجام
 با را آنها که بود اهدوخ مجاز کارفرما اند، نشده تهیه فنی مشخصات طبق یا و بوده معیوب ساخت یا و جنس لحاظ
 که تجهیزاتی عیوب رفع از پیمانکار که صورتی در و بخواهد را آنها اصلاح و. ننماید قبول عیب، ذکر بدون یا و ذکر

 : تواند می کارفرما نماید امتناع است نموده را آنها تعمیر یا و تعویض تقاضای کارفرما
 این تعمیرات یا تعویض مورد در را پیمانکار امتناع و نموده تعمیر یا تعویض ار تجهیزات این داندمی صلاح که طریقی هر به -1

شرایط  66 ماده طبق خسارات نوع این جبران برای و نموده تلقی پیمانکار تعهدات انجام در قصور منزله به تجهیزات نوع
 .نماید عمل خصوصی پیمان

 .نماید فسخ کارها اجرای و هابازرسی ماجان نحوه و هاآزمون انجام در پیمانکار قصور دلیل به -2

 را پیمانکار تجهیزات، بازرسی و آزمایش انجام عدم ولی شد خواهد تسریع امکان حد تا هابازرسی و هاآزمایش انجام در •
 کارفرما برای تعهدی هیچگونه همچنین و نمایدنمی معاف قرارداد مفاد طبق کار اجرای عدم مورد در او مسئولیت از

 .نخواهدکرد دایجا

 کارفرما، ازطرف اند شده تحویل پیمانکار طرف از که تجهیزاتی شناختن مردود یا تصویب آزمایش، و بازرسی هرگونه •
 دوره پایان از قبل و باشد نموده قرارداد مفاد اجرای در که قصوری سایر و عیوب مقابل در او مسئولیت از را پیمانکار
 .دنماینمی معاف گردند معلوم تضمین

 و نموده آزمایش است گردیده مشخص فنی مشخصات در که همانگونه خود هزینه به را تجهیزات کلیه باید پیمانکار •
 .نماید ارائه تجهیزات از محموله هر حمل اسناد با همراه را مربوطه تست گواهی

 فنی نظر تجدید یا و سازیهبهین هرگونه علمی تجارب و آزمون ها تحقیقات، نتیجه در قرارداد، انجام طول در چنانچه •
 تغییرات این برسد، نتیجه به مربوطه سازنده یاکارخانه طراح توسط گرددمی ارائه که سیستمی ساخت و طراحی در

 و گزارش اعمال از قبل گردد اعمال شده ارائه سیستم در کارفرما برای اضافی هزینه هیچگونه بدون بایستیمی
 که نماید می تضمین پیمانکار همچنین. گردید خواهد کارفرما تسلیم تأیید برای تغییراتی چنین این کامل تشریحات

  تغییرات این بایستیمی پیمانکار منظور این برای ، سازد مطلع تغییراتی چنین این از را کارفرما نیز قرارداد اتمام از پس
 رد یا و قبول در کارفرما و نموده کارفرما میتسل (قرارداد شرایط و فنی جزئیات کلیه با همراه) پیشنهاد یک صورت به را

 .بود خواهد مختار آن
 (: TYPE TESTهای نوعی )آزمایش -3-8-4

کارفرما انجام خواهد شد. بدیهی است گواهی  انجام تایپ تست کلیه تجهیزات الزامی نبوده و در صورت ابلاغ کارفرما یا مشاور
 د.ارائه گرد تایپ تست معتبر سازندگان باید توسط پیمانکار
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موظف به  مانکاریکه نتایج آنها با استاندارد مطابقت دارد، گردد پ ینوع یهاضمناً چنانچه کارفرما خواهان تکرار بعضی از آزمون
ها توسط و تصویب نتایج آزمون مانکاریانجام آنها خواهد بود و در این صورت هزینه این گونه آزمون ها پس از انجام توسط پ

 .پرداخت خواهد شد مانکاریبه پ مانکار،یو پ رفرمااس توافق کاساکارفرما، بر
ها کارفرما را مطلع نماید و در صورتی که پس از روز قبل از آغاز این گونه آزمون 20مکلف است ظرف  مانکاریهر صورت پ در

نماینده یا نمایندگان خود را جهت  انباشد، کارفرم مانکاریبه شرح فوق بنا به هر علتی که ناشی از قصور پ مانکاریاطلاع کتبی پ
مجاز است راساً و بدون حضور نمایندگان کارفرما نسبت به انجام آزمایشهای مربوطه اقدام  مانکاریپ دها اعزام ننماینظارت آزمون

رسی و تأیید یا ربو نتایج مربوط به آنها را کتباً به کارفرما گزارش نماید. کارفرما ظرف مدت حداکثر دو ماه نتیجه آزمون ها را 
حق ساخت تجهیزات موضوع پیمان را قبل از دریافت تأیید کارفرما  مانکارینماید. پیابلاغ م مانکاریعدم تأیید آزمون ها را به پ

ها دریافت ای در رابطه با نظر کارفرما نسبت به آزمونالذکر هیچگونه نامهظرف مدت دو ماه فوق مانکاریندارد و در صورتیکه پ
ها مربوطه خواهد داشت. هزینه رفت و آزمونحق ساخت تجهیزات موضوع پیمان را براساس مشخصات فنی نتایج  دیننما

های مربوط به اقامت نمایندگان کارفرما، مشاور کارفرما و دستگاه نظارت در داخل یا خارج از برگشت و همچنین سایر هزینه
 خواهد بود. مانکاریپگیرد به عهده ها در آنها صورت میکشور که آزمون

  ییاجرا عملیات -5
به طوری که خط مذکور آماده خط  دستی( احداث کامل %25مکانیکی و %75) انجام عملیات اجرایی )با مصالح( و دستمزدی

 و نه محدود به:شامل برداری باشد بهره
 شامل: کارهای عمومی -1-5

نظارت و کارفرما و ارائه اطلاعات خام برداشت شده( و کنترل  برداری )در صورت نیاز مطابق با نظر دستگاهنقشه -1-1-5
ها و زوایا از روی برداری شده، کنترل محل برجکیلوولت در مسیرهای نقشه 63متر برای خطوط  60برداری به عرض نقشه
ه وص پیوست بصخاعلام مغایرت آنها در فرمهای مهای پلان و پروفیل برجگذاری شده، میخکوبی مراکز کلیه برجها، نقشه

پروفیل عرضی در مناطق کوهستانی و یا بخشی از مسیر با عوارض جانبی ، تهیه و ارائه ازای هر سکشن جداگانه )چک سروی(
 با هماهنگی کارفرما و نهایتاً ارسال مجموع آنها. در حریم خط انتقال به همراه گزارش تفصیلی

 متری بر روی اقطار پلان مربوطه )کراس 2نمایش نقاط تراز  ابها های پروفیل قطری از محل برجتهیه نقشه -2-1-5
 GPSها به وسیله برداشت مختصات جغرافیایی مرکز کلیه برج ،صورت نسخه اصله رنگ ب دواستفاده از حداقل سکشن( با 

 زمرککردن پیادهسکشن مربوط به هر برج و و ثبت مختصات در فرم کراس( UTM-WGS84در فرمت )دستی معمولی 
 گذاری شده توسط مشاور.با توجه به کراس سکشن لگ هاپایه برج چاله

 متر و ایجاد تسهیلات لازم 4های دسترسی با عرض ایجاد، تمیز و آماده کردن و رفع موانع مسیر جهت ساختن جاده -3-1-5
ن مطابق مشخصات فنی و ترمیم یمآلات در هر ساختار زجهت حمل مصالح و تجهیزات و تردد ماشین از قبیل لوله گذاری و ...

کشی تا بندی و سیماجرایی احداث فونداسیون، برج اتای که علاوه بر استفاده در هنگام عملیتحویل موقت به گونه انیآنها تا پا
 اهنگام تحویل موقت قابل استفاده و تردد باشد و همچنین تهیه و نصب تابلوی راهنمای پروژه در نقاط مختلف مسیر مطابق ب

باشد و )پیمانکار موظف به بازدید و تعیین مسیر جاده های دسترسی قبل از هرگونه اقدام می .و نظر کارفرما مانیاسناد پ
های دسترسی مورد نظر با فرمت قابل قبول کارفرما تهیه و تاییدات لازم از واحد بایست مختصات جغرافیایی مسیرها و جادهمی

 حقوقی کارفرما اخذ گردد.(
( در محل مورد EarthCutبرش یا برداشت زمین )انجام عملیات بنایی با تهیه مصالح و لوازم مورد نیاز و همچنین  -4-1-5

 مطابق مشخصات فنی. های کنده شده به محل مناسب و خارج از مسیر خطنیاز با ابلاغ کتبی کارفرما و حمل خاک
در  تجهیزات مذکور بیمه، حمل، تخلیه و نگهداری ،ار کارفرمابندر تعهد کارفرما از محل ا زاتیکالا و تجهتحویل  -5-1-5

 . در محل اجرای کار تجهیزات مذکور تخلیه و نگهداریو یا  محل اجرای کار
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 شامل: مصالح مورد نیاز به همراه تهیه و تأمین، اجرا و نصب سیستم اتصال زمینبرجها با تأمین کلیه  احداث فونداسیون -5-2
ها برای هر نوع برج و گنتری پست مهرآوران و انجام کارهای لازم از قبیل تهیه مصالح و اجرای فونداسیون حفاری، -1-2-5

های ، تنظیم پایهکنندگان داخلی استان یزد انجام گردد( بایست از تأمین)خرید میلگرد میآرماتورکنی، تهیه )خرید( و نصب چاله
دادن اطراف افک فونداسیون، خاکریزی، کوبیدن خاک، تسطیح و شیبحمریزی، پوشش عایقی بندی(، بتنبرج )استاب

های حفاری قبل از بتن ریزی و ها و مشخصات فنی و همچنین تکمیل و تحویل شناسنامهفونداسیون مطابق با نقشه
 های بتن قبل از نصب برج. شناسنامه
ها و مشخصات فنی و  صورت کامل مطابق با نقشه ها و گنتری پست مهراوران بهنصب سیستم اتصال زمین پای برج-2-2-5

های موجود و گیری مقاومت زمین پایه برجالمللی و وزارت نیرو و اندازهدستورالعملهای اجرایی و رعایت استانداردهای ملی و بین
تست شیت  لیگیری مقاومت زمین پایه برجهای جدید بعد از بتن ریزی و قبل از نصب برج و همچنین تکمیل و تحواندازه

 اندازه گیری مقاومت زمین. 
های مربوط به احداث فونداسیون و سیستم اتصال زمین پس از احداث کامل فونداسیون و تهیه و ارائه صورت وضعیت-3-2-5

شناسنامه های حفاری و بتن، تست شیت های مقاومت فشاری بتن و اندازه گیری مقاومت زمین قابل بررسی و پرداخت خواهد 
 بود.

 بندی انواع برج و کنتری پست شامل:برج -3-5
های لتیس و تلسکوپی و گنتری پست مهرآورن مطابق با های برجو کنترل نهائی پیچ و مهره کامل مونتاژ و نصب -1-3-5

 بندی. های وزارت نیرو و تکمیل و ارائه شناسنامه برجبر اساس دستورالعمل ها و مشخصات فنی ونقشه
تابلوی  ،پروژه ، تابلوهای مشخصاتو نام پروژه متعلقات برج اعم از تابلوهای علائم خطر با شمارة برج نصب کلیه -2-3-5

 .گذاری تابلوها با هماهنگی کارفرما صورت خواهد پذیرفتشماره .ها و سایر متعلقاتپله شماره هوایی، تابلوی توالی فاز،
ر با امکانات و تجهیزات مکانیکی غیر تخریبی )پرس هیدرولیکی یا تم 12ها تا ارتفاع جوشکاری یا پرس پیچ و مهره -3-3-5

ها پنوماتیکی( مطابق با نظر کارفرما و مشخصات فنی و پوشش با رنگ گالوانیزه محل جوشکاری یا پرس شده برای تمام برج
 ها.براساس آخرین استراکچرلیست پس از نصب و آچارکشی برج

 :لخط موضوع پیمان شام کشیسیم -4-5
-UTMدر فرمت )دو فرکانسه  GPSها به وسیله مرکز کلیه برج و ارتفاع دقیق زمین رداشت مختصات جغرافیاییب -1-4-5

WGS84 )کشی. بندی و قبل از سیمبعد از برج 
ها و اساس نقشه بر( OPGW) فاز و محافک حاوی فیبر نوری های سیمآلات زنجیرهنصب کلیه اجزاء یراق -2-4-5

 المللی.، ملی و بینآلات و همچنین استانداردهای وزارت نیرویراق ینمشخصات ف
المللی ، ملی و بینبا رعایت استانداردهای وزارت نیروها و مشخصات فنی و مطابق با نقشه ی سرامیکیهانصب مقره -3-4-5

 های اجرائی.و دستورالعمل
های نصب مجموعه زنجیره مقره روی برج :شاملسیم  تک مدارهدو صورت ه بلارک کشی هادی فاز از نوع سیم -5-4-5

های زاویه و انتهایی به صورت کششی همراه با کلیه ضمایم به اضافة نصب کلیه میانی و نصب مجموعه زنجیره مقره روی برج
 24ری ونمحافک حاوی فیبر  رشته سیمیک کشی سیمهمچنین جامپر، وزنه تعادل و غیره و ر، شامل دمپ مورد نیاز اتصالات

و کلیه  ، جعبه اتصال فیبر نوریگوی هشداردهندهدمپر،  آلات،قبه همراه نصب یرا (OPGW Ø10.5-NZDSF)رشته 
و همچنین انجام اتصالات مورد نیاز از قبیل اتصال ترمینال تاورها به گنتری پست و اتصال بین خط جدید  ضمائم مربوط به آنها

)الزامی( جهت عبور از خطوط فشار  برق به صورت خط گرم یا سرد، نصب داربست لو خط موجود و عبور از زیر خطوط انتقا
و با رعایت استانداردهای  فنی مشخصات و هابر اساس نقشههای فرعی و اصلی، راه آهن و ... ضعیف و متوسط برقدار، جاده

  های اجرائی.المللی و دستورالعملوزارت نیرو، ملی و بین
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 های مربوطههای ذیربط ازجمله اداره راه، پلیس راه، راه آهن و ... و انجام پیگیریها و ارگانسازمان هیهماهنگی با کل -6-4-5
 تا مرحلة فنی مشخصات ها وو نقشه مصوب های، چارتجداول اساس برسیمهای فاز ( )شکم فلش و کشش تنظیم -7-4-5
شناسنامه  ارائه تکمیل و ومطابق با مشخصات فنی  سازندهدمپر  نصب لوجدا اساس برمورد نیاز  دمپر و نصب کردن کلمپ

  کشی.سیم
پس از  OTDRپس از فیوژن فیبرهای نوری و  SPILICINGهای مورد نیاز فیبر نوری از قبیل انجام تست -8-4-5

قبل از تحویل موقت جهت  تبایسهای مربوط به آن میبر عهده پیمانکار بوده و گزارش OPGWکشی سیم انجام کامل سیم
 بررسی و تأیید به مشاور کارفرما و دستگاه نظارت ارائه گردد.

بایست کلیه تمهیدات لازم جهت انجام به موقع و صحیح عملیات اجرایی را در نظر گرفته و موارد ذیل را پیمانکار می -5-5
 رعایت نماید.

 و هاآزمون انجام به نسبت ناظر مهندس حضور با اندازیهار و نصب دستورالعمل اساس بر است موظف پیمانکار -1-5-5

 بوسیله است رسیده ناظر مهندس ئمیدأت به "قبلا آن روش و نحوه که تجهیزات اندازیراه هاآزمون. نماید اقدام پروژه اندازیراه
 اختیار در نسخه 5 تعداد به و تهیه شداب رسیده ناظر مهندس ئمیدأت به که هاآزمایش برگه و آنها گزارش و گردیده انجام پیمانکار
 .گیرد قرار کارفرما
 و پیمانکار نماینده توسط نظر مورد تجهیزات بایستیمی مربوطه، جعبه گشایش از پس و تجهیزات نصب از قبل -2-5-5
 نداشت ودجو آن نصب در اشکالی صورتیکه در و گردد کنترل نصب جهت اشکال وجود عدم و سلامت نظر از کارفرما نماینده

 یا و جزیی تعمیر به نیاز "احتمالا نصب، از قبل صورتیکه در که است بدیهی. شد خواهد داده نصب پیمانکار به کتبی نامه اجازه
 طبق بر بایستیمی پیمانکار باشد، نیاز نصب از قبل که لازمی اقدام نوع هر و کاریگریس و تمیزکاری یا و تغییرات

 . دهد انجام اضافی هزینه بدون را مذکور اقدامات کارفرما نماینده یا و تجهیزات سازنده توسط شده صادر هایدستورالعمل
 بعنوان کتباً باشد کارفرما قبول مورد که را صلاحیتی واجد شخص پیمان، موضوع عملیات شروع از قبل باید پیمانکار -3-5-5

 کارگاه رئیس. نماید معرفی کارگاه رئیس بعنوان ار دیگری صلاحیت واجد شخص یا شخص همان همچنین و پروژه سرپرست
 . شود انجام او نظارت و سرپرستی تحت اجرایی عملیات و باشد حاضر کارگاه در کار اوقات در باید اساساً

 او نماینده یا کارفرما طرف از و باشد پیمان موضوع نصب عملیات اجرای به مربوط که ابلاغی و کتبی اخطار نوع هر -4-5-5
 . باشدمی الاجرا لازم پیمان مدارک و اسناد به توجه با و بود خواهد پیمانکار به ابلاغ حکم در بشود کارگاه رئیس به

 جهت کافی فرصت باید و شود پوشانده بایستینمی نظارت دستگاه تصویب بدون کارها از قسمت هیچ -5-5-5
 آن قبلی مرحله تصویب و بازدید از بعد اجرایی عملیات از ایهلحمر هر در. شود داده نظارت دستگاه به لازم هاییریگاندازه
 پیمانکار، کتبی اعلام از هفته یک مدت ظرف نظارت دستگاه بازدید عدم صورت در. شد خواهد شروع نظارت دستگاه توسط

 مطابق باید پیمانکار حال ره در و نماید بعدی مرحله اجرایی عملیات شروع به اقدام تواند می و داده ادامه خود کار به نامبرده
 اجرایی عملیات صحت مسئول حال هر در و نبوده او هایمسئولیت رافع ناظر حضور عدم و دهد ادامه خود بکار مشخصات

 . باشدمی
 آشامیدنی آب و آذوقه و لازم تعداد به متخصص و ساده از اعم کارکنان گماردن کار به و مینأت نصب عملیات مورد در -6-5-5

 . است پیمانکار بعهده آنها برای ذهاب و ایاب مناسب و کافی ئلاسو و
 و سوزیآتش از جلوگیری برای لازم ایمنی وسائل اندازیراه و تست و نصب عملیات طول در است متعهد پیمانکار -7-5-5
 و مسکونی هایمحل رد را کارفرما توسط شده تائید ایمنی هایدستورالعمل مطابق اولیه هایکمک و دیگر احتمالی خطرات
 . نماید فراهم خود هزینه به کارکنان
 کارگاه نظم در اخلال باعث یا و ورزند مسامحه نصب عملیات اجرای در جزء پیمانکاران و پیمانکار کارکنان هرگاه -8-5-5

 پیمانکار از تواندمی اررکت صورت در و کرد خواهد اخطار بار یک کارگاه رئیس به را مراتب کارفرما نماینده یا کارفرما گردند
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 دیگر بار را شدگان برکنار داشت نخواهد حق و بوده دستور این اجرای به مکلف پیمانکار کند برکنار کار از را متخلفین بخواهد
 او برای حقی ایجاد و کاهدنمی پیمانکار هایمسئولیت از وجه هیچ به دستوری چنین اجرای. گمارد کار به کارگاه همان در

 . کرد دهانخو
 تعیین ضمن است کرده استخدام اندازیراه و تست نصب، امور برای که را اشخاصی از یک هر سوابق باید پیمانکار -9-5-5

 ارائه او نماینده یا کارفرما بازرس برای درخواست محض به باید مذکور سوابق و نماید نگهداری پرداختی دستمزد و خدمت مدت
 به مکلف پیمانکار نگردد، واقع کارفرما ئیدأت مورد پیمانکار کارکنان از یک هر فنی صلاحیت هصورتیک در حال هر به .گردد

 ایجاد پیمانکار برای هم را حقی هیچگونه امر این و بود خواهد کارفرما نماینده یا کارفرما کتبی درخواست مقابل در وی تعویض
 . کندنمی

 کارگاه محوطه از را اضافی لوازم و مصالح کلیه است موظف پیمانکار پیمان، موضوع اجرایی عملیات پایان در -10-5-5
 . نماید محوطه و هافونداسیون اطراف هایخاک تسطیح و کردن تمیز به اقدام و آوریجمع

 لوازم و قطعات کلیه همچنین و مصرف عدم صورت در پیمانکار به کارفرما طرف از تحویلی اضافی تجهیزات و لوازم -11-5-5
 پایان در گردند کارفرما انبارهای تحویل و آوریجمع بایستی قبیل هر از پیمانکار به کارفرما جانب از تحویلی اجناس بندی هبست
 و تهیه است نموده کارفرما تحویل که را غیره و ضایعات و اضافی تجهیزات و مصالح و لوازم کلیه لیست بایستی پیمانکار کار

های سیم را بارگیری بایست درامپس از عملیات سیم کشی، پیمانکار می. نماید ارائه کارفرما به نظارت دستگاه تائید اخذ از پس
 باشد.و به انبار کارفرما حمل نماید. هزینه این عملیات از ردیف حمل فهرست مقادیر و قیمت قابل پرداخت می

 هایروش بهترین با و فنی مشخصات و نقشه طبق را پیمان موضوع عملیات و تدارکات کلیه است متعهد پیمانکار -12-5-5
 و گرددمی یا گرفته قرارداد طرفین کتبی توافق مورد دیگر ترتیب به یا شده تعیین پیمان مدارک و اسناد در که تجهیزاتی با فنی

 . دهد انجام لازم انسانی نیروی از استفاده با
 وزارت تجهیزات تنظیم و نصب هایدستورالعمل براساس یتبایس تجهیزات کلیه ندازیاراه و تست و نصب عملیات -13-5-5

 دستورات کلیه مطابق و باشد نظارت دستگاه یدأیت مورد که( IEC ،IEEEالمللی )بین استانداردهای رعایت با همچنین، نیرو
 .پذیرد صورت سازنده

 .داشت نخواهد زمینه این در تعهدی گونهچیه کارفرما و بوده پیمانکار عهده به آزمون لوازم و هادستگاه کلیه مینأت -14-5-5
 و جداول در شده ارائه اطلاعات بر علاوه پروژه اندازی راه و نصب عملیات حین در که اطلاعاتی کلیه آوریجمع -15-5-5

 .بود خواهد پیمانکار عهده به باشد پیمانکار نیاز مورد مشاور، و کارفرما توسط شده ارائه و پیمان مشخصات
 آمیزیرنگ و ضدزنگ زدایی، زنگ به احتیاج تجهیزات یک هر از هاییقسمت یا قسمت نصب از پس صورتیکه در -16-5-5

. نماید آمیزی رنگ و ترمیم باشد ناظر مهندس یدأیت مورد که نحوی به را قسمتها یا قسمت آن بایستمی پیمانکار باشد، داشته
 .برسد نظارت دستگاه یدأیت به بایستی نیز مصرفی رنگ نوع

 عهده به تجهیزات اندازیراه و تست نصب، جهت نیاز مورد تجهیزات و ها دستگاه کلیه و آزمون لوازم کلیه مینأت -17-5-5
 .داشت نخواهد زمینه این در تعهدی هیچگونه کارفرما و بوده پیمانکار

گردد تا حد امکان بدون ایجاد می دباشد، پیمانکار متعهتوجه به اینکه محل اجرای پروژه منطقه شهری می با -17-5-5
 ها عملیات موضوع پیمان را به انجام رساند.ها و خیابانها و جادهمزاحمت برای تأسیسات شهری و راه

صورتی که بنا به ضرورت نیاز به اخذ مجوز برای انجام هر یک از عملیات موضوع پیمان به وجود آید اخذ مجوز  در -18-5-5
مسئولیت پیمانکار خواهد بود و از این بابت درخواست هزینه نخواهد نمود. همچنین در صورتی که مسدود  وبر عهده و با هزینه 

ها، نیروی های مربوطه از جمله شهردارینمودن شوارع عمومی یا خصوصی ناگزیر گردد، انجام هماهنگی با نهادها و ارگان
 با آن بر عهده پیمانکار خواهد بود. طبهای مرتانتظامی، پلیس راه و .... به همراه کلیه هزینه
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برداری و مسطح کردن جهت نصب برج و یا افزایش حریم در صورتیکه در محل هایی از مسیر خط نیاز به خاک -19-5-5
  .سیم به زمین باشد، پیمانکار موظف با نظر دستگاه نظارت و کارفرما این عملیات را انجام دهد

باشد اولاً پیمانکار موظف است نسبت به شناسایی این خط دارای عوارض و مشکلات می با توجه به اینکه مسیر -20-5-5
جهت پیگیری و اخذ مجوز موانع مذکور و همکاری با کارفرما در جهت برآورد خسارات وارده اقدام نموده، ثانیاً برنامة کاری خود 

نهایت تا زمانیکه کارهای اجرایی در سایر  نشود در هالامکان با توقف کار مواجرا طوری تنظیم نماید تا حتیو رفع مشکل 
 گونه هزینة اضافی بابت توقف کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.ها وجود داشته باشد هیچقسمت

موسسات ذیل  ها و نشریات ونامهبایست براساس آئیناست میکلیه عملیات که در این مشخصات فنی ذکر گردیده  -21-5-5
 باشند:

 International Electrotechnical Commission  

 International Organization for Standardization ( ISO) 

American Society for Testing and Material ( ASTM) 

 American Concrete Institute ( ACI) 

 American Society of Civil Engineer ( ASCE) 

 American Institute of Steel Construction ( AISC) 

 American National Standard Institute ( ANSI) 

 British Standard Institute (BSI) 

 Iranian Institute of Standards and Industrial Research 

 نامه بتن ایران )آبا(

مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزات از محل تولید به انبار ، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( حمل، بارگیری -22-5-5
 37210544های ، تلفن8947198628کیلومتر بعد از پایانه بار، کد پستی  1کرمان،  -به آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد پیمانکار

و هزینه مربوطه مطابق آیتم قرارداد پرداخت خواهد شد. ملاک پرداخت تن  به عهده پیمانکار خواهد بود 035-37229394و 
 باشد. کیلومتر نزدیکترین فاصله اولین شرکت سازنده به محل پروژه می

پس از  عیفوق توز خطوط انتقال و شاتیو آزما یاندازدستورالعمل راهاخرین » شاتیموظف به انجام آزما مانکاریپ -23-5-5
خود  یهامتیآن را در ق هینهز دیباشد و بایبردار خط مزبور ممتناسب با درخواست بهره ریتوان یلاغبا «ییاجرا اتیاتمام عمل
 .دیلحاظ نما
بر اساس دستورالعمل استاندارد پایه مکانی نسخه  GISآوری و تحویل اطلاعات مکانی و توصیفی برداشت و جمع -24-5-5

 9/4/1403مدیریت شبکه مورخ  PGDSرکت توانیر و دستورالعمل کدگذاری ش 4,1
پیمانکار موظف است بتن مورد نیاز پروژه را از ایستگاه آماده و مورد تایید کارفرما تهیه نماید. در صورت عدم وجود  -25-5-5

ای بابت حمل کارفرما، هزینه جداگانهایستگاه بتن مورد تایید و درخواست پیمانکار مبنی بر احداث ایستگاه بتن و موافقت 
قرارداد لحاظ گردیده است.  180109مصالح و احداث ایستگاه بتن به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. کلیه هزینه ها در ردیف 

 باشد.کلیه هزینه های آزمایش بتن از آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما، به عهده پیمانکار می
بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن )میزان مصرفی ژل میکروسیلیس روسیلیس برای آبتهیه و مصرف ژل میک -26-5-5

 باشد.(متر مکعب بتن می 6کیلوگرم در هر  25
 فونداسیون در ارتفاع یک متری سطح بالایی چاله. یتهیه، حمل و نصب ورق ژئوممبران برا -27-5-5

های اضافی در اطراف بر طبق مشخصات فنی و تسطیح خاکریزی و کوبیدن اطراف فونداسیون های در دست احداث خاک
 برج طبق دستور دستگاه نظارت و حمل خاک اضافی به بیرون پست. 

 گردد.ایجاد آبرو، بلوکاژ و دیواره )گابیون بندی( و سیل بند برای نقاطی که بوسیله دستگاه نظارت تعیین می -28-5-5
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های دارای گواهی تایید صلاحیت توانیر تامین و بر ای پروژه را از شرکتآلات برج هپیمانکار موظف است آهن -29-5-5
 را حک نماید. YRECها کلمه روی قطعات آن

 بایست از جرثقیل مناسب جهت حمل و نصب برج ها استفاده نمایید.پیمانکار می -30-5-5
بایست عملیات باشد. ضمنا میوران مییزد تا گنتری پست مهرآ فولاد –یک  کشی از خط موجود یزدعملیات سیم -31-5-5

 کشی حتما با دستگاه وینچ و ترمز صورت پذیرد. سیم
 شود.آلات، میزان مصرف این تجهیزات بصورت زیر محاسبه میبا توجه به لزوم دقت در مصرف سیم و یراق -32-5-5

بوده و بابت آن هیچ گونه پرت در  آلات طبق نقشه های اجرایی و دستورکارهای دستگاه نظارتمیزان مصرف یراق -الف
 شود.نظر گرفته نمی

های جامپر و با لحاظ کشی با اضافه کردن طول سیممیزان مصرفی سیم هادی طبق طول نهایی مندرج در جداول سیم -ب
 کردن یک درصد پرت، مشروط بر عودت سیم اسقاط به انبار کارفرما.

ق طول نهایی مندرج در جداول سیمکشی و با لحاظ کردن یک درصد میزان مصرفی سیم محافک حاوی فیبر نوری طب -ج
 پرت، مشروط بر عودت سیم اسقاط به انبار کارفرما.

بایست با طناب ابریشمی و پولی کرادل انجام گردد و کیلوولت های طرفین حتما می 20برای عبور از جاده اصلی و  -33-5-5
 گردد.زینه اضافی پرداخت نمیگونه هگردد و هیچاز ردیف مربوطه پرداخت می

های و کویل استریج خطوط دارای فیبر نوری با پیمانکار موظف است نسبت به نصب و فیوژن کلیه جوینت باکس -34-5-5
)به همراه لوازم و تجهیزات مورد نیاز و مصرفی جهت  OTDRتامین لوازم مورد نیاز اقدام نماید و پس از نصب باید تست 

ها از ردیف مربوطه های مبدا و مقصد یا ابتدا و انتهای کلیه خطوط انجام و تحویل گردد. این هزینهدر پست برقراری اتصالات(
 شود.گردد و بابت تامین دستگاه و تجهیزات هزینه جداگانه ای پرداخت نمیقرارداد پرداخت می

نماید. لازم به ذکر است بابت انجام این مورد  ها از یراق آلات دوبل استفادهبایست برروی کلیه جادهپیمانکار می -35-5-5
 ای به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.هزینه جداگانه

نمونه به عهده و هزینه  10ای مقاومت فشاری بتن به تعداد حداقل های دورهتهیه طرح اختلاط بتن وآزمایش -36-5-5
های های دیگر )تست کرگیری و ...( وهزینهمایشهای آزر هزینهباشد. درصورتی که تست مذکور تایید نشود سایپیمانکار می

باشد. توضیح اینکه آزمایشگاه مربوطه توسط کارفرما معرفی و یا درصورت معرفی توسط متعاقب آن بعهده پیمانکار می
 باست به تایید کارفرما برسد.پیمانکار، می

 باشد.هزینه پیمانکار می مونه به عهده ون 10آزمایش کشش و خمش میلگرد به تعداد حداکثر  -37-5-5
از پرایمر مشابه با مشخصات  UVپیمانکار موظف است برای ایزولاسیون فونداسیون با استفاده رنگ اپوکسی آنتی  -38-5-5

 فنی ذیل استفاده نماید و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت نیز قرار گیرد. 

  75جامد وزنی:  اجزا: یک جزئی      نوع رزین: الکید      درصد ادفام: مشکی      براقیت: مات      تعد •

 روغنی کننده: تینرمترمربع      حلال رقیق 2لیتر:  سطح پوشش هر      1000-500ضخامت پیشنهادی: •

 پذیری و چکش خواری، بر اثر ضربه پرایمر از سطح کار جدا نشود.قابلیت ضربه •

 الت غرقابی نیز پرایمر دچار پوسیدگی نگردد.مقاوم در برابر رطوبت دائمی، در ح •

+ درجه سانتیگراد تحمل حرارت مستقیم داشته 300درجه سانتیگراد تا  -30مقاومت در برابر سرما و گرما، در دمای  •
 باشد.

 هامقاومت در برابر اسید، قلیا، یون کلر و سولفات •

 العاده به بتنچسبندگی فوق •
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اساس وزن باسکول و گارانتی، هر کدام که کمتر  های موضوع قرارداد برآلات کل برجملاک پرداخت ریشه و آهن -39-5-5
 گردد.بود از ردیف مربوطه پرداخت می

( موضوع قرارداد را بر اساس آخرین نسخه مدل مفهومی GISپیمانکار موظف است اطلاعات مکانی و توصیفی ) -40-5-5
 لگاه اطلاعات مکانی و توصیفی صنعت برق برداشت، ثبت و در قالب فایشرکت توانیر در خصوص ایجاد پای GISاستاندارد 
GDB  دریافت نسخه خام( استانداردGDB  از واحدGIS تکمیل نموده و تحویل نماید.شرکت برق منطقه )ای یزد 

  کار پیشرفت گزارش -6
عکس از مراحل مختلف کار اعم از و پیشرفت اجرای کارها را بانضمام  HSEپیمانکار موظف است در پایان هرماه گزارش 

های مختلف کار حفاری، بتن ریزی، ساخت تجهیزات، تست، نصب و راه اندازی و غیره قطعاتی و نمودارهای پیشرفت قسمت
مورد نظر کارفرما باشد و انضمام  افزارنرم تحت پیمانکار توسط شده تهیه زمانبندی برنامهتسلیم دستگاه نظارت نماید. )

، کارفرما توسط شده تائید فرمت و زمانبندی اساس بر بایستی شده تهیه گزارش است بدیهی.( بوط به پروژههای مرعکس
 .باشد پیمان بخشهای کلیه برایکارفرما و دستگاه نظارت  مشاور

 حفاظتی اقدامات -7
 مسئول پیمان، موضوع یاتعمل جزء آخرین موقت تحویل روز تا کارگاه تشکیل و اراضی گرفتن تحویل روز از پیمانکار -1-7
 نظر تحت که ای ابنیه و ها راه و اراضی مصالح و تاسیسات و آلاتماشین( کسری یا تحویل از اعم) تجهیزات نگهداری و حفک

 داخل در موجود سیساتأت و اشیاء کلیه حفاظت و نگهداری برای لازم اقدامات منظور همین به و باشدمی دارد، قرار او مراقبت و
 . آوردمی بعمل غیره و حریق و سرقت و سیل و رودخانه آب طغیان و جوی عوارض مقابل در کارگاه

های لازم جهت پوشش حوادت احتمالی و جبران خسارات مالی و جانی را به هزینه خود نامه بیمه است متعهد پیمانکار -2-7
 تهیه نماید و پاسخگوی کلیه ادعاهای احتمالی خواهد بود.

 است موظف پیمانکار بشود، موجود هیابن ای زاتیتجه از قسمتی یا تمام رفتن بین از باعث که ایحادثه بروز صورت در -3-7
 آید، وارد تجهیزات به پیمانکار اهمال و انگاریسهل از ناشی که خسارتی هرگونه و دهد اطلاع کارفرما به فوراً را مراتب

 . شد خواهد دریافت پیمانکار از مستقیماً
 . سازدنمی مبری خود تعهدات از وجه هیچ به را پیمانکار و است وارده خسارات تأمین منظوره ب فقط کالا کردنمهبی -4-7
 دقیق مشخصات با را خویش درخواست بایستی خاموشی اخذ برای پیمانکار خاموشی، امکان بودن محدود به توجه با -5-7

 .نماید ارسال نظارت دستگاه به قبل هفته دو حداقل
 انجام و نموده برقدار هایقسمت در موقت مسیرهای ایجاد و توسعه کار در تسهیل برای را لازم بینی پیش باید پیمانکار -6-7

 اضافی هزینه و است پیمانکار عهده به غیره و گنتری و پایه و باسبار و هاسیم قبیل از موقت ارتباط ایجاد برای تاسیسات
 .گرددنمی پرداخت

 اقتضای به و سازد دور و برداشته کارها محل از باشد که نوع هر از را هازباله و زائد مواد باید پیمانکار کار مهخات هنگام -7-7
 اقدام گیرد قرار کارفرما دستور مورد یا توافق مورد که دیگری ترتیب به یا و کارفرما زائد اموال به آنها تحویل به نسبت مورد
 . نماید
کارفرما و دستگاه نظارت و  مشاور، کارفرمانجام کلیه اقدامات لازم جهت حفک جان کارکنان خود، پیمانکار مسئولیت ا -8-7

منی لازم جهت جلوگیری از یبایست در هنگام انجام کلیه بخشهای موضوع پیمان اقدامات اسایر افراد را بر عهده داشته و می
ار دهد، در هر حال مسئولیت جبران خسارات مالی و جانی وارده بروز حادثه و وارد نمودن خسارت به کلیه افراد را مد نظر قر

 باشد.برعهده پیمانکار می
 که پیوست همین اسناد پیمان می باشد توسط پیمانکار بطور کامل رعایت خواهد شد. HSEدستورالعمل  -9-7
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، هرگونه ادعای پیمانکار در لت و سیم کشی از زیر این خطوکیلو 400با توجه به عملیات نصب برج در محدوده خط  -10-7
خصوص صعوبت و سختی کار در این خصوص مورد پذیرش نخواهد بود و لازم است پیمانکار این گونه موارد را در قیمت 

کیلولت برای انجام اقدام مذکور از طرف پیمانکار  400)بدیهی است هیچگونه درخواست خروج خط  پیشنهادی خود لحاظ نماید.
 پذیرفته نخواد شد(

  پیمانکار ئیداتأت -8
 : است نموده تائید را زیر مراتب پیمان امضای با پیمانکار

 "کاملا است شده تهیه دیگر ترتیب به یا کارفرما بوسیله آنچه از اعم را پیمان مشخصات و هانقشه و مدارک و اسناد -1-8
 . است نموده حاصل اطلاع اًجز یا کلاً آنها مفاد از و کرده مطالعه

 تجهیزات وسایل، ابزار، کلیه حمل و آوریجمع و نقل و حمل و دستمزدها اصلی، تجهیزات به مربوط هایهزینه کلیه -2-8
 و تعهد هرگونه اجرای عهده از بطوریکه را غیره و کارفرما انبار به کار اتمام از پس(  … و هابشکه ها،صندوق) باقیمانده
 شده محول او به آنها تدارک و اجرا پیمان مدارک و اسناد موجب به که هاتگاهدس و تجهیزات آلات،ماشین هرگونه تدارکات

 . است نموده منظور خود محاسبه در برآید، است
 و انسانی نیروی هوا، و آب وضعیت جمله از منطقه، عمومی و جغرافیایی شرایط از آورده، عمل به بازدید کار محل از -3-8

 موثرند آن کیفیت و کار پیشرفت سرعت قیمت، در نحوی به که شرایطی سایر و ارتباطی هایراه محل، از تأمین قابل تجهیزات
 .است نموده حاصل کافی آگاهی کارها اجرای مدت به توجه با را مختلف فصول در عملیات اجرای همچنین

 سایر و فنی حفاظت و اجتماعی أمینت کار، بیمه، عوارض، ها،مالیات مقررات و قوانین جمله از مربوطه مقررات و قوانین از -4-8
 .است نموده حاصل کافی آگاهی باشند مؤثر آن کیفیت و کار پیشرفت سرعت قیمت، در است ممکن که مقرراتی و قوانین

 هیچ از بعداً و گرفته نظر در را بالا بندهای مفاد از ناشی هایهزینه تمامی و خود نظر مورد سود قیمت، پیشنهاد تهیه در -5-8
 انجام را کافی مطالعات پیشنهاد، تسلیم هنگام که نمایدمی یدأیت پیمانکار هرحال به. ندارد پرداختی اضافه درخواست حق ت،باب

 .نماید خود جهل به استناد آن مورد در بعداً که است نمانده باقی موردی هیچ و داده
 نمانده باقی اینکته هیچ و آورده بعمل کافی طالعاتم پیشنهاد تسلیم هنگام که نمایدمی یدأیت پیمانکار خلاصه بطور -6-8

 . کند خود جهل به استناد آن مورد در بتواند "بعدا که است
 . باشدمی پیمانکار بعهده کارگاه مصرفیو برق  آب تهیه -7-8
 عهده بر آنها یهته و تامین و ندارد آلات ماشین و تجهیزات مصالح، تامین با ارتباط در مسئولیتی هیچگونه کارفرما -8-8

 . باشد می پیمانکار
است پس از مبادله قرارداد حداکثر ظرف مدت یک هفته نماینده تام الاختیاری را جهت تحویل مسیر  پیمانکار موظف -9-8

 معرفی نماید و هر گونه تأخیر در مسیر مشمول جریمه تأخیر خواهد شد.
بایست از طریق مراجعه به ست ولی در دسترس کارفرما نباشد میهرگونه اطلاعاتی که جهت انجام کار مورد نیاز ا -10-8

 .سایت پروژه و انبار مرکزی کارفرما و سایر تمهیدات لازم توسط پیمانکار کسب شود
 بعمل کار انجام مجوز و خاموشی مجوز اخذ خصوص در را لازم هایپیگیری و هاهماهنگی کلیه است موظف پیمانکار -11-8
 ضمناً. باشد شده بینیپیش پیمانکار قیمت پیشنهاد و زمانبندی برنامه در بایستمی آن زمانی و مالی تتبعا کلیه آورد و

 .گردد ارائه کار مجوز اتمام یا خاموشی برای نظر مد موعد از قبل روز 10 بایستی درخواست پیمانکار
آلات جهت تسطیح محل نصب برج و محل شینپیمانکار موظف است در صورت نیاز خاکبرداری لازم  با استفاده از ما -12-8

استقرار ماشین آلات جهت نصب تا رسیدن به زمین طبیعی و همچنین ایجاد راه دسترسی هموار را مطابق با نظر دستگاه 
 نظارت را انجام دهد.

 توقف کار -9
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 فونداسیونتوقف کار  -1-9

داده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث چنانچه قبل از شروع کار )درصورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل 
 مواجه شود، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

که کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد و پیمانکار کارگاه را تجهیز و نفرات و چنانچه در حین اجرا یا شروع کار )درصورتی
د( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث مواجه شود، اگر در هر نقطه دیگر آلات و ابزار کار را آماده کرده باشماشین

آلات و ابزار کار به محل تعیین شده از طرف کارگاه امکان ادامه کار باشد پیمانکار موظف است نسبت به جابجائی افراد و ماشین
شده و پیمانکار موظف به اجرای این دستور )با درنظر کارفرما اقدام نماید. این کار ممکن است به دفعات متعدد درخواست 

 های توقف کار( می باشد.شرایط محاسبه و پرداخت هزینه 9گرفتن موارد مندرج در بند 
آلات را در محل متوقف شده نگه اگردر هیچ نقطه دیگر کارگاه امکان کار نبوده و یا کارفرما درخواست نماید که افراد و ماشین

ی اضافی )ناشی از توقف عملیات اجرایی( بشرح زیر را به ازای یک روز کامل توقف روزهای کاری به پیمانکار هادارد هزینه
های قرارداد پیمانکار های واحد ذکر شده مربوط به قیمت های واحد ذکر شده در جدول مقادیر و قیمتنماید: )قیمتپرداخت می

 باشد(می
سازی در مناطق قیمت واحد جاده %12ی در صورتیکه از بلدوزر استفاده شود معادل سازهای توقف کار گروه جادههزینه -1

 قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلیددردست. %11یا معادل  ،کوهستانی )برحسب کیلومتر مسیر( در قراردادهای نصب
سازی در قیمت واحد جاده %6ادل سازی در صورتیکه از لودر یا گریدر استفاده شود معهای توقف کار گروه جادههزینه -2

 دست. در قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلید %5یا معادل  ،مناطق کوهستانی )برحسب کیلومتر مسیر( در قراردادهای نصب
که بدون استفاده از  (GOOD SOIL)خاک معمولی  در هاهای پایه برجهای توقف کارگروه حفاری فونداسیونهزینه -3

مکعب بتن( اجرای کامل فونداسیون سیلندری در خاک خوب در  قیمت واحد )یک متر %25گیرد معادل می کمپرسور انجام
 دست. در قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلید %46یا معادل  ،قراردادهای نصب

پرسور انجام می گیرد ها در زمینهای سنگی که با استفاده از کمهای پایه برجهای توقف کار گروه حفاری فونداسیونهزینه -4
در قراردادهای نصب و  (ROCK)قیمت واحد )یک مترمکعب بتن( اجرای کامل فونداسیون در سنگ سخت  %50معادل 
 دست. در قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلید %44معادل 

ی سیلندری در خاک خوب قیمت واحد بتن ریز %122ریزی )هر نوع بتن ریزی( معادل های توقف کار گروه کامل بتنهزینه -5
ریزی در قیمت واحد بتن %71قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلیددردست یا  %108یا معادل  ،برای قراردادهای نصب

دست هر کدام  در قیمت واحد مذکور در قراردادهای کلید %63یا معادل  ،برای قراردادهای نصب (ROCK)های سنگی زمین
 که کمتر باشد.

 های توقفه و پرداخت هزینهشرایط محاسب
 باشد.الذکر محاسبه و پرداخت میروز توقف جهت هر یک از بندهای مربوطه فوق 10های فوق الذکر مازاد بر هزینه -1
 های ساعتی و موردی کمتر از یک روز )هر چند بار( محاسبه و پرداخت نخواهد شد.توقف -2
لام بموقع پیمانکار و تایید و تنظیم صورتجلسه توقف از طرف نماینده کارفرما مبنای محاسبه تعداد روزهای توقف بعد از اع -3

 باشد.و پیمانکار می

 باشد.ها، بیمه و مالیات و بالاسری و سود میالذکر شامل کلیه هزینههای توقف فوقهزینه -4

عمومی پیمان نسبت به تعلیق کار اقدام چنانچه کارفرما تشخیص دهد که در مواردی نیاز به تعلیق کار باشد براساس شرایط  -5
 نماید.می

 عمومی پیمان عمل خواهد شد. شرایط 28ماده در صورتیکه کارفرما نتواند کارگاه را تحویل دهد براساس  -6
 باشند خارج از قصور پیمانکار تلقی و به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.مدتی که مربوط به توقف کار می -7
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 باشد.الذکر مربوط به یک روز توقف میدرصدهای مربوط به توقف کار فوق -8
شوند هر چند بار که اتفاق افتد آلات و ابزار کار که مواجه با توقف کار میها و ماشینبجز موارد مشروحه زیر جابجائی گروه -9

 بدون هزینه اضافی توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

 توقف برج بندی -9-2
ه قبل از شروع کار )درصورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث چنانچ

 مواجه شود، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
ز و نفرات و چنانچه در حین اجرا یا شروع کار )درصورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد و پیمانکار کارگاه را تجهی

آلات و ابزار کار را آماده کرده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث مواجه شود، اگر در هر نقطه دیگر ماشین
آلات و ابزار کار به محل تعیین شده از طرف کارگاه امکان ادامه کار باشد پیمانکار موظف است نسبت به جابجائی افراد و ماشین

قدام نماید. این کار ممکن است به دفعات متعدد درخواست شده و پیمانکار موظف به اجرای این دستور )با درنظر کارفرما ا
 باشد.های توقف کار( میشرایط محاسبه و پرداخت هزینه 9گرفتن موارد مندرج در بند 

آلات را در محل متوقف شده نگه راد و ماشیندر هیچ نقطه دیگر کارگاه امکان کار نبوده و  یا کارفرما درخواست نماید که اف اگر
های اضافی )ناشی از توقف عملیات اجرایی( بشرح زیر را به ازای یک روز کامل توقف روزهای کاری به پیمانکار دارد هزینه

پیمانکار  های قراردادهای واحد ذکر شده در جدول مقادیر و قیمتهای واحد ذکر شده مربوط به قیمتنماید: )قیمتپرداخت می
 باشد(می

آلات به پای قیمت حمل یک تن آهن %355آلات برج از انبار کارفرما به پای کار معادل های توقف گروه حمل آهنهزینه -1
 کار 

 بندی قیمت واحد نصب یک تن برج %138های توقف کار گروه مونتاژ برج معادل هزینه -2

 بندی قیمت واحد نصب یک تن برج %248اده از جیم پل( معادل های توقف کار گروه نصب برج )با استفهزینه -3
قیمت واحد نصب یک تن  %288تن استفاده شود معادل  25در صورتیکه از جرثقیل تا  3های توقف موضوع بند هزینه -4

 بندی برج

واحد نصب یک تن  قیمت %347تن استفاده شود معادل  40در صورتیکه از جرثقیل تا  3های توقف موضوع بند هزینه -5
 بندی برج

 برج بندی های توقفشرایط محاسبه و پرداخت هزینه
)هر چند بار که باشد( محاسبه و پرداخت  ها، اشکالات ساخت و نصبهای ساعتی و موردی ناشی از کسری برجتوقف -1

 نخواهد شد.
 باشد.الذکر محاسبه و پرداخت میفوق روز توقف جهت هر یک از بندهای مربوطه 10الذکر مازاد بر های فوقهزینه -2
 های ساعتی و موردی کمتر از یک روز )هر چند بار( محاسبه و پرداخت نخواهد شد.توقف -3
مبنای محاسبه تعداد روزهای توقف بعد از اعلام بموقع پیمانکار و تایید و تنظیم صورتجلسه توقف از طرف نماینده کارفرما  -4

 و پیمانکار می باشد.

 باشد.الذکر شامل کلیه هزینه ها ، بیمه و مالیات و بالاسری و سود میزینه های توقف فوقه -5

چنانچه کارفرما تشخیص دهد که در مواردی نیاز به تعلیق کار باشد براساس شرایط عمومی پیمان نسبت به تعلیق کار اقدام  -6
 می نماید.

 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 28براساس ماده  در صورتیکه کارفرما نتواند کارگاه را تحویل دهد  -7
 مدتی که مربوط به توقف کار می باشند خارج از قصور پیمانکار تلقی و به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد. -8



 1224/1403به شماره کیلوولت تغذیه پست مهرآوران  63ره داط دو مخاحداث  قراردادجلد اول                                                        145 از 52 صفحه
 

 

احد یک تن برج قیمت و %101هزینه جابجائی گروه کامل برج بندی مازاد بر دوبار جابجائی معادل بجز موارد مشروحه زیر  -9
 بندی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 درصدهای مربوط به توقف کار فوق الذکر مربوط به یک روز توقف می باشد. -10

 کشیسیم توقف کار -3-9
صورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث  چنانچه قبل از شروع کار )در

 شود، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. مواجه
چنانچه در حین اجرا یا شروع کار )درصورتیکه کارفرما کارگاه را تحویل داده باشد و پیمانکار کارگاه را تجهیز و نفرات و 

در هر نقطه دیگر  آلات و ابزار کار را آماده کرده باشد( اجرای کار با توقف ناشی از ممانعت اشخاص ثالث مواجه شود، اگرماشین
آلات و ابزار کار به محل تعیین شده از طرف کارگاه امکان ادامه کار باشد پیمانکار موظف است نسبت به جابجائی افراد و ماشین

کارفرما اقدام نماید. این کار ممکن است به دفعات متعدد درخواست شده و پیمانکار موظف به اجرای این دستور )با درنظر 
 های توقف کار( می باشد.شرایط محاسبه و پرداخت هزینه 9مندرج در بند گرفتن موارد 

آلات را در محل متوقف شده نگه در هیچ نقطه دیگر کارگاه امکان کار نبوده و یا کارفرما درخواست نماید که افراد و ماشین اگر
روز کامل توقف روزهای کاری به پیمانکار های اضافی )ناشی از توقف عملیات اجرایی( بشرح زیر را به ازای یک دارد هزینه

های قرارداد پیمانکار های واحد ذکر شده مربوط به قیمت های واحد ذکر شده در جدول مقادیر و قیمتنماید: )قیمتپرداخت می
 باشد(می

ت واحد قیم %20سازی )مرمت جاده( در صورتیکه از بلدوزر استفاده شود معادل های توقف کار گروه جادههزینه -1
 )مرمت جاده( )برحسب کیلومتر مسیر(  سازیجاده

قیمت واحد  %10که از لودر یا گریدر استفاده شود معادل های توقف کار گروه جاده سازی )مرمت جاده( در صورتیهزینه -2
 )مرمت جاده( )برحسب کیلومتر مسیر(  سازیجاده

کشی قیمت واحد سیم %40ت از انبار کارفرما به پای کار معادل آلاهای توقف کار گروه حمل سیم، مقره و یراقهزینه -3
 یک رشته سیم فاز )یک کیلومتر مسیر( 

کشی یک رشته سیم فاز )یک قیمت واحد سیم %30های توقف کار گروه نصب پولی و مقره و سیم سیاه معادل هزینه -4
 کیلومتر مسیر(

 و دمپر و جامپر یا گروه های سیمکشی و تنشن سیم محافک و فیبر های توقف کار گروه کلمپینک و نصب اسپیسرهزینه -5
 باشد.می 4نوری و جوینت باکس مخابراتی معادل بند 

قیمت واحد سیم کشی یک رشته سیم فاز )یک  %110کشی و تنشن سیم هادی معادل های توقف کار گروه سیمهزینه -6
 کیلومتر مسیر( 

 قیمت واحد سیم کشی یک رشته سیم فاز )یک کیلومتر مسیر(  %165کشی معادل مهای توقف کار گروه کامل سیهزینه -7

 شرایط محاسبه و پرداخت هزینه های توقف
 الذکر محاسبه و پرداخت می باشد.روز توقف جهت هر یک از بندهای مربوطه فوق 10های فوق الذکر مازاد بر هزینه -1
 ر چند بار( محاسبه و پرداخت نخواهد شد.های ساعتی و موردی کمتر از یک روز )هتوقف -2
مبنای محاسبه تعداد روزهای توقف بعد از اعلام بموقع پیمانکار و تایید و تنظیم صورتجلسه توقف از طرف نماینده کارفرما  -3

 و پیمانکار می باشد.

 اشد.بهای توقف فوق الذکر شامل کلیه هزینه ها ، بیمه و مالیات و بالاسری و سود میهزینه -4

چنانچه کارفرما تشخیص دهد که در مواردی نیاز به تعلیق کار باشد براساس شرایط عمومی پیمان نسبت به تعلیق کار اقدام  -5
 نماید.می
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 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. 28در صورتیکه کارفرما نتواند کارگاه را تحویل دهد براساس ماده  -6
 باشند خارج از قصور پیمانکار تلقی و به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد.مدتی که مربوط به توقف کار می  -7
 در صدهای مربوط به توقف کار فوق الذکر مربوط به یک روز توقف می باشد. -8
اتفاق افتد شوند هر چند بار که بجز موارد مشروحه زیر جابجائی گروهها و ماشین آلات و ابزار کار که مواجه با توقف کار می -9

 بدون هزینه اضافی توسط پیمانکار انجام خواهد شد.

قیمت واحد سیم کشی یک رشته سیم  %50هزینه جابجائی گروه کامل سیم کشی مازاد بر دوبار جابجائی معادل  -1-9
 فاز )یک کیلومتر مسیر( محاسبه و پرداخت خواهد شد.

 %15با استفاده از هر نوع وسیله مازاد بر دوبار جابجایی معادل  هزینه جابجائی گروه کامل جاده سازی )مرمت جاده( -2-9
 قیمت واحد جاده سازی)مرمت جاده( محاسبه و پرداخت خواهد.

 

 11پیوست 

 برداریاندازی و پنج ساله دوران بهرهبرای دوران راه ت عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفیفهرس

 مصداق ندارد.در این قرارداد 

 

 

  12پیوست 

 ال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آموزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکارانتق
 فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری )مصداق ندارد(انتقال  -1-12
 )مصداق ندارد( کارکنان کارفرماآموزش  -2-12

 

 13پیوست 

 ات و انجام کارهاتعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار، تامین مصالح و تجهیز
های احتمالی در مسیر خط  رفع موانع و مزاحمتهای دولتی و هماهنگی با سازمانکارفرما برای کمک به پیمانکار در جهت  -1

در حریم خط در حین عملیات اجرایی و ارزیابی سایر خسارات وارده به )حفاری یا تملک مسیر( و پرداخت خسارات وارده 
قانون سازمان برق ایران و سایر مقررات مربوطه منجمله لایحه  18) با رعایت مقررات ماده خط  مستحدثات موجود در حریم

محل خواهد داشت که در هر مورد اقدامات لازم معمول و جبران  نماینده یا نمایندگانی در( 17/11/58خرید و تملک مصوب 
ت های وارده به مستحدثات موجود در مسیر خط بدلیل عدم . )کارفرما هیچ گونه تعهدی در مقابل خسارخسارات وارده را بنماید

رصورت اقدام ه بهباشد( رعایت الزامات فنی و مسایل ایمنی ندارد و پرداخت ، اصلاح و رفع خسارت بر عهده پیمانکار می
 سر راه مسیر خواهد بود. رکارفرما منوط به اعلام کتبی پیمانکار در مورد وجود مانع د

ها، خطوط توزیع و انتقال نیروی برق و ال معمولاً در طول مسیر خود موانع و عوارض متعددی از قبیل جادهچون خطوط انتق -2
های ها و ارگاناز سازمان را قطع خواهد نمود و برای عبور از هریک از موانع مذکور نیاز به اخذ مجوزهای لازمآب خطوط لولة 

آنها تا مکاتبات و اخذ مجوز پیگیری کارفرما نسبت به معرفی پیمانکار اقدام و خاموشی خطوط برقدار بوده که  احتمال ومربوطه 
از ابتدای شروع پیمان، پیمانکار نسبت به  با توجه به زمانبندی اخذ مجوزات لازم استحصول نتیجه، بعهدة پیمانکار بوده و 

 مواجه با اشکال نگردد. اجرای کار پیش بینی و برآورد و پیگیری این کار اقدام نماید تا در مرحلة
با توجه به مطلب فوق الذکر بدیهی است که هرگونه دلیلی در مورد کاهش سرعت یا توقف کار و هرگونه درخواستی در مورد 

 های اضافی مربوطه از طرف پیمانکار مطرح گردد، از طرف کارفرما پذیرفته نخواهد بود.جبران هزینه
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کیلونیوتن استاندارد به تعداد مورد  120سیم هادی لارک و فیبر نوری کل خط و مقره کارفرما مسئول تامین تجهیزات شامل -3
باشد. تحویل، بارگیری، حمل به کارگاه، تخلیه و نیاز از انبار و همچنین سیم فولادی با روکش گالوانیزه برای سیستم زمین می

 باشد.بیمه بر عهده و هزینه پیمانکار می
تحویل لوازم و تجهیزات و سایر مواردی که بعهدة کارفرما است، قسمتی از کار دچار وقفه گردد و از  چنانچه بواسطة تأخیر در-4

 تجدیدنظر خواهد شد.ه این لحاظ تأخیراتی در برنامة زمانبندی اجرایی پروژه حادث شود متناسباً در زمانبندی پروژ

 

 14پیوست 

 های اصلی کاربرنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت
 وتا سطح چهار  Ms.Projectافزار کنترل پروژه بایستی برنامه زمانبندی کلی اجرای کار را با استفاده از نرمپیمانکار می -1

از تأیید کارفرما و روز پس از ابلاغ قرارداد به دستگاه نظارت ارائه نماید و پس  10ظرف مدت را کار  یاجرا یلیبرنامه تفص
 یی از پیمان خواهد بود. مشاور کارفرما قابل اجرا و جز

برنامه زمانبندی  نمایندمیهایی که مشاور کارفرما یا کارفرما تعیین در زمان یاماه یکبار و  دوهر پیمانکار موظف است  -2
رفرما او به تایید مشاور کارفرما و تصویب ک دادهتجدید نظر قرار مورد  اجرایی با توجه به آخرین وضعیت پروژه را تفصیلی

 پروژه خواهد بود.اولیه مصوب  یزمان بند هبرنام رات،یتاخ یاست اساس بررس یهی. بددبرسان
 پیمانکار مجاز به تغییر مدت و یا قیمت پیمان نخواهد بود. -3
 ماه از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل برج های پروژه اقدام نماید. 2پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت  -4
های پروژه اقدام ماه از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل استاب و انکر بولت 1,25ت حداکثر ظرف مد پیمانکار موظف است -5

 نماید.
آلات سیم هادی و محافک هوایی ماه از ابلاغ قرارداد نسبت به تحویل یراق 1,75پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت  -6

 حاوی فیبر نوری اقدام نماید.
کارفرما برای احداث پروژه بعهده پیمانکار بوده و  ائه شده از سوی کارفرما با تجهیزات موجود در انبارتطابق پکینگ لیست ار -7

های تجهیزات به پیمانکار قابل پرداخت بندیآلات و باز و بست بستهگونه هزینه اضافی در خصوص تامین نفرات و ماشینهیچ
 نمی باشد.

ر مسئولیت حفک و حراست از آنها بعهده پیمانکار بوده و هیچگونه کسری قطعات و پس ازتحویل تجهیزات مذکور به پیمانکا -8
 باشد.تجهیزات پروژه از سوی کارفرما مورد پذیرش نمی
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                 تحویل مسیر  1

                 تجهیز کارگاه 2

                 ها و اخذ تأییدیه مشاورارائه مدارک تجهیزات و نقشه 3

                 ها و متعلقات آنتتأمین مواد اولیه، ساخت، تست و حمل استاب، انکربول 4

                 ، ساخت، تست و حمل برجتأمین مواد اولیه 5

                 آلاتیرآق، ساخت، تست و حمل یهمواد اول ینتأم 6

                 برداری و احداث فونداسیوناجرای عملیات نقشه 7

                 اجرای عملیات نصب برج 8

                 کشیاجرای عملیات سیم 9

                 تست و تحویل موقت 10

                 برچیدن کارگاه 11
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 15پیوست 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء
کنندگان مورد تایید توانیر )مطابق با آخرین لیست تأمیند از موضوع قراردا زاتیتجه نیملزم به تام مانکاریپ -1-15

اسناد مثبته  دیبا مانکاریمذکور از سازنده مورد تعهد، پ زاتیتجه نی. در صورت عدم امکان تامباشدیم سازندگان مورد تائید(
. در دینما هیبه مشاور کارفرما ارا یمانبندشده در برنامه ز نییزودتر از زمان تع روز 15موضوع را حداقل  نیا دییبر تا یمبن

. در صورت دینمایم هیبه کارفرما ارا یینهامیموارد را جهت اتخاذ تصم ی، ودستگاه نظارت و مشاور کارفرما دییصورت تا
 .باشدیتعهدات مذکور مطابق قرارداد م یملزم به اجرا مانکاریمتقاعد نشدن کارفرما، پ

پروژه  ازیمورد ن یمشخصات فن دیشده با شنهادیپ زیسازنده، تجه رییکارفرما با تغ است که در صورت موافقت یهیبد -2-15
 قرارداد اعمال نخواهد شد. یبر اجرا یشیافزا یتبعات مال گونهچیبابت ه نیرا پوشش دهد و از ا

 :ارائه دهد نمایدیبایست تایپ تست معتبر به شرح ذیل برای کلیه تجهیزات موضوع قرارداد که تأمین مپیمانکار می -3-15
 تایپ تست معتبر برای تست سیکل حرارتی برای کلمپ انتهایی و مید اسپن جوینت برای هادی -1-3-15

 پرظرفیت لار
 کیلوولت63آلات خط برای یراقRIV&CORONAتایپ تست معتبر  -2-3-15
 کیلوولت63آلات خط تایپ تست معتبر اتصال کوتاه برای یرآق -3-3-15
 های آویزی و کششی فیبر نوریتست معتبر اتصال کوتاه برای زنجیره تایپ -4-3-15

 

 16پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس
 در این قرارداد مصداق ندارد.

 

 17پیوست 

اقلامی از کارهــا از جمله خدمات، تامین مصالح و تجهیزات که از محل مبالغ مشروط به وسیله 

 شود.پیمانکار تامین می
 رداد مصداق ندارد.در این قرا

 

  18پیوست 

 اسناد و مدارک فنی 

 که توسط کارفرما تهیه شده است: اسناد فنی مبنا -18-1
 کدها و استانداردها -18-1-1

اجمرا   بایست به ترتیب اولویت بر اساس استانداردهای وزارت نیرو، ملی و جهمانی کلی تمام عملیات موضوع پیمان می بطور
ش طراحی و تامین تجهیزات، در مشخصات فنی مربوطه مندرج در جلد دوم اسناد پیمان ارائه شمده  . استانداردها در بخشود

 است.
 مبانی طراحی -18-1-2
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 .باشدبر اساس مفاد مندرج در اسناد قرارداد و استانداردهای مرتبط می
 مشخصات فنی -18-1-3

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 فنی پیمانها و سایر اسناد نقشه -18-1-4

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 های کامپیوتری مورد نظر کارفرمافهرست برنامه -18-1-5
 باشدگذاری از سوی پیمانکار نمیهایی که نیاز به صحهاسناد، مدارک، اطلاعات و داده -18-1-6
 :بهداشت ایمنی و محیط زیست -18-1-7

 هدف: -1

لعمل اعمال نظارت عالیمه کارفرمما بمر عملکمرد ایمنمی پییمانکماران و نظمارت بمر اجمرای          هدف از تدوین و ابلاغ این دستور ا
ها، مقررات و استانداردهای حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار به منظور ایجاد محیط ایمن و دور از خطر و جلوگیری از نامهآیین

جلوگیری از وارد شدن خسارات احتممالی بمه تجهیمزات،    ها و سایر افراد و وقوع حوادث و بیماری های شغلی برای کارکنان آن
 ای یزد می باشد.تاسیسات، ساختمان ها و اموال شرکت برق منطقه

 دامنه کاربرد: -2

، ینگهمدار  ر،یم تعم ،یساز نهیبه اصلاح، ) احداث، توسعه، مانکارانیواگذار شده به پ یها تیفعال هیکل وستیپ نیدامنه کاربرد ا
 باشد. یم زدی یادر شرکت برق منطقه و ...( یبهره بردار

 تعاریف:-3

 باشد. یم زدی یامنظور از کارفرما شرکت برق منطقه کارفرما:
 .رندیگ یکار واگذار شده از کارفرما را به عهده م یاجرا یکه بر اساس قرارداد/ توافق نامه کتب یو حقوق یقیافراد حق :مانکاریپ
 یمنیا تینامه صلاح یگواه یدارا که در زمان ارزیابی فرایند مناقصه یا استعلام،ی حقوقافراد حقیقی و  مجاز: مانکاریپ
باشند و در غیر این صورت افراد حقوقی که دارای معرفی نامه )گواهی موقت  یاز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ

 پروانهکه دارای  یقیافراد حقری( از اداره مذکور و آیین ایمنی امور پیمانکا 2آیین نامه اجرایی تبصره ماده  7-1موضوع  بند 
 شوند. یمجاز شناخته م مانکاریبه عنوان پهستند  ی یا فنیصنفیاگواهی نامه 

حفک سلامت و  یاست که برا ییندهایمقررات، اقدامات و فرآ ن،یشامل قوان (:HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا
در برابر خطرات به  رامونیپ طیحفاظت از مح نیو همچن ستیز طیحفاظت از مح کار، طیدر مح یانسان یروین یمنیا نیتام

 .شود یکارگرفته م
 شرح کار: -4

 الزامی استدستگاه نظارت  نیو همچن شوندیبه دامنه کاربرد آن وارد م یکه به نحو یمانکارانیپ هیکل یبرا وستیپ نیا یاجرا
 دد:گر ییبه نحوه مطلوب اجرا لیموارد ذ دیبایو م

مجاز ممنوع  ریغ مانکارانیو عقد قرارداد با پ ندینما تیفعال وستیپ نیا یتوانند در دامنه اجرایمجاز م مانکارانی( صرفا پ1
کننده و منعقد کننده قرارداد )امور واحد درخواست مجاز به عهده ریعقد قرارداد با افراد غ یو ادار ییقضا تیبوده و مسئول

آیین نامه  9)موضوع ماده  دار به منزله نظارت عالیه کارفرما بر پیمانکارکارگیری پیمانکار صلاحیتبه  باشد. یم قرادادها(
 باشد.ایمنی امور پیمانکاری( می

مورد نیاز برای  شرایط و تجهیزاتگردد متعهد می پیمانکار مسئولیت تامین ایمنی و بهداشت پرسنل خود را می پذیرد و( 2
 با کمترین میزان ریسک را فراهم نماید. داشتی،کار در شرایط ایمن و به
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 رو،یکارفرما، وزارت ن یو بهداشت یمنیو الزامات ا نیقوان تیو رعا یریاحصا، به کارگ ،ییملزم و موظف به شناسا مانکاری( پ3
حفاظت و  نامهنییکار، آکشور، قانون صلاحیمراجع ذ یامهیو ب یبهداشت ،یمنیو مقررات ا نیقوان نیو همچن ریشرکت توان

 . باشدی... م بهداشت کار و
و  یفرد یمنیا زاتیتجه دیو خر یو بهداشت یمنیاصول ا یاجرا یبرا ازیمورد ن یهانهیهز ینیبشیکار ملزم به پ مانکاری( پ4

وطه را در مربهای هزینه فیرد دیباشد و با یمربوطه م یمنیو ا یحفاظت یهانامهنییو مقررات و آ نیمطابق با قوان یگروه
در  دیقرارداد با یمنیا فیاست کارکرد رد یهیو تداوم موضوع، بد تیاس. با توجه به حسدیخود لحاظ نما متیاعلام ق
با مد نظر قرار دادن نحوه  زیه گردد و کارفرما نیارا مانکاریتوسط پ یلیمستندات تکم یهمراه تمامبه  ایدوره تیوضعصورت

( در طول دوره HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیمختلف ا یهادر بخش مانکاریپ یاهدور یهاه گزارشیعملکرد و ارا
 .دینمایم پرداخت مانکاریرا به پ دییاقدام نموده و مقدار مورد تا تیوضعصورت یقرارداد، نسبت به بررس

یا  با ارسال اسناد مناقصه را همزمان یپروانه صنف /مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یگواه ریمکلف است تصو مانکاری( پ5
پروانه  / مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یاصل گواه ،کاره و پس از عقد قرارداد و قبل از شروع ب دینما هیارا استعلام،

 HSEواحد  به هیدییاخد تا یکارکنان را برا یآموزش تنداتو مس یمنینامه معتبر مسئول ایو اصل معرف ریتصو ،یصنف
 . دینماه یاراکارفرما 

نسبت به معرفی رسمی  پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی و حداکثر یک هفته قبل از تحویل کارگاه( 6
عامل شرکت پیمانکاری( و افراد واجد )در صورت صلاحدید به عنوان نماینده قانونی مدیر الاختیارتامعامل یا نماینده مدیر

های ها و دستورالعملنامهبر اساس آیین -جانشین ایشان و همچنین مسئول ایمنی  عنوان سرپرست کارگاه وشرایط به 
و درخواست تشکیل جلسه تحویل کارگاه اقدام نماید و دستگاه نظارت باید قبل از شروع به کار و تجهیز کارگاه،  -مرتبط

 برگزار نماید. HSEجلسه تحویل کارگاه را با هماهنگی و حضور واحد 
 یهاپوشش هیهفته پس از ابلاغ قرارداد و قبل از شروع کار، کل کیحداکثر  ایمکلف است همزمان با عقد قراداد  مانکاری( پ7

آن را به دستگاه  ریو تصو هیرا ته"یحداکثر یهاکارفرما در مقابل کارگران با پوشش تیمسئول"نامه  مهیاز جمله ب یا مهیب
مربوط به بیمه در این قرارداد  یهانهیل و هزی. کلیه مسادینما هیارا زدی یابرق منطقه رکتش HSEنظارت قرارداد و واحد 

 باشد. یعهده پیمانکار م به
باشد و  یها ممنوع متیفعال هیسال( در کل 15 ریفاقد مجوز کار و کودکان ز گانهی)اتباع ب مجاز ریکارگران غ یری( به کارگ8

 باشد.یم مانکاریآن به عهده پ تیرعا از عدم یناش یو مال یادار ،ییقضا ،یتبعات حقوق
موضوع  یهاتیدر فعال سکیر تیریمد یروش ها یریو به کارگ سکیر یابیخطر و ارز ییشناسا ولیتئو مس فهی( وظ9

و  یمل یهانامهنییمورد نیاز مطابق با استانداردها و آ یو گروه یتهیه وسایل و تجهیزات ایمنی فرد نیقرارداد و همچن
 .باشدبه عهده پیمانکار می های مربوطهو هزینه کارگران وسطها تآموزش و نظارت بر استفاده از آنصنعت برق و 

آموزش  کار، منیا زاتیتجه نیو تام هیبر ته یقانون کار مبن 91موضوع ماده  یاجرا و مستند ساز ،تیولئمس فه،ی( وظ10
 باشد.یم مانکاریهده پبه ع های مربوطهو هزینه کارکنان و نظارت بر عملکرد کارکنان

های مرتبط با موارد و سایر هزینه 10و  9های بند بینی و محاسبه هزینهتذکر: اعلام قیمت از سوی پیمانکار به منزله پیش
HSE باشد.می 

ندی بای )در مورد قراردادهای با زمانپروژه را حداکثر ماهیانه یا دوره HSEپیمانکار موظف می باشد گزارش عملکرد ( 11
کارفرما  HSEبه واحد  پس از تایید دستگاه نظارتفرم گزارش عملکرد ماهیانه و محدود( بر اساس نظر کارفرما و مطابق 

 ارسال نماید.
 کارفرما ارسال گردد HSEتبصره: در صورت وجود مشاور در پروژه، گزارش مذکور پس از تایید مشاور به واحد 
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ولیتی در قبال آن نداشته و اگر حادثه ئگونه وظیفه و مس کار و پرسنل وی، کارفرما هیچ( در صورت بروز حادثه برای پیمان12
دستگاه نظارت، مشاور، اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی یا خسارت به منجر به آسیب و خسارت کارکنان کارفرما، 

 باشد.ا میتجهیزات و تاسیسات گردد، پیمانکار ملزم به جبران خسارت وارده طبق نظرکارفرم
)اداره تعاون،کار و رفاه  یو ادار یو جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانون ییپاسخگو تیو مسئول فهی( وظ13

بوده و شرکت برق  مانکاری( در قبال حوادث و خسارات به عهده پرهیو غ ییمراجع قضا ،یاجتماع نیسازمان تام ،یاجتماع
و با هماهنگی  مانکاریمربوطه به عهده پ زیامور ن یریگیداشت و پ نخواهد یتیمسئول گونهچیه نهیزم نیدر ا زدی یامنطقه

 .باشدیم کارفرما
)اعم از  ی( در صورت صدور احکام نهایی و قطعی از مراجع اداری یا قضایی مبنی بر محکومیت کارفرما یا عوامل و14

رعایت مقررات ایمنی و عدم نظارت و مدیریت بر اجرا )به  حقیقی یا حقوقی( در رابطه با خسارات ناشی از حوادث کار و عدم
ها و مبالغ مورد حکم مراجع مذکور باید توسط قانون کار(، به محض اعلام کارفرما کلیه هزینه 184ویژه موضوعات ماده 

 فیهر رد نظر خود از محل هر نوع وم مدیپیمانکار پرداخت و جبران گردد، در غیر این صورت کارفرما با اعمال جرا
پیمانکار که صلاح  ییو دارا اموالکه پیمانکار نزد وی دارد یا هرگونه  ییهانامهها و ضمانتوضعیت، مطالبات، سپردهصورت

وارده  یو معنو یهای مادنماید تا خسارتیصورت مستقیم و بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی اقدام م بداند، به
 جبران گردد.

پیمانکار مکلف است قبل از شروع به کار و  حد نصاب معاملات متوسطنصف از  شتریبمعادل و مبلغ با  یادهاقرارددر ( 15
کارگاه مطابق با  HSE PLANکارفرما نسبت به تهیه و تحویل  HSEدر زمان تجهیز کارگاه ضمن هماهنگی با واحد 

 HSEتوسط واحد  HSE-PLANقبل از بررسی بدیهی است شروع به کار  .دستورالعمل ابلاغی کارفرما اقدام نماید
به عهده  HSE PLANباشد. مسئولیت ایمنی انجام کار قبل از تدوین کارفرما و اعلام نتیجه به پیمانکار، مجاز نمی

 باشد.دستگاه نظارت و پیمانکار می
ر دستگاه نظارت پروژه و با نظ حد نصاب معاملات متوسطکمتر از نصف مبلغ با  یقراردادها: در صورت ضرورت در 1تبصره
 باشد.به شرح فوق می  HSE PLANکارفرما، پیمانکار مکلف به تدوین Hseواحد 
مشاور و به عهده  HSE PLAN: در صورت وجود مشاور در پروژه، مسئولیت ایمنی انجام کار قبل از تدوین 2تبصره

 باشد.پیمانکار می
 منیدستورالعمل تردد ا شیرایو نیقرارداد، آخر یو راننده جهت اجرا خودرو نیباشد به منظور تام یموظف م مانکاری( پ16

مجاز مطابق دستورالعمل  هینقل لهیو از راننده و وس تیکارفرما، را رعا یاز سو یابلاغ HSE-WI-018-00به شماره 
داد، لازم است وی خودرو کرایه خودرو به منظور اجرای تعهدات موضوع قرار به. در صورت نیاز پیمانکار دیمذکور استفاده نما

 مورد نیاز خود را از موسسات دارای پروانه تامین نماید.
کننده در قرارداد الزامی و برای سایر قرار داد ها با نظر واحد در خواست 16تبصره: برای قراردادهای تامین خودرو رعایت بند 

 درج گردد.
 ییروهایکارکنمان و قبمل از اجمرا، از ن یریاه در بدو به کارگکارگ طیموظف است با توجه به نوع کار و شرا مانکاری( پ17

با کار مورد نظر به طور کامل تطمابق داشته باشند.  یو روان یروح طیو شرا یبدن کیزیکه از لحاظ سن و ف دیاستفاده نما
باشمد و  یل خود ماز پرسن یتخصص یهابدو استخدام و مصاحبه شاتیبه اخذ آزما فموظ مانکاریکار، پ نیحصول ا یبرا
و دانش انجام کار واجد  یمهارت تجرب ،یو روان یحاصل کند که کارکنان جذب شده از لحاظ سلامت جسم نانیاطم دیبا

عواقب  تیقانون کار( مسئول رمفصل چها 92و  90 یاجتماع نیتام یمواد قانون تیبوده و به کارگرفته شوند. )رعا تیصلاح
 . باشدیم مانکاریافراد به عهده پ تیاز عدم صلاح یناش یهاخسارت هیخت کلعدم انجام موارد مذکور و پردا
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نامه پیمانکاران ملزم به تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار مطابق آییندر صورت شمول کار، قانون 93( با عنایت ماده 18
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز ماده مذکور به صورت ماهیانه و ارسال صورت جلسه به مراجع مربوطه )اداره  ییاجرا

 باشد.یم زدی یاکارگاه برق منطقه ژهی. جلسات مذکور وباشندای یزد میبهداشت شهرستان مربوطه( و شرکت برق منطقه
باشد پیمانکار ملزم می گزارش حوادث و شبه حوادث در محدوده موارد تعهد به عهده پیمانکار بوده و ولیتئو مس فهی( وظ19

ساعت به کارفرما اعلام نماید و همچنین ملزم به گزارش حادثه به  24مذکور را به صورت مکتوب و حداکثر ظرف  موارد
گزار، مهیروز و گزارش به ب 3( ظرف حداکثر یاجتماع نیو سازمان تام یاجتماع هربط )اداره تعاون،کار و رفامراجع قانونی ذی

باشد و مسئولیت عدم گزارش و عواقب آن به عهده روز می 5ظرف حداکثر  ،کارفرما در قبال کارکنان یمدن تیمسئول مهیب
 وی خواهد بود.

کلیه پیمانکاران فرعی تحت پوشش پیمانکار اصلی که برحسب مجوزهای مربوطه توسط کارفرما به آنمان واگمذار ( 20
هماننمد پیمانکاران اصلی خواهند بود و  گردیده، ملزم به رعایت کلیه مقرارات ایمنی و بهداشت کار و مندرجات این پیوست،

 باشمد.مسئولیت ناشی از عدم اجرای موارد این دستورالعمل به عهده پیمانکار اصملی ممی
( پیمانکاران اصلی و فرعی موظف اند که نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات ارایه شده از سوی دستگاه نظارت و واحد 21

HSE یمان مد نظر قرار داده و موارد را به طور کامل رعایت نمایند.کارفرما را در طول اجرای پ 

ای و سر زده بازدید به عمل آورده و ضمن توانند از محل کار پیمانکار به روش دورهمی HSEدستگاه نظارت و واحد ( 22
در صورت عدم تهیه گزارش وضعیت، در صورت نقض قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی، پس از یک نوبت تذکر کتبی و 

رعایت، نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نمایند و مسئولیتی در خصوص ضرر زیان احتمالی در این موارد به عهده کارفرما 
کاهد و نظارت کارفرما و عوامل وی به هیچ عنوان باشد. عدم بازدید نمایندگان کارفرما، از میزان مسئولیت پیمانکار نمینمی

 ر در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرتبط با پروژه نخواهد بود.رافع مسئولیت پیمانکا
 یکار و امور اجتماع یهاوزارت یهانامهنییبه کارکنان خود مطابق آ یخدمات بهداشت هیموظف است جهت ارا مانکاری( پ23

 .دیاقدام نما یو بهداشت و درمان و آموزش پزشک
توزیع صرفا با کسب مجوز کار مطابق با آیین نامه ها و بر روی تمامی خطوط انتقال و فوقکلیه پستانجام کار در ( 24

موظف  مانکاریپ باشد.باشد و بدون اخذ مجوز انجام هرگونه فعالیت ممنوع میایمنی در بخش انتقال برق امکان پذیر می
موجود  زاتیکار و تجه طیمح یساز منیمربوط به ا یهاو روش یمنیا زاتیکار، تجه نیکار و در حه است قبل از شروع ب

 :دیو اجرا نما هیته لیرا به شرح ذ

را رفع  یمنیا رینموده و موارد غ دیبه طور منظم و مرتب بازد یکار طیمختلف مح یقسمت ها و بخش ها هیاز کل •
 .دینما حاصل نانیربط خود نظارت و اطم یتوسط عوامل ذ یمنیمقررات ا یو بر حسن اجرا دینما

محل  طیو شرا زاتیلازم است دستگاه ها، تجه ،کار را دارد لیقصد تعط ینیمدت مع یبرا مانکاریکه پ یدر صورت •
است  یهی. بددیحذف نما ایو بالقوه را به طور کامل مهار  یخود برگردانده، خطرات احتمال یعاد تیکار را به وضع

کار  طیو محصور نمودن مح یسازمنیالذکر نسبت به اقفو یقبل از شروع مجدد کار لازم است که طبق بندها
 .دیاقدام نما

هرگونه  جادیا یبرا رد،یگیم لیاز کارفرما تحو ینیمدت مع یبرا مانکاریپ کهیزاتیو تجه ساتیها، تاسدر ساختمان •
 بیاهش ضرموضوع به ک نیا دیآن لازم است نظر کارفرما اخذ گردد و نبا ریو اصلاحات و توسعه و نظا راتییتغ
 منجر شود.  یخطرات احتمال شیو افزا یمنیا

 مانکاریبرقدار، لازم است پ یهاطیمح ژهیبه و ساتیو تاس زاتیاز مجاورت تجه هینقل لیعبور و مرور وسا یبرا •
 .دیشده حرکت نما نییتع یرهایربط به عمل آورده و در مس یذ نیلازم را با مسئول یقبلا هماهنگ
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و  حیمواد مازاد خود را به روش صح ریو سا ییایمیها، مواد شها، روغن سوختهنخاله عات،یموظف است ضا مانکاریپ •
 . دیو به محل مناسب و مطمئن منقل نما یآوراز محل کار به طور کامل جمع منیا

به  شوندینشان داده م هیاخطار ایهشدار دهنده  یورود به مناطق ممنوعه که با علامت مخصوص و تابلوها •
با  ازیممنوع بوده و در صورت ن دایو انبارها اک عیها و خطوط انتقال و فوق توزپست یبردارناطق بهرهخصوص م

 . ردیصورت گ دیو کسب مجوز با یبرداربهره یهماهنگ
 هینقل لهیهر وس ژهیمعتبر و نامهیدستورالعمل مستلزم داشتن گواه نیدر دامنه کاربرد ا هینقل طی( راندن هرگونه وسا25

 .باشدیم
مربوطه  هاگزارش( به صورت روزانه و ارسال TBM) آموزش کوتاه مدت قبل از کار یادوره یمکلف به اجرا مانکاری( پ26

 باشد.یکارفرما م HSEدستگاه نظارت، به واحد  تیپس از رو
 باشد.یص شده مکارفرما در زمان مشخ HSEواحد  ازیمورد ن هاگزارشمکلف به ارسال اسناد، مدارک و  مانکاری( پ27
 .باشدکارفرما می HSEهای ردیف ایمنی صورت وضعیت دوره ای پیمانکار منوط به اخد تاییده از واحد تایید هزینه( 28
در  HSEبه منظور حصول اطمینان از لحاظ شدن الزامات  HSE( پیمانکار باید برنامه های منظم ممیزی و بازرسی 29

د شامل دامنه، تناوب، مسئولیت ها، نگهداری سوابق و اقدامات اصلاحی باشد. علاوه بر پروژه داشته باشد. این برنامه بای
 از محل انجام کار به عمل آورد. فاقیای ممیزی، باید بازدیدهای اتهای دورهبرنامه

کمه  یماتیلعم مایکه امکان بروز حادثه درآن بموده و منیباشد در صورت مشاهده هرگونه اقدام ناایموظف م مانکاری( پ30
معمول درمرتفع کردن آن کارساز نباشد پس از متوقمف کمردن  داتیباشد و تذکرات و تمه یطیمح ستیمخاطرات ز یدارا

 .دیکارفرما اعلام نما HSE واحدکمار، بلافاصمله مراتب را به دستگاه نظارت و 
 ردد. گیم لیتحو مانکاریاه به پکارگ لیدر جلسه تحو ازیمورد ن یهاستیو چک ل یگزارش ده یهافرم هی( کل31
 نییرا را تع زدی یاطرف قرارداد با شرکت برق منطقه مانکارانیو بهداشت کار پ یمنیحداقل الزامات ا وستیپ نی( ا32
 ،یاجتماع نیو مقررات مربوط به کار خود از جمله قانون کار و تام نیمکلف هستند از قوان مانکارانیپ هیلذا کل .کندیمم

و وزارت  یحفاظت فنم یعال یو مصوبات شورا یمنیا یهاو دستورالعمل هانامه نییآ مان،یپ یو خصوص یممومع طیشرا
اجرای مفاد پیمان ملزم به  درآگاهی داشته و  و غیره ستیز طیمح یمل نیو قوان یپزشک درممان و آمموزش بهداشمت

 باشند.رعایت آن می
گردد. در در روز تحویل کارگاه به پیمانکار تحویل می HSE PLANین دستورالعمل تدو HSE( فرم گزارش عملکرد 33

 کارفرما تماس حاصل فرمایند.HSE صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این خصوص با دفتر 
 مشخصات قرارداد/موافقت نامه

 دستگاه نظارت نام پیمانکار تاریخ خاتمه تاریخ شروع تاریخ ابلاغ شماره قرارداد

  
 

 
 
 

   

 "................................................................................................................." موضوع با الذکر:پیرو قرارداد با مشخصات فوق
پیمان )که از این پس کارگاه نامیده  ارد.............. مورخ ................................. در  محل اجرای مو جلسه تحویل کارگاه در روز

......................................  آقای .............................................شود( با حضور مدیرعامل/نماینده مدیر عامل شرکت .....می
 تفهیم و مورد قبول پیمانکار واقع شد: وموارد ذیل مطرح، تحویل گردید

و محدوده زمانی  ..................................................................................................... جغرافیایی اجرای موارد پیمانمحدوده  -1
 باشد.می ................... لغایت .................. روزانه از ساعت
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توزیع هماهنگی روزانه با اپراتور و در صورت نیاز اخذ مجوز کار الزامی و فوقهای انتقال صورت نیاز به ورود به پست در -2
 )در خصوص پروژه های توسعه و احداث بر اساس صورتجلسه و توافق جداگانه هماهنگ خواهد شد( باشد.می

دار تلقی قو همواره باید یک محیط برشده  شرایطی به عنوان منطقه خطرناک محسوب در هرو خطوط  محدوده پست) -3
 (گردد

 بایست با هماهنگی و اطلاع و مجوز امور انتقال نیرو باشد.آلات و تجهیزات در پست حتما میورود هرگونه ماشین -4

...(، قوانین  بهداشت کار و آیین نامه حفاظت و -رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارفرما، مراجع ذیصلاح )قانون کار -5
باشد. مسئولیت شناسایی، احصاء، آموزش و به کارگیری قوانین مرتبط با پیمان از سوی پیمانکار الزامی می ای کشور و سایربیمه

 باشد.قوانین فوق به عهده پیمانکار می

مجاز همچنین آموزش های لازم طبق قوانین جاری  پیمانکار موظف به استفاده از پرسنل دارای صلاحیت فنی، ایمنی و -6
 باشد.کشور می

قانون تامین  90)موضوع ماده  پیمانکار ملزم به استفاده از پرسنل دارای سلامت و توانایی متناسب با وظایف محوله -7
باشد. بکارگیری افراد با کارت معافیت پزشکی خدمت سربازی منوط به تاییدیه پزشک متخصص طب کار در اجتماعی( می

 باشد.معاینات بدو استخدام می

صورت بروز حادثه  در منی پرسنل پیمانکار و افراد ثالث در کارگاه و محوطه مربوطه به عهده پیمانکار بوده ووظیفه تامین ای -8
 باشد.مسئولیت پرداخت خسارت، غرامت و اجرای احکام صادر شده از سوی مراجع اداری و قضایی ذیصلاح نیز برعهده وی می

های موجود الزامی و تامین آن بر عهده پیمانکار با کار براساس ریسکاستفاده از تجهیزات حفاظت فردی و گروهی متناسب  -9
 باشد.دار الزامی میتاسیسات برق عمودی و باشد. رعایت حریم افقی ومی

.. .......................................................... آقای ...................... مورخ ............................ از سوی پیمانکار طبق نامه شماره -10
 ............................................................ آقای ............................( به عنوان سرپرست کارگاه / مجری و.......... )شماره همراه
 ........................................................آقای ................ و ی کارگاه..................( به عنوان مسئول ایمن.................... )شماره همراه
 به عنوان جانشین مجری معرفی گردیدند. .....................(................ )شماره همراه

ها به عهده جانشین وی ه مسئولیتغیاب ایشان کلی باشد و درحضور مجری به طور مستمر و مداوم درکارگاه الزامی می -11
 باشد.می

 موظف به بازدید و نظارت از کارگاه و تدوین گزارش هر بازدید می باشد. گزارش بازدیدها در قالب HSEکارشناس  -12
بر عهده دستگاه نظارت  هاگزارشکارفرما ارسال شود . مسئولیت عدم ارسال  HSEبه صورت ماهیانه به واحد  HSEعملکرد 

 باشد.ژه میپرو

 باشد. .............( می.................... )شماره همراه ................................... کارفرما در این پروژه خانم/آقای HSEنماینده واحد  -13

دم رعایت کارفرما انجام خواهد گرفت. ع HSEپرداخت وجه ردیف ایمنی در قرارداد به پیمانکار پس از تایید واحد  -14
 مقررات ایمنی و موارد مندرج در صورت جلسه مشمول جریمه خواهد شد.

 باشد.سال سن و اتباع خارجی( ممنوع می 15به کارگیری افراد غیرمجاز )افراد زیر  -15

 باشد.پیمانکارمکلف به تامین تسهیلات و خدمات رفاهی و بهداشتی مناسب جهت کارکنان خود می -16

شروع کار  به صورت روزانه و قبل از TBM)و در غیاب ایشان مجری( مکلف به اجرای جلسات  HSE کارشناس -17
 باشد.می

باشد. تمامی مستندات هفتگی میبه صورت  HSEمطابق فرم بازدید  HSEمجری مکلف به تکمیل فرم خوداظهاری  -18
 کارفرما ارسال گردد. HSEبصورت تجمعی به واحد  HSEماهیانه  بایست در قالب گزارش عملکردمی
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 HSEارزیابی ریسک به همراه چک لیست بازدید  /HSE-PLANبایست تحویل کارگاه می حداکثر یک هفته پس از -19
 کارفرما ارسال گردد. HSEتوسط پیمانکار به واحد 

الاختیار وی به دبیرخانه بایست در قالب نامه رسمی با امضاء مدیرعامل شرکت پیمانکاری یا نماینده تامکلیه مستندات می -20
 کارفرما ارسال گردد.

 توضیحات تاریخ/ شماره/ تعداد عنوان

 ماه تاریخ اعتبار3حداقل دارای   تاریخ اعتبار گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 با کلوزهای حداکثری  شماره بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

   بی ریسک/ ارزیا HSE-PLANتاریخ ارسال 

 حداکثر تا سوم هرماه  )به صورت ماهیانه( HSEتعداد گزارش عملکرد ماهیانه 

کارفرمما   HSEدر واحمد   HSEتاریخ حضور کارشمناس  
 )حداقل ماهی یکبار(

 
 

 حداقل هفته ای دو مرتبه  در طول پروژه HSEتعداد بازدیدهای کارشناس

 مورد  4ماهیانه حداقل   مجری HSEتعداد خود اظهاری 

های کوتاه مدت قبمل شمروع کمار(    )آموزش TBMتعداد 
 مورد در هفته 5حداقل 

 
 بصورت روزانه

 ملزومات ایمنی فردی و گروهی مورد نیاز در پروژه
 حداقل شامل لباس کار متحد الشکل با ارم پیمانکار، کلاه ایمنی،
 کفش ایمنی، سامانه های ایمن کار در ارتفاع و سایر تجهیزات

نمایم درخصوص تایید می مدیر عامل/ نماینده قانونی شرکت .............................................. ............................................. باینجان
 موارد فوق الذکر اطلاعات لازم را کسب کرده ومتعهد به اجرای آن می باشم ودرصورت عدم اجرا ویا اجرای ناقص کارفرما

 باشد.این زمینه عمل نماید و مسئولیت جبران خسارت حوادث احتمالی به عهده اینجانب می تواند به صلاحدید خود درمی
......................................  شرکت HSE.............................. کارشناس  به اینجانب TBMفرم گزارش عملکرد ماهیانه و فرم 

 تحویل گردید.

 امضا سمت نام و نام خانوادگی واحد 

نمایندگان 

 کارفرما

    ناظر/ دستگاه نظارت

HSE    

نمایندگان 

 پیمانکار

    مدیرعامل/ نماینده مدیر عامل

HSE    
 

 
 ها، الزامات و نحوه محاسبه پاداش پیمانکار()دستورالعمل مهندسی ارزش -18-1-8

 رسد.وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما می رای کار بهاسناد و مدارك فنی که در طول اج -18-2

اطلاعات و محاسبات ممورد نیماز کارفرمما و دسمتگاه      ها، دستورالعملها وپیمانکار باید کلیه مدارک طراحی، نقشه -18-2-1
 نگهمداری و  بمرداری و و بهمره  انمدازی راه رابطه با طراحی و ساخت تجهیزات، دستورالعملهای نصب، آزمایشات و نظارت در

اصلی و قابل و فرمت  pdfو در فرمت  CD)بر روی  نسخه کپی و دو نسخه قابل تکثیر 2تجهیزات را در  تعمیرات لوازم و
 .تسلیم نماید قبل از تحویل تجهیزات به کارفرما( DWGویرایش 
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روز پس  20 لی کارفرما دارند حداکثر ظرف مدتهایی را که احتیاج به تصویب قبپیمانکار متعهد است کلیه نقشه -18-2-2
بمه نماینمده کارفرمما تسملیم و     قابل ویرایش(  هم بصورت کاغذی و هم فایل الکترونیکی) نسخه سهمبادله قرارداد و در  از

ر او قمرار  هایی را که بمرای تصمویب در اختیما   ملزم است نقشه کارفرما یا نماینده کارفرما نیز .نماید تائیدیه های لازم را اخذ
 . پس از دریافت نسخ فیزیکی، تصویب، رد و یا همراه با اظهارنظر به پیمانکار باز گرداند ظرف مدت دو هفته ،اندگرفته

سمری   6، مونتاژ، تسمت و راه انمدازی   هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نصب، 2 پیمانکار موظف است حداقل -18-2-3
 For بمه تصمویب کارفرمما و یما مشماور رسمیده باشمد و ممهمور بمه مهمر           بلاًهمای تائیمد شمده را کمه قم     نقشمه  کامل از

Construction در  .به صورت کاغذی و فایل الکترونیکی قابل تکثیر و در اختیار کارفرما و ناظر مقیم در کارگاه قرار دهد
بوده و هیچ گونه کار اجرایی مورد های تائید شده برعهده به پیمانکار مطابقت کار انجام شده با نقشه غیر اینصورت مسئولیت

 .آن در صورت وضعیتهای پیمانکار لحاظ خواهد شد تبعات مالیو  گیردتائید قرار نمی

ی هانقشه ،دازی تجهیزات تا پیش از برگزاری جلسه تحویل موقتانبایست پس از اتمام پروژه و راهپیمانکار می -18-2-4
باشند، تهیه و قابل ویرایش می ها و محاسباتی کهنقشه CD نسخه بهمراه 2 رحداقل دمربوطه را  محاسبات و برابر ساخت

 .در اختیار کارفرما و نماینده وی قرار دهد
های توسعه نسبت به برداشت اطلاعات، مدارک فنی موجود و در صورت نبود نقشمه  در پستبایست پیمانکار می -18-2-5

 حصول نتیجه و ارائه مدارک طراحی پروژه به هزینه خود اقدام نماید.. های میدانی به منظوردر پست، نسبت به برداشت
ا در جلد دوم ارائه شده است که پیمانکار لازم است بر اساس آن مدارک فنی مهای پایه و راهنبرخی از نقشه :1تذکر مهم 

تاییمد کارفرمما و مشماور ارسمال     های ارائه شده توسط سازندگان را تهیه و برای های طراحی پایه و تفصیلی و نقشهو نقشه
نماید. در این خصوص لازم است پیمانکار در ابتدای پروژه، لیست مدارک پروژه را طی مدرکی مجزا ارائه تما پمس از تاییمد    

های پایه و تفصیلی، نسبت به ارسال مدارک جهت اخذ تایید کارفرما و مشاور اقدام نماید. عناوین مدارک، محاسبات و نقشه
قرار گیرد که بدیهی اسمت در صمورت   بایست مبنای طراحی تفصیلی تکمیلی می ،باشدهایی که ضمیمه اسناد میهکلیه نقش

 ها در پروسه مرور مدارک، به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید.نیاز به تغییر آن
باشمد کمه بیشمترین    ها و جداول قیمت منضم به قرارداد، اولویت با مدرکی ممی در صورت مغایرت بین نقشه :2تذکر مهم 

 .کاری را شامل باشد محدوده

 رعایت محرمانگی اسناد و مدارك پیمان -18-3

 )توافقات محرمانگی(
ها، تصاویر، فرمها، گردد که کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکیپیمانکار متعهد می -1-3-18
اطلاعاتی و اطلاعات شفاهی را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار قراردادن  ها، آرشیو اسناد فنی و اداری، بانکهایبخشنامه

 آنها به غیر خودداری نماید.
در صورت ایجاد سطح دسترسی پیمانکار به اطلاعات، تنظیمات شبکه و استفاده از بستر شبکه، عواقب هر گونه  -2-3-18

 باشد.سوء استفاده از دسترسی فوق، به عهده پیمانکار می
باشد را از ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد میگردد هیچ رسانهپیمانکار متعهد می -3-3-18

مجوز کتبی کارفرما اخذ  بایدشرکت خارج ننماید و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص دیگری قرار ندهد )درصورت لزوم 
 شود.(

گردد فقط برای رفع خطاهای ت در اختیار پیمانکار قرار گرفت پیمانکار متعهد میچنانچه اطلاعاتی بنا به ضرور -4-3-18
 باشد.احتمالی استفاده نماید. بدیهی است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با پیمانکار می

هیزات سخت افزاری( که در گردد هر گونه مستندی )اعم از کاغذی و تجبعد از پایان قرارداد پیمانکار متعهد می -5-3-18
 قبال اخذ رسید تحویل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.
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 سابقه موثر خودداری نماید. گردد از به کارگیری افراد دارای سوءپیمانکار متعهد می -6-3-18
پیمانکار که باعث استراق سمع، افزار )به صورت عمدی یا سهوی( توسط در صورت انتقال هر نوع بدافزار یا نرم -7-3-18

ای و تاسیسات برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشی از آن به عهده سرقت اطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه
تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید. تشخیص این موضوع به عهده مراجع باشد و کارفرما میپیمانکار می
 باشد.وضوع میمرتبط با م
آزادسازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتی است که انجام توافقات محرمانگی به تایید  -8-3-18

 دفتر حراست و امور محرمانه رسیده باشد. ITناظر و کارشناس 
برق کارفرما، قبلا به دفتر  تاپ در شبکه یا پستهایگردد در صورت لزوم استفاده از لپپیمانکار متعهد می -9-3-18

 حراست و امور محرمانه مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

 )تعهدنامه عدم افشا اطلاعات(
گردد که به موجب این تعهدنامه شرکت پیمانکار به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی متعهد می

 انگی و عدم افشای اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد. کلیه اقدامات لازم برای حفک محرم
گردد که این اطلاعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 1ماده 

 نیاز دارند و دسترسی به این اطلاعات برای سایر کارکنان ممنوع خواهد بود. 
صره اول: افشای این اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی آتی به اطلاعات تب

 دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی منتفی گردد. 
تبصره دوم: دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس حکم مراجع ذیصلاح 

 ، قانونی و قضایی خواهد بود. اداری
 تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فیمابین مقررات این ماده اولویت خواهد داشت. 

 گردد که: : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد می 2ماده 
یوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد کلیه اقدامات لازم برای حفاظت اطلاعات دریافتی با ش -1

 نماید. غیر مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص اطلاعات دریافتی از طریق ایمیل، نمابر و یا نامه نیز صدق می
ات اختصاصی خود بعمل گردد که همان میزان از مراقبت را که برای حفاظت از اطلاعدریافت کننده اطلاعات متعهد می -2

آورد از آورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتی نیز بعمل آورد، مشروط به اینکه ملاحظاتی که از اطلاعات خود بعمل میمی
 لحاظ منطقی برای پیشگیری از افشای غیر مجاز اطلاعات کافی باشد. 

ریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور گردد که، اطلاعات اختصاصی دطرف دریافت کننده اطلاعات متعهد می -3
 کامل یا جزئی در اختیار طرف ثالث قرار نخواهد داد. 

دریافت کننده اطلاعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهدنامه با سایر تعهدات خود به اشخاص ثالث را  -4
 پذیرد. می

نماید و از طلاعات دریافتی را تنها در جهت توافقات فیمابین استفاده میگردد که ادریافت کننده اطلاعات متعهد می -5
 استفاده از آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در هر مورد و زمینه دیگری جداً خودداری نماید. 

متعهد  کننده اطلاعات، دریافت کننده ارایهپس از پایان دوره تبادل اطلاعات و یا قبل از آن و با درخواست کتبی  -6
کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو  ارایهروز کلیه اطلاعات در اختیار را به  14گردد که ظرف می

 مناسبی امحا نماید. 
دهنده اطلاعات را  ارایهپیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطلاعات موظف است بصورت کتبی  -7

 باشد. دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار می رایهامطلع نموده و 
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گردد که اطلاعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تا در ساعات غیرکاری نیز این : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 3ماده 
 اطلاعات محفوظ بمانند. 

اختیار شخص ثالث قرار گرفت، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را  : اگر به هر دلیلی اطلاعات در 4ماده 
 به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضی برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نماید. 

 ارایه دارد که حقی بر درخواست دریافت اطلاعات توسط شخص ثالث که با طرف: دریافت کننده اطلاعات اذعان می 5ماده 
 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالی، فنی، قراردادی و ... است، ندارد.

در قبال دریافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و  باید: طرف دریافت کننده اطلاعات  6ماده 
نامه، نمابر، آدرس الکترونیکی و ... بدون دستورالعمل(. شایان ذکر است ارسال اطلاعات از طریق  2امضای خود برساند )پیوست 

 دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نیست. 
های حفک اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه دهنده اطلاعات حق بررسی شیوه ارایه:  7ماده 

 دارد. ا برای خود محفوظ مینگهداری اطلاعات نزد دریافت کننده اطلاعات ر
: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء این تعهدنامه به مدت ........ ماه می باشد ) حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از  8ماده 

 دهنده اطلاعات ( ارایهسوی 
ات مبنی بر عودت تعهد به حفک دهنده اطلاع ارایهتبصره اول: با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواست کتبی 

 اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقی است. 
تبصره دوم: تعهدات این موافقتنامه در صورت جایگزینی و یا تصفیه شرکت در مورد مسئولان جدید نیز قابل اجرا است. در غیر 

 گردد. همین ماده اقدام می 1اینصورت طبق تبصره 
اطلاعات دریافتی باشد، در آن صورت باید در  ارایهدریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایی مکلف به : چنانچه  9ماده 

اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتی با افشای اطلاعات بر اساس احکام 
آن اقدام کند. در صورتی که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارایهند نسبت به تواقضایی نداشته باشد، دریافت کننده اطلاعات می

 افشاء اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.
 انجام پذیرد. : کلیه اخطارها به موجب این تعهدنامه باید به موجب نامه ثبت شده کتبی  10ماده 

 گردد. تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می
: جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و  11ماده 

 یا مراجع قضایی خواهد بود. 
ای ی اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه: مواد این تعهدنامه به صورت جداگانه نیز دارا 12ماده 

 آورد. به اعتبار سایر مواد وارد نمی
: این تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آنرا به منزله موافقتنامه همکاری،  13ماده 

بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پیمانکاری یا دیگر روابط کاری  فعالیت مشترک یا دیگر ترتیبات مبتنی
 ای به شمار آورد. با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه

: این تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختلاف نظر، مناقشه و ادعای  14ماده 
 با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد.  مرتبط

الاجرا شود و نظر داوران برای طرفین لازمنفره انجام می 3تبصره اول: مذاکره برای حل اختلاف از طریق انتخاب هیأت داوری 
 باشد. می

ای را برای هیأت داوری تعیین صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نمایندهتبصره دوم: هر یک از طرفین در 
 نماید. 
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 نمایند. را برای داوری انتخاب می مورد رضایت طرفینتبصره سوم: نمایندگان طرفین ظرف یک هفته، نماینده سوم 
 ایران خواهد بود. اسلامینین جاری جمهوریتبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و در صورت اجمال یا سکوت قوا

 تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین محفوظ است. 
  کلیه صفحات این تعهدنامه را مهر و امضاء نماید. باید: دریافت کننده اطلاعات 15ماده 

 

 19پیوست 

 بندیل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بستهمراکز بارگیری و تخلیه، حم
به  کارفرما تجهیزات از محل تولید به انبار مصالح، لوازم، ابزار و، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیه( حمل، بارگیری -1

و  37210544های ، تلفن8947198628کیلومتر بعد از پایانه بار، کد پستی 1کرمان،  -آدرس یزد، جاده کنارگذر یزد
و هزینه مربوطه مطابق آیتم قرارداد پرداخت خواهد شد. ملاک پرداخت تن  به عهده پیمانکار خواهد بود 37229394-035

 باشد. کیلومتر نزدیکترین فاصله اولین شرکت سازنده به محل پروژه می
کیلونیوتن استاندارد به تعداد  120ل خط و مقره کارفرما مسئول تامین تجهیزات شامل سیم هادی لارک و فیبر نوری ک -2

باشد. تحویل، بارگیری، حمل به کارگاه، مورد نیاز از انبار و همچنین سیم فولادی با روکش گالوانیزه برای سیستم زمین می
 باشد.تخلیه و بیمه بر عهده و هزینه پیمانکار می

تحویلی از انبار شامل فیبر نوری،  مصالح، لوازم، ابزار و تجهیزات( ، تخلیه و بیمه )بارگیری، حمل و تخلیهحمل ،بارگیری -3
 ... به عهده پیمانکار بوده و هزینه حمل مطابق آیتم فهرست بها پرداخت خواهد شد. سیم و مقره و

عهده و آوری آن بعد از احداث خط به مربوط به احداث خط و جمع و تجهیزات آلات، ماشینو حمل لوازم، ابزار بارگیری -4
 باشد.هزینه پیمانکار می

همای  المللی و دسمتورالعمل پیمانکار موظف است تجهیزات موضوع قرارداد را مطابق اصول متعارف و استانداردهای بین -5
مربوطه برای حمل و مصون ماندن در انبار، به نحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فساد ضمن حممل و تخلیمه مصمون    

 باشد.
بندی و حمل و انبار کردن و نگهداری از سئول کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه نقص در طرز صحیح بستهپیمانکار م

قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها خواهد بود و خسارات کارفرما را از طریق تعمیر یا 
ها و لوازمی که ممکن است کارفرما باشد جبران خواهد نمود. قسمت تعویض یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت

گذاری نمایمد  ها را به نحوی علامتبندی شوند در موارد لزوم پیمانکار باید بستههای مناسب بستهمفقود شوند باید در جعبه
 که در حین حمل آسیب نبیند.

 عدم رعایت موارد فوق به کالا وارد شود. در هر صورت پیمانکار ضامن هر گونه خساراتی است که به لحاظ
باشمد. در غیمر ایمن    بندی ممی بندی، پیمانکار موظف به تعویض بستهبندی صحیح و آسیب دیدن بستهدر صورت عدم بسته

 های مربوطه را از صورتحسابهای پیمانکار کسر خواهد کرد.صورت کارفرما در این مورد اقدام نموده و هزینه
ای باید به رنگ قرمز به شکل مثلمث بما رنمگ ثابمت و     ل هر یک از صندوقها و به طور کلی هر محمولهدو گوشه متقاب -6

 بادوامی رنگ شده و به طور صحیح و خوانا روی آنها مشخصات زیر نوشته شود:
 وزارت نیرو 

 ای یزدشرکت برق منطقه
 شماره قرارداد
 عنوان قرارداد

 نام پروژه



 1224/1403به شماره کیلوولت تغذیه پست مهرآوران  63ره داط دو مخاحداث  قراردادجلد اول                                                        145 از 68 صفحه
 

 

 شماره صندوق یا بسته 
 مقصد 

 وزن خالص )کیلوگرم(
 وزن ناخالص )کیلوگرم( 

 ابعاد هر بسته )با واحدهای متریک(
 مشخصات محتویات هر بسته

پیمانکار در صورت امکان آرم مشخصه شرکت خود و علامتی که مشخص کننده نموع قطعمه باشمد را بمر روی تمک تمک       
 قطعات و به صورت برجسته حک کند.

و وزن تجهیزات و تسهیلات جابجایی، پیمانکار با مسئولیت کامل خود پس از مشورت با با در نظر گرفتن ماهیت، اندازه  -7
 ترین روش حمل تجهیزات را به کار خواهد گرفت بدون آنکه برنامه زمانی کارها با تاخیر مواجه شود.مهندس مشاور مناسب

نکار باید کارها را به نحوی انجمام دهمد کمه    در صورتی که حمل در داخل کشور به وسیله کامیون یا تریلی انجام گیرد پیما
کشی و کابلهمای بمرق و تلفمن و سمایر تاسیسمات      های آبیاری و لولهها، شبکهمزاحم شوارع عمومی یا خصوصی یا رودخانه

نگردد و اقدامات احتیاطی و مقدماتی لازم را به عمل آورد تا راههای شوسه و پلهایی را که جهت حمل مورد اسمتفاده قمرار   
گیرند از آسیب ناشی از عبور و مرور مصون بماند و با توجه به محل بارگیری تجهیزات اطلاعات کامل و دقیقی از وضع یم

راهها، مقاومت و عرض پلها و ارتفاع تونلها بین محل بارگیری تجهیزات تا محل تخلیه تجهیزات به دست آورد، طراحمی و  
ای را بمه کمار بمرد و    ی انجام دهد و راههایی را انتخاب کند و وسایط نقلیمه بسته بندی تجهیزات موضوع قرارداد را به نحو

مقدار بار وسایط نقلیه را به قسمی محدود  نماید که در رابطه با حمل آنها مواجه با مشکلاتی نشود و خطر خرابی و آسیب تا 
پذیر است محدود ه طور معقول امکانحدودی که طبق مقررات یا در صورتی که مقرراتی وجود نداشته باشد تا حدودی که ب

گردد و در صورت تخلف و عدم رعایت مفاد این بند هرگاه از این حیث ادعایی علیه کارفرما مطرح شود پیمانکار مسئول آن 
 های ایجاد شده در این رابطه به عهده او خواهد بود.بوده و کلیه تاخیرات و هزینه

طریق دریا حمل گردد، پیمانکار متعهد است ترتیب حمل آنها را توسط کشتیرانی در صورتی که تجهیزات موضوع قرارداد از 
جمهوری اسلامی ایران بدهد و در صورتی که به عللی امکانات حمل از طریق کشتیرانی جمهوری اسملامی ایمران فمراهم    

 حمل تجهیزات استفاده نماید.تواند با کسب اجازه کتبی از کارفرما، از شرکتهای کشتیرانی دیگر جهت نباشد پیمانکار می
 شود تهیه و ارایه نماید:پیمانکار موظف است به همراه هر محموله اسناد و مدارک زیر را به روشی که در ذیل ذکر می

 یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت بارنامه حمل صادره توسط موسسه حمل کننده -
محتویات هر بسته، نام و نشانی کارفرما، شمماره و عنموان    نسخه حاوی وزن، ابعاد و مشخصات 3فهرست بسته بندی در  -

 قرارداد و شماره هر بسته 
 نسخه به انضمام تاییدیه کارفرما  3گواهی آزمایش تجهیزات به همراه گواهی تایپ تست در  -
 دستورالعمل حمل و نگهداری محموله ارسالی  -
پس از آماده شمدن همر قسممت قابمل تحویمل از تجهیمزات        14 بندی مذکور در پیوستپیمانکار باید طبق برنامه زمان -8

روز قبل ار موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقیقا معین و به دستگاه نظارت اعلام نماید. تحویمل   15موضوع قرارداد و 
 باید در اوقات اداری و غیر تعطیل صورت گیرد.

ان مهندس مشاور، کارفرما و پیمانکار مورد بازدید قرار گرفته و در هنگام تحویل، تجهیزات موضوع قرارداد با حضور نمایندگ
در صورتی که آثار خسارت یا عیب و نقصی در آن مشاهده نشود تحویمل انجمام گردیمده و مراتمب بما امضمای نماینمدگان        

ری خواهمد  مجلس خواهد شد. در غیر این صورت کارفرما با ذکر معایب یا نقایص از تحویمل کمالا خموددا   الذکر صورتفوق



 1224/1403به شماره کیلوولت تغذیه پست مهرآوران  63ره داط دو مخاحداث  قراردادجلد اول                                                        145 از 69 صفحه
 

 

نمود. پیمانکار مکلف است مطابق نظر کارفرما و در مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع معایب یا نقمایص  
 گونه هزینه اضافی برای کارفرما اقدام نماید.موجود یا تعویض تجهیزات بدون هیچ

وله از تجهیزات موضوع قرارداد مشخصات کاممل  پیمانکار باید بلافاصله پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محم -9
 آن محموله را به شرح زیر کتبا و در صورت فوریت به وسیله فکس به کارفرما اطلاع دهد:

 شماره و تاریخ بارنامه -
 نوع وسیله نقلیه )نام کشتی و یا شماره کامیون( -
 قیمت محموله  -
 حموله ها، وزن خالص و ناخالص منوع تجهیزات، تعداد بسته -
 مبداء و مقصد محموله  -
 نام پروژه -

نسخه صورت صندوق بندی که در هر یک از آنها شماره صندوق یا بسته و مشخصمات دیگمری    2با هر محموله باید  -10
نسخه از صورت صندوق بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در  1که محموله را معرفی نماید همراه باشد. 

آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق یا بسته به نحوی باید الصاق گردد که در اثنای حمل قابمل جمدا    پاکتی که
 شدن یا مفقود شدن نباشد.

 

 20پیوست 

 ، صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"و نحوه تنظیم کارهانحوه گردش 
 گردد:ارها از جمله موارد ذیل مشخص گردیده و به قرارداد منضم میهای اولیه، نحوه گردش کدر جلسه هماهنگی

 گردش کار مکاتبات بین کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای قرارداد در صورت لزوم  -1-20
 های پس از آنگردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدام -2-20
 های پیمانکارر تهیه، تحویل، تایید و پرداخت صورت وضعیتگردش کا -3-20
 ها و مدارک فنی قراردادگردش کار تسلیم، بررسی و تایید نقشه -4-20

 

 21پیوست 

 کمیته دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما
 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف -1-21

 مطابق با شرایط عمومی منضم به قرارداد
 های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرمادستورالعمل حل اختلاف -2-21

 ابلاغ نشده است. های قراردادی دستگاه مرکزی کارفرمادستورالعمل حل اختلاف
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 های قراردادفرم -3

 لیست قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
ها و به طورکلی اسناد و مدارک نمامبرده  ها، دستورالعملها، بخشنامهنامهمتن قوانین، مصوبات، آیین نماید که ازپیمانکار تایید می

 گردد.ذیل اطلاع کامل داشته و مسئولیت اجرای کامل آنها را در رابطه با این قرارداد متعهد می شده
 الف( لیست قوانین و مقررات عمومی حاکم بر قرارداد:

ردی

 ف
 تاریخ رهشما مرجع موضوع

 قانون برگزاری مناقصات 1
مصوبه مجلس 
 شورای اسلامی

130890 17/11/1383 

2 
 هاییهو اصلاح یمعاملات دولت یننامه تضم یینآ

 آن یبعد

 یئتمصوبه ه
 یرانوز

 22/09/1394 ه 50659ت/123402

3 
در مورد حفک آثار  یقانون مجازات عموم 127ماده 

 یخیتار یا یمل یا یمذهب
--------- --------- --------- 

4 
کشور  یو خدمات یدیقانون حداکثر استفاده از توان تول

 یرانیا یاز کالا یتو حما

مصوبه مجلس 
 یاسلام یشورا

19091/364 12/03/1398 

 پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی 5
مصوبه هیئت 

 وزیران
 22/12/1383 ه 30374ت /73377

 ل آحاد بهای پیمانبخشنامه نحوه تعدی 6
سازمان مدیریت 

 وبرنامه ریزی کشور
173073/101 15/9/1382 

 18/08/1399 100/50/33144/99 وزارت نیرو تعارض منافعنحوه مدیریت بخشنامه  7

 مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار 8
سازمان برنامه و 

 بودجه کشور
73039/1401 21/02/1401 

9 

 یندگانمنع مداخله وزرا و نما یقانون یتممنوعقانون 
و  یو کارمندان دولت در معاملات دولت ینمجلس

و  1337ماه سال  ید 22مصوب  یکشور
 آن یبعد هاییهاصلاح

*** *** 22/10/1337 

10 
نامه ها و  یینو آ ییقانون مبارزه با پولشو
 آن ییاجرا یدستورالعملها

مصوبه مجلس 
 یاسلام یشورا

--------- 12/11/1386 

11 
 یصو تلخ یحو بخشنامه تنق یاجتماع ینقانون تام

 کارانمقاطعه اییمهضوابط ب

 ینسازمان تام
 یاجتماع

12101/99/1000 20/12/1399 

 برق یرویانتقال ن یاتدر عمل یمنیا نامهیینآ 12
وزارت تعاون، کار و 

 یرفاه اجتماع
252190 24/12/1395 

 یمانکاریپ امور یمنینامه ایینآ 13
وزارت تعاون، کار و 

 یرفاه اجتماع
 05/03/1389 

 11/4/1379 4969/2147/311/11 شرکت توانیر های ایمنیبخشنامه مقررات و دستورالعمل 14
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 یانو سامانه مود یفروشگاه یهایانهقانون پا 15
مصوبه مجلس 

 یاسلام یشورا
 21/07/1398 

16 
خطوط هوایی بخشنامه فهرست بهای واحد پایه رشته 

 1403انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
سازمان برنامه و 

 بودجه
709845/1402 28/12/1402 

17 
سال  ابنیهرشته  هیواحد پا یبخشنامه فهرست بها

1403 

سازمان برنامه و 
 بودجه

709664/1402 28/12/1402 

18 
های پسترشته  هیواحد پا یبخشنامه فهرست بها
 1403برق سال  یروین عیانتقال و فوق توز

سازمان برنامه و 
 بودجه

709837/1402 26/12/1403 

19 
خودداری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی و ممنوعیت 

 به کارگیری آنان در سازمان های دولتی
تصویب نامه هیات 

 وزیران
24613/75/932 31/02/1393 

 22/4/1393 43408/50808  یرانیکار ا یرویبخشنامه در خصوص استفاده از ن 20

 19/07/1400 3326/11 ریشرکت توان دستورالعمل کار در ارتفاع در صنعت برق 21

22 
 یستز یطو مح یمنیدستورالعمل الزامات سلامت، ا

 یرووزارت ن یمانکارانپ
 27/01/1403 100/10/11434/1403 یرووزارت ن

 
 ب( لیست قوانین و مقررات تخصصی حاکم بر قرارداد:

 تاریخ شماره مرجع عموضو ردیف

1 
 ستمی( سSample) یاآزمون نمونه هروی"دستورالعمل

 "(Device lockingقفل کننده مقره ها )
 17/02/1399 152/26/99 شرکت توانیر

2 
های بشقابی سرامیکی و شیشه آزمون مقره"دستورالعمل

 "ای
 TL 19/07/1402-1/024/1402 شرکت توانیر

3 
اردهای معتبر و مرتبط با آخرین ویرایش کلیه استاند

و سایر  IEC ،BS ،ISO ،ASTMتجهیزات شامل 
 مراجع اشاره شده در این استانداردها

   

4 
 ستیز طیو مح یمنای سلامت، الزامات دستورالعمل

 مانکارانیپ
 27/01/1403 100/10/11434/1403 رویوزارت ن

 12/03/1387 1558/22/87 ریشرکت توان اسناد خطوط عیو توز دتولی دستورالعمل 5

6 
هشدار دهنده در خطوط  یو نحوه نصب گو فنی مشخصات

 عیانتقال و فوق توز
 L1400/T 27/11/1400/1/015 ریشرکت توان

    ای یزدشرکت برق منطقه HSEآخرین ورژن دستورالعمل  7

8 

و  ی، برداشت و جمع آور یمکان یهدستورالعمل استاندارد پا
بر اساس نسخه  GIS یفیصو تو یاطلاعات مکان یلتحو
 PGDS یو دستورالعمل کدگذار یرشرکت توان 4,1

 شبکه  یریتمد

  9/4/1403 
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9 
  یفولاد یدبا گر یو قطعات فلز ینبش ینتام یهابلاغ

ST52 و فوق  یروخطوط انتقال ن یفولاد یدر برج ها
 یعتوز

 17/7/1400 294/312/1400 یرشرکت توان

پروژه  یلتمدارک ازب یمو تنظ یهدستورالعمل نحوه ته 10
4103W م 

  25/07/1397  

یرشرکت توان سرد یزهپوشش گالوان یآزمون و مشخصات فن دستورالعمل 11   01/06/1399  

خطوط انتقال و فوق  یشاتو آزما یراه اندار دستورالعمل 12
 ییاجرا یاتپس از اتمام عمل یعتوز

یرشرکت توان   20/03/1396  

و  یفن یو استانداردها یبلاغا یدستورالعمل ها سایر 13
 یرتخصص کارفرما و شرکت توان

   

با  یعتوزخطوط انتقال و فوق  یابییبو ع یشپا دستورالعمل 14
 استفاده از پهباد

 06/11/1400  یرشرکت توان
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  ای یزدشرکت برق منطقه

  فرم گزارش حادثه پیمانکاران

 
 به: مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای یزد

                                                        از: شرکت

 موضوع:  گزارش حادثه

 

 رسد:به شرح ذیل به استحضار می                                                  در پروژه                   احتراما وقوع حادثه مورخ 
 محل حادثه  :                                تاریخ حادثه :                         ساعت بروز حادثه:    -1

 
 نوع حادثه : -2

 تصادف رانندگی                  سقوط                سایر حوادث  برق گرفتگی              آتش سوزی                    

 
 شرح حادثه : -3

.................................................................................................................................................................................... 

 

 خسارت وارده: -4

 :                                                        تعداد  افراد حادثه دیده                                   :خسارت انسانی -1-4

 نام حادثه دیده /حادثه دیدگان 
                                                                                                                                                 

                                                                                                          شغل حادثه دیده /حادثه دیدگان
 .خسارت به اموال: -2-4

 شماره دیسپاچینگی / اموال تجهیزات آسیب دیده.                                                         نام تجهیز آسیب دیده 

 
 علل بروز حادثه : -5

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 شاهدین حادثه : -6

 نام ونام خانوادگی                                                  شغل                               امضاء
 

                                                        مسئول ایمنی کارگاه:                                                     سرپرست کارگاه   - 7

 تاریخ تنظیم گزارش                                                نام و امضاء مدیر عامل

سند کد 
سنسسسسن

 ىىسنى :  

SF942 SF942 

 

 00  : شماره ویرایش
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 فرم صورتجلسه تحویل کالا
 وزارت نیرو موضوع قرارداد:

 ای یزدشرکت برق منطقه

 حویل کالافرم صورتجلسه ت

 نام پیمانکار:

 تاریخ: شماره قرارداد:

 شرح کالا ردیف
شماره آیتم 

 قراردادی
 محل تحویل تعداد )مقدار( واحد

 

 
 
 
 
 

    

 نماینده کارفرما: نماینده مشاور: نماینده پیمانکار:

باشمد و  پرداخمت ممی  مانتنامه پمیش الحساب و تقلیل مبلمغ ضم  توجه: این فرم صرفا به منظور پرداخت صورت وضعیتها به صورت علی
 نماید.گونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیتجهیزات کماکان در تحویل و مسئولیت کامل پیمانکار بوده و هیچ
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 چک لیست مشخصات کالای ارسال شده برای انبار کارفرما

 تاریخ :

 نام پیمانکار: موضوع قرارداد:

 نام مجری قرارداد: شماره قرارداد:

 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما حملطبق قرارداد مسئولیت و هزینه  
 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما تخلیهطبق قرارداد مسئولیت و هزینه 

      

 شرح ردیف
شماره آیتم 

 قرارداد
 ملاحظات مقدار واحد

1      

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9      

10 
     

 

 امضای پیمانکار

 

F6101    0 

 
 یزد ایشرکت برق منطقه
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 فرم صورتمجلس تحویل تجهیزات از طرف کارفرما به پیمانکار

 و تحویل تجهیزات باقیمانده از طرف پیمانکار به کارفرما 

 شرکت برق منطقه ای یزد نام کارفرما:

 نام پیمانکار: 

 

 ردیف
 مشخصات محموله 

 )نوع جنس(
 وزن تعداد

تاریخ  وضعیت کالا

ویل به تح

 پیمانکار

 توضیحات
 صدمه دیده سالم

        

 

 نوع خسارت وارد شده به تجهیزات:
 

پیمانکاار/  نمایند که تجهیزات ذکر شده در جدول فوق با وضعیت مشمروحه بمالا بمه    بدینوسیله امضاءکنندگان ذیل تأیید می

 تحویل داده شد. کارفرما

 
 

             نماینده پیمانکار:
 

 ینده کارفرما:نما
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 فرم صورت وضعیت کارکرد
 

 پیمانکار: 
ای کارفرما: شرکت برق منطقاه 

 یزد
 صفحه: کارکرد از تاریخ:             تا تاریخ:

 تاریخ قرارداد:  مبلغ قرارداد:   نام و محل پروژه:  دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال: 

 نوع کار:  مدت قرارداد: وضعیت موقت شماره:صورت شماره قرارداد: 

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

شرح 

 عملیات

واحد 

 کار

 وضعیت کارهای انجام شده
واحد 

بهاء 

 )ریال(

 وضعیت مبلغ کارکرد

در این 

 دوره

دوره 

 قبل

کل کار تا 

 این تاریخ

مبلغ این 

 وضعیتصورت

مبلغ 

وضعیت صورت

 قبلی

کل مبلغ 

کارکرد تا 

 این تاریخ
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 فرم صورت وضعیت کارهای انجام شده

 

 پیمانکار:
کارفرما:شرکت برق منطقه ای 

 یزد
 :صفحه کارکرد از تاریخ:                     تا تاریخ:

 تاریخ پیمان: مبلغ پیمان: نام و محل پروژه: دستگاه نظارت:  تاریخ ارسال:

 نوع کار: مدت پیمان: وضعیت موقت شماره:صورت شماره پیمان:

ی
داد

رار
ف ق

دی
ر

 

 واحد کار شرح عملیات

 وضعیت کارهای انجام شده

واحد بهاء به 

 ریال

 وضعیت مبلغ کارکرد

در 

این 

 دوره

تا پایان 

دوره 

 لقب

کل کار تا 

پایان 

 این دوره

مبلغ 

وضعیت صورت

 این دوره

مبلغ 

وضعیت صورت

تا پایان دوره 

 قبل

کل مبلغ 

کارکرد تا 

پایان این 

 دوره
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 فرم گزارش چک سروی

 

شماره 

 برج
اسپن 

 )متر(
زاویه 

 برج
 نوع برج

مغایرت با پلان و پروفیل  اختلاف ارتفاع زمین مرکز ارتفاع زمین

 برج نسبت به برج ماقبل مرکز برج طولی
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 فرم استراکچرلیست

 

توضیحات ا زوایا ا 

 کیلومتر

 ارتفاع

 زمین
ارتفاع 

 برج
 Aلگ  Bلگ  Cلگ  Dلگ 

بدنه 

 اضافی

نوع 

 رجب
زاویه 

 برج
سکشن 

 )متر(
اسپن 

 )متر(
شماره 

 برج نهایی
شماره 

 برج اولیه
شماره 

 نقشه
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 فرم پروفیل قطری
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 مشخصات پرس
 نام پروژه:

 
 کارفرما:

 شرکت برق منطقه ای یزد
 مشاور:

 
 پیمانکار:

 
 تاریخ:  اسپن )شماره و نوع برجهای طرفین( : مشخصات

 مشخصات و طول سکشن:  ول اسپن: ط
 C1-3سیم هادی  C1-2سیم هادی  C1-1سیم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی
   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی   مینیومیطول روکش آلو

قطر خارجی مغزی 
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

  

قطر خلرجی روکش 
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

  

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 انتهایی
وع اتصال )میان خطی ن

 انتهایی( /
 انتهایی

نوع اتصال )میان خطی 
 انتهایی( /

 انتهایی

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 C2-3سیم هادی  C2-2سیم هادی  C2-1سیم هادی 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی
   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی   طول روکش آلومینیومی

قطر خارجی مغزی 
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

قطر خارجی مغزی   
 فولادی 

  

خلرجی روکش قطر 
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

قطر خلرجی روکش   
 آلومینیومی

  

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 انتهایی
نوع اتصال )میان خطی 

 انتهایی( /
 انتهایی

نوع اتصال )میان خطی 
 انتهایی( /

 انتهایی

  تعداد پرس  تعداد پرس  تعداد پرس
  قطر سنگ پرس  سقطر سنگ پر  قطر سنگ پرس

 غلاف تعمیری سیم هادی G2سیم محافک  OPGWسیم محافک 

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

 مشخصات مورد نظر
قبل از 
 پرس

بعد از 
 پرس

   طول روکش آلومینیومی   طول مغزی فولادی   طول مغزی فولادی

   طول روکش آلومینیومی   یومیطول روکش آلومین
قطر خلرجی روکش 

 آلومینیومی
  

قطر خارجی مغزی 
 فولادی 

  
قطر خارجی مغزی 

 فولادی 
  تعداد پرس  

قطر خلرجی روکش 
 آلومینیومی

 
قطر خلرجی روکش  

 آلومینیومی
  

  قطر سنگ پرس

نوع اتصال )میان خطی / 
 انتهایی(

 
نوع اتصال )میان خطی 

 انتهایی( /
 نیمیا

تعداد نهایی پرس میانی/ انتهمایی اسمتفاده شمده در    
 اسپن: 

  تعداد پرس  تعداد پرس
تعداد نهمایی پمرس میمانی/ انتهمایی اسمتفاده شمده       

 درسکشن:
 تعداد نهایی غلاف تعمیری استفاده شده در سکشن:  قطر سنگ پرس  قطر سنگ پرس

 توضیحات:
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 چک لیست برج بندی
 نام پروژه: 

 شرکت برق منطقه ای یزدکارفرما:  نوع برج: رج:شماره اولیه ب

 پیمانکار:  زاویه برج )گراد(: شماره نهایی برج:

 ارتفاع برج: 

    

 ملاحظات نتیجه شرح موارد کنترل ردیف

   خسارت به قطعات برج  1

   تمیز بودن قطعات 2

   خسارت به گالوانیزه 3

   نصب غلط قسمتهای برج 4

   و مهرهنصب غلط پیچ  5

   کسری  6

   سفت بودن پیچها 7

   نصب لوازم اضافی )خار ضد صعود، پله، تابلوهای علائم( 8

   جوشکاری و رنگ 9

10    

11    

 توضیحات:

 

 

  

 

 

 
 

 تاریخ انجام تعمیرات لازم از قبیل )تمیز کردن، رنگ کردن، نصب کسری و ...(:

                                                       ناظر                                                          پیمانکار                                                                                   سرپرست نظارت           

 نام:                                   نام:                                    نام:                                                 

 مهر و امضا:                                          مهر و امضا:                                             مهر و امضا:

 
 

 

C B 

D A 
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 چک لیست سیم کشی
نوع              

 برج
ابعاد روی 

 )متر(برج

  کششی آویزی

 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

  

 کلمپ پولی سیم محافظ کلمپ پولی سیم هادی
   دما   دما

   فلش واقعی )متر(   فلش واقعی )متر(
N & RR  )متر(   N & RR  ()متر   

   فلش کل )متر(   فلش کل )متر(

C1 

   تاریخ

S.W. 1  

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C2 

   تاریخ

S.W. 2 

   تاریخ
   دما   دما

   تصحیح   تصحیح
   فلش   فلش

C3 

    تاریخ

  دما
موقعیت و تعداد  

 گویهای هشدار دهنده
 

تعداد اتصال    تصحیح
 میانی

  هادی
  محافظ   فلش

 توضیحات:
 

سرپرست دستگاه نظارت: )مهر و 
 امضا(

 

 ناظر مقیم: )نام و امضا(
 

 نماینده پیمانکار: )مهر و امضا(
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 شناسنامه فونداسیون
 پیمانکار : مشاور :  کارفرما :

 تاریخ: شماره برج نهایی: شماره برج اجرایی:

 مشخصات برج
 Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ 

ارتفاع 
 برج)متر(

بدنه اضافی 
 )متر(

 تیپ برج

       

     تیپ فونداسیون
زاویه 

 (L/R)مسیر
 (D)درجه  (G)گراد 

        نوع حفاری )دستی/کمپرسوری/انفجاری(
 عیارسیمان تیپ سیمان نوع میلگرد     مقاومت الکتریکی زمین )اهم(

شرایط خاک ودرجه حرارت و رطوبت 
 سبی محیطن

       

 روزه سیلندری طرح بتن )کیلوگرم برسانتیمترمربع(: 28مقاومت نمونه  تاریخ بکفیل فونداسیونها:
 فواصل استقرار استابها در فونداسیون )میلیمتر( Dلگ  Cلگ  Bلگ  Aلگ  هامشخصات کنترل پایه

 تراز لگها )میلیمتر(
    

 بعد از بتن ریزی
قبل از بتن 

 ریزی
 ز نقشهفواصل ا

 [A-B]       شیب استاب )میلیمتر/متر(

پیچش استاب 
 TOP/BOTTOM)میلیمتر(

      
[B-C] 

 [C-D]       ریویل )سانتیمتر(

 [D-A]       هاتاریخ حفاری چاله

 [A-C]       تاریخ بتن ریزی اصلی
 [B-D]       یا ریویل چیمنیتاریخ بتن ریزی 

 کنترل چک سروی مسیر خط     حجم بتن ریزی اضافی درهر لگ

 کنترل مراکزبرجها از برج قبلی با برج بعدی     سیستم اتصال زمین
 فاصله افقی )متر(       تعداد و محل نمونه ها

 اختلاف ارتفاع       نوع یا ابعاد نمونه ها
 حجم حفاری کارهای اضافی در هر چهار لگ )مترمکعب(     سن آزمایش بتن، مقاومت بتن

ها )کیلوگرم بر تیجه آزمایش نمونهن
سانتیمترمربع( تبدیل شده به سیلندری 

 روزه28

    
 سنگ خاک دج خاک خوب

        عمق چاله )سانتیمتر(
        ارتفاع خاک خوب از کف چاله )سانتیمتر(
        ارتفاع خاک دج از کف چاله )سانتیمتر( 

        ارتفاع سنگ از کف چاله )سانتیمتر(
 مشخصات ته استابی مصرفی 

 از نوع نبشی/ آرماتور
    

 (cmطول )
وزن واحد 

 )کیلوگرم/متر(
 وزن کل )کیلوگرم(

        طول ته استابی مصرفی در لگ )متر(
 نام شرکت تامین کننده بتن آماده: ریزی )دستی/تراک میکسر(:نحوه بتن

 سوی برج با شماره بالاتربه                                                                                             توضیحات:                                         
                                                                                                                                                                                                                        

B C

A D
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