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 موافقتنامه -8-1
ای ( آن که مجموعه2همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده ) 0941/9046شماره به به استناد عدم الزام  حاضر نامهموافقت

و مهدی  احمد کردستانيای يزد به نمايندگي شرکت برق منطقهبین شود، غیرقابل تفکیک است و از اين پس قرارداد نامیده مي
مهندسین  شود، از يک سو و شرکت خدمات مشاورهاز اين پس کارفرما نامیده ميکه  94539343104رضائي با شناسه ملي 

دارای گواهینامه  90443440115 و شناسه ملي 099198551901با کد اقتصادی  مشاور کاسپین انرژی دانش گستر کوير
و با  0051214624با کد ملي  محسن آقائي میبدیبه نمايندگي  46/45/9044مورخ  631961تشخیص صلاحیت به شماره 

شود، از سوی ديگر، طبق مقررات و شرايطي که در اسناد که از اين پس مشاور نامیده مي مدير عامل و عضو هیئت مديرهسمت 
 گردد.و مدارک اين قرارداد درج شده است، منعقد مي

 موضوع قرارداد -1ماده 

 موضوع قرارداد، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، برای:
 مهرآوران  36هندسي و نظارت احداث خط دو مداره تغذيه پست خدمات م

 (، تعیین شده است.9که شرح آن در پیوست )

 اسناد و مدارک - 2ماده 

 اين قرارداد، شامل اسناد و مدارک زير است:
 نامه حاضر. موافقت -2-9
 شرايط عمومي. -2-2
 :هاپیوست -2-6

 ( شرح موضوع قرارداد.9پیوست 
 خدمات. ( شرح2پیوست 
 الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.( حق6پیوست 
 ( برنامه زماني کلي.0پیوست 
 ( شرايط خصوصي.1پیوست 
 ( سازمان و اسامي عوامل کلیدی انجام کار.3پیوست 

ا بین دو اسناد تکمیلي که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به مهندس مشاور ابلاغ شده ي -2-0
 شود.طرف قرارداد، مبادله مي

 های مصوب.مدارک و گزارش -2-1
باشد. ها مينامه، شرايط عمومي و پیوستدر صورت دوگانگي بین اسناد و مدارک منضم به قرارداد، اولويت به ترتیب با موافقت

 باشد.مربوطه ميهای قرارداد، اولويت با پیوست مرتبط با موضوع در صورت وجود دوگانگي بین پیوست

 مدت -6ماده 

( شرايط عمومي قرارداد است، با توجه 2و مراحل موضوع قرارداد، که شروع و تنفیذ آن طبق ماده )ها مدت انجام خدمات قسمت
 به شرح زير است: ،(0برنامه زماني کلي )پیوست به 
 .باشدمي ماه 29مدت قرارداد الف: 
  ماه نظارت بعد از اجرا 92اه )نظارت موردی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهي( و م 0، (خدمات مهندسي و طراحي)ماه  1ب: 

 ( شرايط عمومي، خواهد بود91شده، تابع تغییرات مدت، موضوع ماده ) مدت های ياد
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 حق الزحمه -0ماده 

 ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح ذير است:الزحمه قسمتحقمبلغ اولیه  -0-9
پنج میلیارد و نهصد و بیست و  ريال و به حروف 1212022582593د ها و مراحل مختلف به عدزحمه قسمتالمبلغ کل حق -الف

 باشد.يال ميرچهار میلیون و دويست و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و شانزده 
یلیون و دويست ت و نه مسو بی ريال و به حروف دو میلیارد و نهصد 2212122582593د مبلغ خدمات نظارت کارگاهي به عد -ب

 و هشتاد و هفت هزار و هشتصد و شانزده ريال مي باشد.
 باشد.يال ميردو میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون  و به حروف ريال 2211124442444 دبه عدمبلغ خدمات نظارت  -چ
الزحمه، محاسبه مبالغ حقهای مربوط و نیز نحوه الزحمه، بر اساس ضوابط و بخشنامهنحوه تعیین و روش پرداخت حق -0-2

 ( درج شده است.6در پیوست )

 تعهدات دو طرف قرارداد - 1ماده 

الزحمه انجام دهد و اعلام مهندس مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دريافت حق -1-9
 کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام اين خدمات است.مي
شود که در کارفرما متعهد به انجام وظايفي است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد مي -1-2

 الزحمه مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به مهندس مشاور پرداخت کند.ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، حق

 نشانی طرفین -3ماده 

  5193896665ای يزد، کدپستي بلوار دانشجو، ، شرکت برق منطقهنشاني کارفرما: يزد، 
 5193331969 کدپستي 046، مجتمع امیر، واحد هيزد، بلوار باهنر، کوچه حسینیه خرمشانشاني مهندس مشاور: 

د خود را به طرف ( روز قبل از تاريخ تغییر، نشاني جدي91هرگاه يکي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغییر دهد، بايد پانزده )
شود و دريافت ديگر اعلام کند، تا وقتي که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشاني قبلي ارسال مي

 گردد.شده تلقي مي

 های قراردادشماره نسخه – 7ماده 

ه مهندس مشاور ابلاغ شده استت و  نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، يک نسخه از آن ب 1اين قرارداد در 
 های آن، اعتبار يکسان دارند.همه نسخه

 صاحبان امضای مجاز دو طرف قرارداد

 محل امضاء مهندس مشاور محل امضاء کارفرما

 احمد کردستانی

 مدیرعامل
 

زاده سید علی اکبر فلاح

 ابرقوئی

 رئیس هیئت مدیره

 

 مهدی رضائی

معاون مالی و پشتیبانی و 

 ه هیئت مدیرهنمایند

 

 هامحل پاراف
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 شرایط عمومی -7-2
ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه 44/40/1741مورخ  746674/1741ابلاغی طی بخشنامه شماره 

 خدمات مشاوره بر این قرارداد حاکم است. یهمسان قراردادها یعموم طینامه و شرادر خصوص موافقت
 

 هاپیوست -7-6

 1پیوست 

 قرارداد( )شرح موضوع
در  و نظارت خط يطراح ،يمهندس خدمات با هدف مهرآوران 36پست  هيو نظارت احداث خط دو مداره تغذ يخدمات مهندس

 باشد:ضمن اطلاعات پايه به شرح ذيل مي
 201035مهرآوران مشخصات :  36پروژه: پست یابتداX= ، 6122569Y=،04Zone: 
 219236 زدي فولاد – کي زدي 36پروژه: خط  یانتهاX= ،6129686Y= ،04Zone:  
 در پست مهرآوران ورود و خروج خواهد شد( زديفولاد  -کي زدياز مدارات خط  يکي)
 يي: خط هوا تیماه  
 گارد :  میاز طرف کارفرما اعلام خواهد شد.   نوع س ي: در زمان طراحیهاد میس نوعOPGW 
 9: باندل تعداد  –مدار :دو مداره تعداد 
 لومتریک221:  يبيتقر طول 
 قراردادها :  کیتفک 
 یتست و راه انداز ،يمکشینصب برج، س ،يساختمان اتیبرج و ...(، عمل راق،ي) زاتیتجه نیتام 
 تست و راه  ،يمکشینصب برج، س ،يساختمان اتیبرج و ...(، عمل راق،ي) زاتیتجه نیقرارداد احداث خط شامل تام مدت
 .گردديماه برآورد م 3 یانداز
 جدول، انجام شده است. نيمندرج در ا بيمحاسبات و اعمال ضرا يحق الزحمه نظارت مطابق با جدول مبان هیاول برآورد

 

 2پیوست 

 )شرح خدمات(

 خدمات نظارت -الف

 وزن شرح  رديف

 53 خدمات مهندسي و کنترل طراحي 9

 21 خدمات نظارت بر ساخت و تامین تجهیزات 2

 12 خدمات نظارت عالیه 6

 23 رت موردی خدمات نظا 0

 7 خدمات نظارت بعد از اجرا 3

 21 پشتیباني 6
 144 یمجموع بخش درصد وزن

 یخدمات نظارت کارگاه -ب

 (الي)ر متیق شرح فيرد

 2212122582593 يخدمات نظارت کارگاه 9
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 مهرآوران 36خدمات مهندسی و طراحی احداث خط دو مداره تغذیه پست  -1

 شرح خدمات ردیف
ل قلم قاب

 تحویل
 وزن

 1 گزارش بازديد مسیر  2

 6 گزارش اخذ اطلاعات هواشناسي از مراجع مربوطه، مطالعات آب وهوايي منطقه  1

5  
مسیريابي، ارائه گزينه های مختلف و ارائه گزارش که حاوی مزايا،معايب و برآورد مالي 

 ي مسیر خطمسیرهای پیشنهادی باشد و همکاری با کارفرما به منظور انتخاب گزينه نهاي

تايیديه مسیر 

 توسط کارفرما
0 

4  
مراجعه به ارگانهای ذيربط)منابع طبیعي، مسکن وشهرسازی، شهرکهای صنعتي ، مشترکین 

 منطقه و...( وبررسي وضعیت و اخذ تائیديه امکان پذير بودن مسیر پیشنهادی برای احداث خط
 2 گزارش

 0 نقشه تهیه روت مپ خط برای درج در آگهي مسیر  3

 91 فايل نقشه متر644کیلومتر مسیرخط با استفاده از پهباد  وحداقل برداشت عرض 221برداری حدود نقشه  6

 1 نقشه مربوطه CADتهیه نقشه پلان و پروفیل و ارائه فايل   7

8  
انجام محاسبات الکتريکي شامل)بررسي هادی از لحاظ بار، اتصال کوتاه، تلفات الکتريکي و 

 کتريکي( و محاسبات سیم محافظصاعقه و پارامترهای ال
 0 گزارش

 6 گزارش انجام محاسبات ايزولاسیون و بررسي آلودگي منطقه  9

21  
انتخاب نوع برج وارائه جداول بارگذاری  و منحني های کاربردی برج و انجام محاسبات 

 مکانیکي
 0 گزارش

22  
ت فايل وارائه فايل طراحي کامل خط  به صور PLS-CADD برج گذاری در نرم افزار 

DWG  وPDF  وXYZ 
 0 فايل

 6 گزارش تهیه جداول کشش و فلش سیم هادی و محافظ  21

 3 گزارش 92 تا8 هایفيردارائه گزارش طراحي شامل   25

 1 گزارش آحاد بها هيو تجز لیگزارش تحل نيو تدو يساختمان اتیبرآورد عمل هیته  24

23  

وزن  ر،يجداول مقاد کیبه تفک يياجرا اتیو عمل زاتیتجه نیتام یبرا يبرآورد بخش برق هیته

مطابق با فهرست شرح رديفهای رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نیروی  متیو ق ينسب

 برق

 1 گزارش

26  
طراحي، تامین تجهیزات، عملیات ساختماني، نصب، تست و راه اندازی        تهیه اسناد فني مناقصه 

 (بان فارسی ارائه گرددفنی اسناد مناقصه، لازم است حتما به ز جلد) 
 95 دفترچه اسناد

27  
طراحي، تامین تجهیزات، عملیات ساختماني، نصب، ارزيابي فني پیشنهاد های مناقصه گران  

 تست و راه اندازی
 1 گزارش

28  
طراحي، تامین تجهیزات، عملیات ساختماني، مالي پیشنهاد های مناقصه گران  -ارزيابي فني

 قاد قرارداد با مناقصه گران مربوطهو انع نصب، تست و راه اندازی
 1 گزارش

 144 مجموع
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 زاتیتجه نیخدمات نظارت بر ساخت و تام - 2

 شرح خدمات ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 وزن مقدار

 31 9 گزارش  تجهیزاتای بازرسي و نظارت بر فرآيند تهیه مواد اولیه، ساخت و آزمايش های کارخانه 9

 3 9 گزارش  نتايج آزمايشهای کارخانه ای و صدور مجوز حملتايید  2

 3 9 گزارش  کنترل و تايید تطبیق مشخصات فني تجهیزات تامین شده با طرح 6

 گردآوری کلیه مستندات تست های کارخانه ای تجهیزات و ارائه به کارفرما 0
گزارش 
 مستندات

9 3 

1 
انتدازی و بهتره   های نگهتداری، نصتب، راه  ها و دستتورالعمل بررسي، کنترل و تايید نقشه

 برداری تجهیزات

مدراک 
 تائید شده

9 99 

3 
تهیه بايگاني موضوعي )مستندسازی( خدمات نظارت بتر ستاخت و تتامین تجهیتزات و     

 های بايگاني برای تمام مراحل خدمات نظارت بر ساخت و تامین تجهیزاتتدوين فرمت
 3 9 گزارش

 144 جمع
 

 
 

 ظارت عالیهخدمات ن -6

 وزن مقدار قلم قابل تحویل شرح خدمات ردیف

9 
تدوين گزارش پیشرفت ماهیانه)طراحي، تامین و اجرا( و تحلیل تاخیرات به 

 تفکیک قراردادها
 %95 0 گزارش ماهیانه

2 
تدوين گزارش تحلیلي ريسک ها و پیامدهای مثبت و منفي آن به تفکیک 

 قراردادها
 %622 0 گزارش ماهیانه

 %623 0 گزارش ماهیانه در کارگاه به تفکیک قراردادها HSEتدوين گزارش ماهیانه وضعیت  6

0 
تدوين گزارش رخدادها و تغییرات کارهای انجام شده و اثرات آن بر زمان، هزينه، 

 محدوده و کیفیت به تفکیک قراردادها
 %623 0 گزارش ماهیانه

1 
ارکان پروژه و تنظیم صورتجلسه تشکیل جلسات هماهنگي پیشبرد قراردادها با 

 به صورت ماهیانه
 %20 0 صورتجلسه

3 
پیگیری دريافت، بررسي و تايید فايل الکترونیک به روز شده نقشه های برابر 

 ساخت به تفکیک قراردادها
 %623 0 گزارش ماهیانه

 بررسي و تايید صورت وضعیت پیمانکار به تفکیک قراردادها 8
صورت تايید 
 شده

0 63% 

 %0 0 گزارش ماهیانه تدوين درس آموخته های قراردادها و ارائه به کارفرما 5

 مستند سازی و تهیه بايگاني موضوعي کلیه مکاتبات قراردادها و ارائه به کارفرما 1
نسخ الکترونیکي 

 بايگاني
0 0% 

 %144 مجموع
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 خدمات نظارت موردی -0

 دماتشرح خ ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 وزن مقدار

 %5 9 صورتجلسه تحويل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما 9

 %2 9 برنامه زمانبندی بررسي و تايید برنامه زمانبندی تفصیلي پیمانکار 2

6 
بررسي و تايید سازمان اجرايي و عوامل کلیدی و حساس پیمانکار و پیمانکاران 

 دست دوم
 %1 9 گزارش

 %1 2 گزارش بررسي و تايید سیستم کنترل پروژه مورد استفاده پیمانکار 0

 %94 9 گزارش تکمیل شده توسط پیمانکارGIS بررسي و تايید جداول اطلاعات توصیفي 1

 %94 9 گزارش تکمیل شده توسط پیمانکارGIS بررسي و تايید جداول اطلاعات مکاني 3

 %3 6 شگزار شرکت در جلسات کمیته راه اندازی 5

 %6 9 گزارش بررسي و تايید برنامه زمانبندی مرحله تست و راه اندازی 1

 %1 9 گزارش تکمیل چک لیستهای تست و راه اندازی مطابق با الگوی کارفرما 94

99 
مستند سازی کلیه صورتجلسات نصب، تست و راه اندازی و تست شیتهای 

 مربوطه و ارئه آن
 %1 9 مستندات

92 
نواقص برای تحويل موقت با تعیین مهلت، پیگیری رفع نواقص و تهیه فهرست 

 صدور گواهي رفع نقص
 %94 9 گزارش

 %94 9 صورتجلسه مشارکت در تحويل موقت 96

90 
تکمیل فرم ارزيابي پیمانکار و تامین کنندگان در دوره های شش ماهه و قبل از 

 تحويل موقت
 %93 2 فرم ارزيابي

 %1 9 گزارش تدوين تاريخچه پروژه 91

 %144 مجموع

 

 خدمات نظارت پس از اجرا -1

 شرح خدمات ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 وزن مقدار

 %94 9 گزارش پیمانکار نظارت بر برچیدن کارگاه 9

 %1 9 گزارش رسیدگي به ادعاهای پیمانکار 2

 بررسي و تايید صورت وضعیت قطعي پیمانکار 6
ضعیت صورت و

 تايید شده
9 24% 

 بررسي و تايید صورت وضعیت تعديل قطعي پیمانکار 0
صورت وضعیت 
 تايید شده

9 24% 

 %1 9 گزارش بررسي و تايید تاخیر در پرداختها به پیمانکار 1

3 
بررسي و اظهار نظر درخصوص لايحه تاخیرات و محاسبه هزينه تسريع و تاخیر 

 پیمانکار
 %94 9 گزارش

8 
دريافت، بررسي و تايید نقشه ها و مدارک نهايي برابر ساخت و ارسال آن پیگیری 

به کارفرما بر اساس آخرين ويرايش دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم مدارک فني 
نقشه های برابر 

 ساخت
9 94% 
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 آرشیو اسناد کارفرما

5 
پیگیری رفع نواقص در دوره تضمین و نظارت بر حسن انجام آن و تنظیم 

 اتصورتجلس
 %1 9 گزارش

 %1 9 گزارش بررسي و تايید انجام تمام تعهدات پیمانکار در دوره تضمین 1

 %1 9 گزارش بررسي و تايید آماده بودن کار برای تحويل دائم و شرکت در جلسات تحويل دائم 94

 %2 9 فرم تکمیل شده تکمیل فرم ارزيابي پیمانکار قبل از تحويل دائم 99

 %6 9 گزارش ته های قراردادتدوين درس آموخ 92

 %144 مجموع:

 

 خدمات پشتیبانی -3

 وزن تعداد ماه خدمات

 944 0 هزينه تردد ناظرين
 

 

 خدمات نظارت کارگاهی  -ب 

 سابقه خدمات

حق الزحمه پایه 

برای هر  نفر 

 ساعت )ریال(

ساعت 

کارکرد 

 در ماه

ضریب 

 منطقه

ضریب 

 ویژگی

ریب ض

غیر 

 عمرانی

 مجموع ماهیانه

 )ریال(

تعدا

د 

 ماه

 مجموع

 )ریال(

نظارت 
 کارگاهي

24-96 
 سال

928512444 245 92631 9221 92913 86226292110 0 2212122582593 

 2202022942916 مجموع

 خدمات نظارت کارگاهي:*
 های انجام کار  نظارت بر صحت انجام کارها از لحاظ کمي و کیفي و تدوين صورتجلسات و گواهي 
 بررسي، تايید و نگهداری نقشه های کارگاهي تهیه شده توسط پیمانکار 
 تدوين گزارش کار روزانه کارگاه مطابق الگوی تدوين شده نظام مديريت پروژه کارفرما 
 تنظیم صورتجلسه ورود و خروج تجهیزات به کارگاه 

 نظارت بر تست های مورد نیاز 
 ت و مستحدثاتنظارت بر صحت نگهداری تجهیزا 
 گزارش کارهای معیوب، علل ايجاد، تنظیم دستورکار اصلاح و نظارت بر رفع آنها 
  نظارت بر اجرای دستورالعملهایHSE توسط پیمانکار 
 ثبت رخدادها و ارجاع موارد خاص به مافوق برای تصمیم گیری 
 مستند سازی و تهیه بايگاني موضوعي 
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 6پیوست 

 آن(الزحمه و نحوه پرداخت )حق

 

 هاجدول مقادیر و قیمت
 باشد:مبلغ حق الزحمه به شرح مندرج در جدول ذيل مي -6-9

 خدمات نظارت -جدول الف

 )ریال( قیمت وزن شرح خدمات ردیف

 2414841314111 53 خدمات مهندسی و طراحی 2
 53944114111 21 خدمات نظارت بر ساخت و تامین تجهیزات 1
 61849314111 12 خدمات نظارت عالیه 5
 44941314111 23 خدمات نظارت موردی  4
 11946314111 7 خدمات نظارت بعد از اجرا 3
 19943114111 21  خدمات پشتیبانی 6

 1499341114111 211 جمع

 خدمات نظارت کارگاهی -جدول ب

 2212122582593 خدمات نظارت کارگاهی

 62827229429.5 ریال( جدول الف و ب )جمع 
 

 مهرآوران 36خدمات مهندسی و طراحی احداث خط دو مداره تغذیه پست  -1

 شرح خدمات ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 قیمت ) ریال( وزن مقدار

 1220922144 1 9 گزارش بازديد مسیر 9

2 
اخذ اطلاعات هواشناسي از مراجع مربوطه، مطالعات آب وهتوايي  

 منطقه
 6920082144 6 9 گزارش

6 
گزينه های مختلتف و ارائته گتزارش کته حتاوی      مسیريابي، ارائه 

مزايا،معايب و برآورد مالي مسیرهای پیشنهادی باشد و همکتاری  
 با کارفرما به منظور انتخاب گزينه نهايي مسیر خط

تايیديه مسیر 
توسط 
 کارفرما

9 0 0921642444 

0 
مراجعه به ارگانهتای ذيربط)منتابع طبیعتي، مستکن وشهرستازی،      

ترکین منطقه و...( وبررسي وضعیت و اختذ  شهرکهای صنعتي، مش
 تائیديه امکان پذير بودن مسیر پیشنهادی برای احداث خط

 2421312444 2 9 گزارش

 0921642444 0 9 نقشه تهیه روت مپ خط برای درج در آگهي مسیر 1

3 
کیلتومتر مستیرخط بتا استتفاده از پهبتاد        221برداری حتدود  نقشه

 متر 644وحداقل برداشت عرض
 91822682144 91 9 ايل نقشهف

 1220922144 1 9 نقشه مربوطه CADتهیه نقشه پلان و پروفیل و ارائه فايل  8

5 
انجام محاسبات الکتريکي شامل)بررسي هادی از لحاظ بار، اتصال 
کوتتتاه، تلفتتات الکتريکتتي و صتتاعقه و پارامترهتتای الکتريکتتي( و 

 0921642444 0 9 گزارش



 9991/9046به شماره مهرآوران  36خدمات مهندسي و نظارت احداث خط دو مداره تغذيه پست قرارداد                                             91 از 94 صفحه

 محاسبات سیم محافظ

 6920082144 6 9 گزارش نجام محاسبات ايزولاسیون و بررسي آلودگي منطقها 1

94 
انتخاب نوع برج وارائه جداول بارگذاری  و منحني های کتاربردی  

 برج و انجام محاسبات مکانیکي 
 0921642444 0 9 گزارش

99 
وارائته فايتل طراحتي     PLS-CADD برج گذاری در نرم افزار 

 XYZو  PDFو  DWGکامل خط  به صورت فايل 
 0921642444 0 9 فايل

 6920082144 6 9 گزارش تهیه جداول کشش و فلش سیم هادی و محافظ 92
 3225112444 3 9 گزارش  92 تا8 هایفيردارائه گزارش طراحي شامل  96

90 
 هيت و تجز لیت گزارش تحل نيو تدو يساختمان اتیبرآورد عمل هیته

 آحاد بها
 1220922144 1 9 گزارش

91 
 يتي اجرا اتیت و عمل زاتیتجه نیتام یبرا يبرآورد بخش برق هیته

مطابق بتا فهرستت    متیو ق يوزن نسب ر،يجداول مقاد کیبه تفک
 شرح رديفهای رشته خطوط هوايي انتقال و فوق توزيع نیروی برق

 1220922144 1 9 گزارش

93 
طراحتي، تتتامین تجهیتزات، عملیتتات   تهیته استتناد فنتي مناقصتته   

فنددی اسددناد  جلددد، تستتت و راه انتتدازی ) ستتاختماني، نصتتب
 (مناقصه، لازم است حتما به زبان فارسی ارائه گردد

دفترچه 
 اسناد

9 95 95523512444 

98 
طراحي، تامین تجهیزات، ارزيابي فني پیشنهاد های مناقصه گران  

 عملیات ساختماني، نصب، تست و راه اندازی
 1220922144 1 9 گزارش

95 
طراحتي، تتامین   لي پیشنهاد های مناقصه گتران  ما - ارزيابي فني

و انعقتاد   تجهیزات، عملیات ساختماني، نصب، تست و راه انتدازی 
 قرارداد با مناقصه گران مربوطه

 1220922144 1 9 گزارش

 1247922442444 144  مجموع

 

 زاتیتجه نیخدمات نظارت بر ساخت و تام - 2

 شرح خدمات ردیف
 قلم قابل

 تحویل
 قیمت ) ریال( وزن مقدار

2  
بازرسي و نظارت بر فرآيند تهیه مواد اولیه، ساخت و آزمايش های 

 تجهیزاتای کارخانه
 26623942444  31 9 گزارش 

 2921302444 3 9 گزارش  تايید نتايج آزمايشهای کارخانه ای و صدور مجوز حمل  1

 2921302444 3 9 گزارش  شده با طرحکنترل و تايید تطبیق مشخصات فني تجهیزات تامین   5

4  
گردآوری کلیه مستندات تست های کارخانه ای تجهیتزات و ارائته   

 به کارفرما

گزارش 
 مستندات

9 3 2921302444 

3  
ها و دستورالعملهای نگهداری، نصتب،  بررسي، کنترل و تايید نقشه

 اندازی و بهره برداری تجهیزاتراه

مدراک 
 تائید شده

9 99 6121602444 

6  

تهیه بايگاني موضوعي )مستندسازی( خدمات نظارت بر ستاخت و  
های بايگتاني بترای تمتام مراحتل     تامین تجهیزات و تدوين فرمت

 خدمات نظارت بر ساخت و تامین تجهیزات

 2921302444 3 9 گزارش

 040،744،444 144 جمع
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 خدمات نظارت عالیه -6

 قیمت ) ریال( وزن مقدار قلم قابل تحویل شرح خدمات ردیف

9 
تدوين گزارش پیشرفت ماهیانه)طراحي، تامین و اجرا( و 

 تحلیل تاخیرات به تفکیک قراردادها
 99622992444 %95 3 گزارش ماهیانه

2 
تدوين گزارش تحلیلي ريسک ها و پیامدهای مثبت و 

 منفي آن به تفکیک قراردادها
 2429232044 %622 3 گزارش ماهیانه

6 
در کارگاه به  HSEهیانه وضعیت تدوين گزارش ما
 تفکیک قراردادها

 2223022244 %623 3 گزارش ماهیانه

0 

تدوين گزارش رخدادها و تغییرات کارهای انجام شده و 
اثرات آن بر زمان، هزينه، محدوده و کیفیت به تفکیک 

 قراردادها
 2223022244 %623 3 گزارش ماهیانه

1 
دها با ارکان پروژه تشکیل جلسات هماهنگي پیشبرد قراردا
 و تنظیم صورتجلسه به صورت ماهیانه

 91421052444 %20 3 صورتجلسه

3 
پیگیری دريافت، بررسي و تايید فايل الکترونیک به روز 

 شده نقشه های برابر ساخت به تفکیک قراردادها
 2223022244 %623 3 گزارش ماهیانه

8 
بررسي و تايید صورت وضعیت پیمانکار به تفکیک 

 اردادهاقر

صورت تايید 
 شده

3 63% 22320222444 

 2223022244 %0 3 گزارش ماهیانه تدوين درس آموخته های قراردادها و ارائه به کارفرما 5

1 
مستند سازی و تهیه بايگاني موضوعي کلیه مکاتبات 

 قراردادها و ارائه به کارفرما

نسخ الکترونیکي 
 بايگاني

3 0% 2129152444 

 32521142444 %944 مجموع
 

 خدمات نظارت موردی -0

 شرح خدمات ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 قیمت )ریال( وزن مقدار

 6121042444 %5 9 صورتجلسه تحويل کارگاه به پیمانکار با همکاری کارفرما 9

 بررسي و تايید برنامه زمانبندی تفصیلي پیمانکار 2
برنامه 
 زمانبندی

9 2% 521512444 

6 
بررسي و تايید سازمان اجرايي و عوامل کلیدی و حساس 

 پیمانکار و پیمانکاران دست دوم
 2220322144 %1 9 گزارش

 2220322144 %1 2 گزارش بررسي و تايید سیستم کنترل پروژه مورد استفاده پیمانکار 0

1 
تکمیل شده GIS بررسي و تايید جداول اطلاعات توصیفي

 ارتوسط پیمانک
 0021212444 %94 9 گزارش

3 
تکمیل شده GIS بررسي و تايید جداول اطلاعات مکاني 

 توسط پیمانکار
 0021212444 %94 9 گزارش

 2321112444 %3 6 گزارش شرکت در جلسات کمیته راه اندازی 8

 9620882144 %6 9 گزارش بررسي و تايید برنامه زمانبندی مرحله تست و راه اندازی 1
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94 
تکمیل چک لیستهای تست و راه اندازی مطابق با الگوی 

 کارفرما
 2220322144 %1 9 گزارش

99 
مستند سازی کلیه صورتجلسات نصب، تست و راه اندازی و 

 تست شیتهای مربوطه و ارئه آن
 2220322144 %1 9 مستندات

92 
تهیه فهرست نواقص برای تحويل موقت با تعیین مهلت، 

 صدور گواهي رفع نقصپیگیری رفع نواقص و 
 0021212444 %94 9 گزارش

 0021212444 %94 9 صورتجلسه مشارکت در تحويل موقت 96

90 
تکمیل فرم ارزيابي پیمانکار و تامین کنندگان در دوره های 

 شش ماهه و قبل از تحويل موقت
 8925542444 %93 2 فرم ارزيابي

 2220322144 %1 9 گزارش تدوين تاريخچه پروژه 91

 77022442444 %144 مجموع

 

 خدمات نظارت پس از اجرا -1

 شرح خدمات ردیف
قلم قابل 

 تحویل
 قیمت )ریال( وزن مقدار

 2421312444 %94 9 گزارش پیمانکار نظارت بر برچیدن کارگاه 9
 9420522144 %1 9 گزارش رسیدگي به ادعاهای پیمانکار 2

 ید صورت وضعیت قطعي پیمانکاربررسي و تاي 6
صورت وضعیت 
 تايید شده

9 24% 0921642444 

 بررسي و تايید صورت وضعیت تعديل قطعي پیمانکار 0
صورت وضعیت 
 تايید شده

9 24% 0921642444 

 9420522144 %1 9 گزارش بررسي و تايید تاخیر در پرداختها به پیمانکار 1

3 
اخیرات و محاسبه بررسي و اظهار نظر درخصوص لايحه ت

 هزينه تسريع و تاخیر پیمانکار
 2421312444 %94 9 گزارش

8 

پیگیری دريافت، بررسي و تايید نقشه ها و مدارک نهايي 
برابر ساخت و ارسال آن به کارفرما بر اساس آخرين 
ويرايش دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم مدارک فني 

 آرشیو اسناد کارفرما

نقشه های 
 برابر ساخت

9 94% 2421312444 

5 
پیگیری رفع نواقص در دوره تضمین و نظارت بر حسن 

 انجام آن و تنظیم صورتجلسات
 9420522144 %1 9 گزارش

1 
بررسي و تايید انجام تمام تعهدات پیمانکار در دوره 

 تضمین
 9420522144 %1 9 گزارش

94 
بررسي و تايید آماده بودن کار برای تحويل دائم و شرکت 

 ات تحويل دائمدر جلس
 9420522144 %1 9 گزارش

 تکمیل فرم ارزيابي پیمانکار قبل از تحويل دائم 99
فرم تکمیل 
 شده

9 2% 029162444 

 322512144 %6 9 گزارش تدوين درس آموخته های قرارداد 92
 24026442444 %944 مجموع:
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 خدمات پشتیبانی -3

 قیمت ) ریال( وزن هتعداد ما خدمات

 21121442444 944 0 زينه تردد ناظرينه
 

 باشد.شرايط عمومي پیوست مي 93الزحمه مطابق مواد رداخت حقروش پ -6-2
 است. -9-6های بند ير و قیمتپرداخت متناسب با کار انجام شده و مطابق با جدول مقاد -6-6
نمايد. گزارش کارکرد و صورت وضعیت مربوط به آن را تنظیم و به دستگاه نظارت ارايه مي فوق 6بر اساس بند مشاور -6-0

لغ صورت وضعیت پس از کسر کسورات قانوني و قراردادی به مشاور روز مب 24دت پس از تايید دستگاه نظارت، ظرف م
 شود.پرداخت مي

باشد، چنانچه هر يک از خدمات در سالهای ديگر انجام شود، حق الزحمه با مي 9042برابر با سال سال مبنای قرارداد -6-1
 شود. گردد پرداخت ميانجام کار تعیین مي که در بخشنامه نظارتِ متناظر با سال "ضريب تعديل سال کارکرد"احتساب 

، مشمول اين قرارداد 29/48/9615ي مورخ اسلام یمصوبه مجلس شورا انيو سامانه مود يفروشگاه یهاانهيقانون پا -6-3
 باشد.مي
هزينه خدمات پشتیباني شامل هزينه تردد و هزينه تامین و تجهیز محل سکونت ناظرين مشمول تعديل سالیانه بخشنامه  -6-8

 غ خواهد شد.، برای سال های آتي ابلاهزينه ها مطابق با تصمیم کارفرماباشد و اين نظارت نمي

 هزينه خدمات نظارت کارگاهي بر اساس ساعت کارکرد پرداخت خواهد شد.  -6-5

 خدمات نظارت کارگاهی -ب 

 سابقه خدمات

حق الزحمه 

پایه برای هر  

نفر ساعت 

 )ریال(

ساعت 

کارکرد 

 در ماه

ضریب 

 منطقه

ضریب 

 ویژگی

ضریب 

غیر 

 عمرانی

 مجموع ماهیانه

 )ریال(

تعداد 

 ماه

 مجموع

 )ریال(

نظارت 

 کارگاهی 

11-25 

 سال
247834111 245 92631 2413 24236 75145124934 4 1491941874826 

 2202022942916 مجموع

 *خدمات نظارت کارگاهي:
  نظارت بر صحت انجام کارها از لحاظ کمي و کیفي و تدوين صورتجلسات و گواهي های انجام کار 
 بررسي، تايید و نگهداری نقشه های کارگاهي تهیه شده توسط پیمانکار 
 تدوين گزارش کار روزانه کارگاه مطابق الگوی تدوين شده نظام مديريت پروژه کارفرما 
 تنظیم صورتجلسه ورود و خروج تجهیزات به کارگاه 

 نظارت بر تست های مورد نیاز 
 نظارت بر صحت نگهداری تجهیزات و مستحدثات 
 ع آنهاگزارش کارهای معیوب، علل ايجاد، تنظیم دستورکار اصلاح و نظارت بر رف 
  نظارت بر اجرای دستورالعملهایHSE توسط پیمانکار 
 ثبت رخدادها و ارجاع موارد خاص به مافوق برای تصمیم گیری 
 مستند سازی و تهیه بايگاني موضوعي 
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مهندسین مشاور کاسپین انرژی دانش گستر  بنام امام حسین يزد شعبه ملي نزد بانک 4994820991441شماره حساب  -6-1

بوط به اين قرارداد در وجه مشاور برای واريز کلیه وجوه مر IR 424984444444994820991441 و با شماره شبا کوير

 باشد.مي

 توجه:

باشد و در مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشاور مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مي -9
 صورت داشتن معافیت از اجرای اين قانون، بايد نسبت به ارايه مستند عدم شمول اقدام نمايد.

 به صورت ريالي تامین شده است. غیر عمراني ي مورد نیاز قرارداد از محل اعتباراتمنابع مال -2
شود مي غیر عمراني مبلغ قرارداد مشمول کسور قانوني حق بیمه تامین اجتماعي قرارداد بر اساس ضوابط حاکم بر طرحهای -6

 .قانون تامین اجتماعي عمل خواهد شد 65و در اين خصوص بر اساس ماده 
 

 0پیوست 

 )برنامه زمانی کلی(

ف
ردی

 

 ماه
 شرح                                

1 2 0 7 4 6 4 9 0 14 11 12 10 17 14 16 14 19 10 24 21 

1 
بازدید مسیر، 

مسیر یابی، تهیه 
 روت مپ

                    

 

2 
نقشه برداری، 

تهیه نقشه پلان و 
 پروفیل

                    

 

3 

، انجام محاسبات
 انتخاب نوع برج،
برج گذاری و 
تهیه جداوک 

 سیم کشی

                    

 

4 
تهیه اسناد 

                     مناقصه
 

5 
ارزیابی فنی، 

مالی و  -فنی
 انتخاب پیمانکار

                    

 

                      نظارت عالیه 1

                      نظارت موردی 2

                      ت کارگاهینظار 3

                      پشتیبانی 4

5 
نظارت پس از 

 اجرا
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 1پیوست 

 )شرایط خصوصی(

 الف( موارد عمومی:
الای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتي کشور و حمايت از کت  1ماده در اجرای قرارداد، گردد متعهد مي مشاور -9

 .ايراني را رعايت نمايد
شوند بايستي توسط دستگاه نظارت قابل دسترسي باشتد،  سوابق هر يک از کارکنان مشاور که در اين قرارداد بکارگیری مي -2

در صورتي که صلاحیت هر يک از کارکنان مورد تايید دستگاه نظارت واقع نشود مشاور موظف است در مقابل درخواست کتبي 
ت نسبت به جايگزين او اقدام نمايد، اين موضوع برای مشاور ايجاد حقي نخواهد کرد. بديهي است کته صتلاحیت   دستگاه نظار

کلیه عوامل مشاور بايستي به تايید دستگاه نظارت رسانده شود. همچنین مشاور مسئول کستب مجوزهتای لازم از ستازمانهای    
 باشد.ذيربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستي مي

متعهد به رعايت کلیه ضوابط و مقررات جاری در خصوص خود، نیروهای اعزامي )در صورت لزوم( و اشخاص ثالت    رمشاو -6
 ربوده و مسئولیت جبران هرگونه حادثه و خسارت جاني و مالي وارده به خود، نیروها و اشخاص ثال  در رابطه با تعهدات مشتاو 

 گونه مسئولیتي در هیچ مرجعي در اين رابطه نخواهد داشت.بوده و کارفرما هیچ ربه عهده مشاو

 ب( موارد حراستی:
گردد قبل از شروع بکار و حداکثر تا يک هفته پس از ابلاغ قرارداد، مشخصات ) نام و نام ختانوادگي، نتام   مشاور متعهد مي -9

اطلاع دفتتر حراستت و امتور محرمانته کارفرمتا      شوند را به پدر، شماره ملي، سمت ( افرادی که در اين قرارداد مشغول بکار مي
 برساند.

 گردد از بکارگیری نیروهای معتاد يا مشکوک به اعتیاد مواد مخدر در اين قرارداد خودداری نمايد.مشاور متعهد مي -2
عتاون اول  م 22/40/9616متورخ   06045/14545استفاده پیمانکار از اتباع بیگانه بدون مجوز کار، موضوع بخشنامه شماره  -6

 باشد.محترم رئیس جمهور ممنوع مي
آمیز با همکاران و ارباب کارکنان مشاور متعهد به رعايت کلیه شئونات اسلامي و اداری بوده و مسائل اخلاقي و رفتار احترام -0

 رجوع و عدم استعمال دخانیات را رعايت نمايند و از سلامتي کامل برخوردار باشند.
د مشکلات اداری و مالي و قراردادی و همچنین ادعاهای عوامل خود را که در اين قرارداد بکتارگیری  گردمشاور متعهد مي -1
 شوند را برطرف نمايد.مي
گردد در مدت قرارداد هرگونه تغییر و جابجايي مديرعامل و اعضای هیئت مديره شرکت خود را بلافاصتله  مشاور متعهد مي -3

 فرما اطلاع و مدارک مربوطه را ارايه نمايد.به دفتر حراست و امور محرمانه کار
هتای  هرگونه کسب منافع و يا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زيرمجموعته، ختارج از وظتايف و مستئولیت     -8

 باشد.های اداری، با اشخاص حقیقي و حقوقي طرف قرارداد ممنوع ميشغلي و ضوابط و چارچوب
به عنوان دريافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتي، فني و مالي، کلیه اقدامات لازم برای حفظ گردد که مشاور متعهد مي -5

 محرمانگي و عدم افشای اطلاعات دريافتي را مطابق با توافقات محرمانگي و تعهدنامه عدم افشا اطلاعات انجام دهد.
ديريت خدمات کشوری را بتا کارفرمتا داشتته باشتد و     قانون م 19ماده  6گردد همکاری لازم بابت تبصره مشاور متعهد مي -1

 صتدور  و رستیدگي  جهتت  را اجرائي دستگاههای کارمندان به دهنده رشوه حقوقي و حقیقي افراد پرونده موظف است کارفرما

 .نمايند ارجاع قضائي مراجع به قضائي حکم
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 )توافقات محرمانگی(
ها، ها، تصاوير، فرمها، بخشنامهو اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکيگردد که کلیه اطلاعات، مدارک متعهد مي مشاور -9

آرشیو اسناد فني و اداری، بانکهای اطلاعاتي و اطلاعات شفاهي را محرمانه تلقي نموده و از در اختیار قراردادن آنها به غیر 
 خودداری نمايد.

و استفاده از بستر شبکه، عواقب هر گونه سوء استفاده  به اطلاعات، تنظیمات شبکه مشاوردر صورت ايجاد سطح دسترسي  -2
 باشد.مي مشاوراز دسترسي فوق، به عهده 

باشد را از شرکت خارج ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد ميگردد هیچ رسانهمتعهد مي مشاور -6
 مجوز کتبي کارفرما اخذ شود.( بايددرصورت لزوم  ننمايد و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص ديگری قرار ندهد )

گردد فقط برای رفع خطاهای احتمالي قرار گرفت پیمانکار متعهد مي مشاورچنانچه اطلاعاتي بنا به ضرورت در اختیار  -0
 باشد.مي مشاوراستفاده نمايد. بديهي است در صورت افشای اطلاعات در اين مورد عواقب آن با 

گردد هر گونه مستندی )اعم از کاغذی و تجهیزات سخت افزاری( که در قبال اخذ متعهد مي مشاورقرارداد  بعد از پايان -1
 رسید تحويل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.

 سابقه موثر خودداری نمايد. گردد از به کارگیری افراد دارای سوءمتعهد مي مشاور -3
که باع  استراق سمع، سرقت  مشاوربد افزار يا نرم افزار )به صورت عمدی يا سهوی( توسط در صورت انتقال هر نوع  -8

 مشاورای و تاسیسات برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشي از آن به عهده اطلاعات يا اخلال در کارکرد شبکه رايانه
يد. تشخیص اين موضوع به عهده مراجع مرتبط با تواند موضوع را از طريق مراجع قانوني پیگیری نماباشد و کارفرما ميمي

 باشد.موضوع مي
آزادسازی سپرده حسن انجام کار يا ضمانت نامه مربوطه، در صورتي است که انجام توافقات محرمانگي به تايید ناظر و  -5

 دفتر حراست و امور محرمانه رسیده باشد. ITکارشناس 
تاپ در شبکه يا پستهای برق کارفرما، قبلا به دفتر حراست و امور اده از لپگردد در صورت لزوم استفمتعهد مي مشاور -1

 محرمانه مراجعه و در اين خصوص اخذ مجوز نمايد.

 )تعهدنامه عدم افشا اطلاعات(
گردد که به موجب اين تعهدنامه شرکت مشاور به عنوان دريافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتي، فني و مالي متعهد مي

 ه اقدامات لازم برای حفظ محرمانگي و عدم افشای اطلاعات دريافتي را مطابق با مفاد ذيل انجام دهد. کلی
گردد که اين اطلاعات تنها در اختیار کارکناني قرار خواهد گرفت که به اين اطلاعات : دريافت کننده اطلاعات متعهد مي 9ماده 

 کارکنان ممنوع خواهد بود. نیاز دارند و دسترسي به اين اطلاعات برای ساير 
تبصره اول: افشای اين اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دريافت کننده موجب مي شود که امکان دسترسي آتي به اطلاعات 

 دارای ارزش امنیتي، فني و مالي منتفي گردد. 
اساس حکم مراجع ذيصلاح  تبصره دوم: دريافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات اين ماده متعهد به جبران خسارات بر

 اداری، قانوني و قضايي خواهد بود. 
 تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات اين ماده با ساير مقررات حاکم فیمابین مقررات اين ماده اولويت خواهد داشت. 

 گردد که: : دريافت کننده اطلاعات به موجب اين تعهدنامه متعهد مي 2ماده 
ی حفاظت اطلاعات دريافتي با شیوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد کلیه اقدامات لازم برا -9

 نمايد. غیر مسئول محفوظ بدارد. اين موضوع در خصوص اطلاعات دريافتي از طريق ايمیل، نمابر و يا نامه نیز صدق مي



 9991/9046به شماره مهرآوران  36خدمات مهندسي و نظارت احداث خط دو مداره تغذيه پست قرارداد                                             91 از 98 صفحه

بت را که برای حفاظت از اطلاعات اختصاصي خود بعمل گردد که همان میزان از مراقدريافت کننده اطلاعات متعهد مي -2
آورد از آورد برای حفاظت از اطلاعات دريافتي نیز بعمل آورد، مشروط به اينکه ملاحظاتي که از اطلاعات خود بعمل ميمي

 لحاظ منطقي برای پیشگیری از افشای غیر مجاز اطلاعات کافي باشد. 
گردد که، اطلاعات اختصاصي دريافتي را تا زماني که در اختیار دارد به طور کامل يا يطرف دريافت کننده اطلاعات متعهد م -6

 جزئي در اختیار طرف ثال  قرار نخواهد داد. 
دريافت کننده اطلاعات مسئولیت کامل مغايرت تعهدات مندرج در اين تعهدنامه با ساير تعهدات خود به اشخاص ثال  را  -0
 پذيرد. مي
نمايد و از استفاده گردد که اطلاعات دريافتي را تنها در جهت توافقات فیمابین استفاده ميه اطلاعات متعهد ميدريافت کنند -1

 از آن بصورت مستقیم و يا غیرمستقیم در هر مورد و زمینه ديگری جداً خودداری نمايد. 
گردد کننده اطلاعات، دريافت کننده متعهد مي ارايهپس از پايان دوره تبادل اطلاعات و يا قبل از آن و با درخواست کتبي  -3

کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات نزد خود را به نحو مناسبي امحا  ارايهروز کلیه اطلاعات در اختیار را به  90که ظرف 
 نمايد. 
ده اطلاعات را دهن ارايهپیش از انجام هر يک از اقدامات پیش گفته دريافت کننده اطلاعات موظف است بصورت کتبي  -8

 باشد. دهنده جهت معرفي نماينده برای نظارت بر روند عودت و امحاء اطلاعات مختار مي ارايهمطلع نموده و 
گردد که اطلاعات را در مکان مناسبي حفاظت نمايد تا در ساعات غیرکاری نیز اين : دريافت کننده اطلاعات متعهد مي 6ماده 

 اطلاعات محفوظ بمانند. 
: اگر به هر دلیلي اطلاعات در اختیار شخص ثال  قرار گرفت، دريافت کننده اطلاعات موظف است فوراً اين موضوع را  0ماده 

 به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضي برای کاهش میزان خسارت را اتخاذ نمايد. 
 ارايهعات توسط شخص ثال  که با طرف دارد که حقي بر درخواست دريافت اطلا: دريافت کننده اطلاعات اذعان مي 1ماده 

 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالي، فني، قراردادی و ... است، ندارد.
در قبال دريافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و  بايد: طرف دريافت کننده اطلاعات  3ماده 

ذکر است ارسال اطلاعات از طريق نامه، نمابر، آدرس الکترونیکي و ... دستورالعمل (. شايان  2امضای خود برساند ) پیوست 
 بدون دريافت فرم مذکور، از شمول تعهدات اين موافقنامه خارج نیست. 

های حفظ اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر يا بهبود شیوه دهنده اطلاعات حق بررسي شیوه ارايه:  8ماده 
 دارد. عات نزد دريافت کننده اطلاعات را برای خود محفوظ مينگهداری اطلا

: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضاء اين تعهدنامه به مدت ........ ماه مي باشد ) حداقل تا پايان مدت زمان تشخیص از  5ماده 
 دهنده اطلاعات ( ارايهسوی 

دهنده اطلاعات مبني بر عودت تعهد به حفظ  ارايهدرخواست کتبي تبصره اول: با پايان دوره تبادل و يا تحويل اطلاعات و يا 
 اطلاعات تا زمان تحويل و يا نابودی اطلاعات باقي است. 

تبصره دوم: تعهدات اين موافقتنامه در صورت جايگزيني و يا تصفیه شرکت در مورد مسئولان جديد نیز قابل اجرا است. در غیر 
 گردد. دام ميهمین ماده اق 9اينصورت طبق تبصره 

اطلاعات دريافتي باشد، در آن صورت بايد در  ارايه: چنانچه دريافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضايي مکلف به  1ماده 
اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتي با افشای اطلاعات بر اساس احکام 

آن اقدام کند. در صورتي که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارايهتواند نسبت به د، دريافت کننده اطلاعات ميقضايي نداشته باش
 افشاء اطلاعات باشد خود بايد در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضايي از مسیرهای قانوني مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.

 ايد به موجب نامه ثبت شده کتبي انجام پذيرد. : کلیه اخطارها به موجب اين تعهدنامه ب 94ماده 
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 گردد. تبصره : تاريخ اخطارها از تاريخ دريافت محاسبه مي
: جبران خسارت ناشي از نقض مفاد اين موافقتنامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستری و  99ماده 

 يا مراجع قضايي خواهد بود. 
ای دنامه به صورت جداگانه نیز دارای اعتبارند اگر به هر دلیلي يکي از مواد قابل اجرا نباشد اين امر لطمه: مواد اين تعه 92ماده 

 آورد. به اعتبار ساير مواد وارد نمي
: اين تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصي تدوين گرديده و نبايد آنرا به منزله موافقتنامه همکاری،  96ماده 
یت مشترک يا ديگر ترتیبات مبتني بر قرارداد تلقي کرده يا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پیمانکاری يا ديگر روابط کاری فعال

 ای به شمار آورد. با تشکیل شرکت يا هرگونه نهاد و موسسه
تلاف نظر، مناقشه و ادعای : اين تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسلامي ايران تنظیم گرديده و هرگونه اخ 90ماده 

 مرتبط با نقض، يا عدم اعتبار از طريق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامي ايران حل و فصل خواهد شد. 
شود و نظر داوران برای طرفین لازم نفره انجام مي 6تبصره اول: مذاکره برای حل اختلاف از طريق انتخاب هیأت داوری 

 باشد. الاجرا مي
ای را برای هیأت داوری تعیین تبصره دوم: هر يک از طرفین در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف يک هفته نماينده

 نمايد. 
 نمايند. تبصره سوم: نمايندگان طرفین ظرف يک هفته، نماينده سوم مرض الطرفیني را برای داوری انتخاب مي

 ايران خواهد بود. اسلاميدر صورت اجمال يا سکوت قوانین جاری جمهوری تبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و
 تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر يک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانوني برای طرفین محفوظ است. 

 کلیه صفحات اين تعهدنامه را مهر و امضاء نمايد. بايد: دريافت کننده اطلاعات 91ماده 
 ختصاصی:ج( موارد ا

معاونت طرح و توسعه، مجری  هطبق اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما ب مشاوراجرای تعهداتي که  نظارت بر -9
شود. در هر حال نظارت دستگاه نظارت رافع که در اين قرارداد دستگاه نظارت نامیده مي واگذار گرديده استخطوط  طرح

 های مشاور نخواهد بود.مسئولیت
 باشد.تهیه کلیه ابزارآلات، تجهیزات و مواد مصرفي مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد به عهده مشاور مي -2
با قابلیت تغییر به  wordگردد کلیه اسناد و مدارک تهیه شده را در قالب فايل الکترونیکي با فرمت مشاور متعهد مي -6

 کارفرما ارايه نمايد.
 اياب و ذهاب ناظرين بر عهده مشاور است.خودرو، ن و تامین دفتر و محل اسکا -0
پس از اعلام کارفرما و همزمان با  یروز کار 8انجام تعهدات، مشاور مکلف است حداکثر ظرف مدت  نیبه منظور تضم-1

 ه 14311/ت 926042بشماره  يمعاملات دولت نیتضم نامهنيیمبلغ کل قرارداد مطابق آ %1معادل  ينیقرارداد، تضم یامضا
قرارداد  انيماه پس از پا 9با درخواست مشاور و حداکثر ظرف مدت  ذکورم نی. تضمدينما میبه کارفرما تسل 22/41/9610مورخ 
 دستگاه نظارت آزاد خواهد شد. ديیبا تا
باشد. مهمترين اين های آنها ميها و مقررات مورد تايید وزارت نیرو و اصلاحیهنامهها، آيیناين قرارداد مشمول کلیه بخشنامه-3

 ها عبارتند از:بخشنامه
 قانون برگزاری مناقصات-3-9

 48/41/9049مورخ  083301/9049نامه خريد خدمات مشاوره به شماره آيین-3-2

 شرايط خاص: -8
 .تامین کلیه تجهیزات و وسايل جهت انجام خدمات بر عهده مشاور است 
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 ازديد و برداشت اطلاعات از تجهیزات در تعهد کارفرما در انبار مرکزی در صورت نیاز، برداشت اطلاعات از محل پروژه، ب

فولاد  –يزد يک  36و اخذ نقشه های موجود خط  کیلومتر بعد از پايانه بار 9کرمان،  - يزد، جاده کنارگذر يزدبه آدرس 
 يزد از مرکز آرشیو اسناد بر عهده مشاور است.

 :مورد نظر کارفرمامباني، اصول، معیارها و استانداردهای  -5
 ،استانداردهای وزارت نیروIEC   و ساير استانداردهای معتبر بین المللي در طراحي و ساخت خطوط فوق توزيع و

 انتقال
 دستورالعمل ها و ابلاغیه های شرکت توانیر برای طراحي و ساخت خطوط فوق توزيع و انتقال 
 های سازمان مديريت و برنامه ريزیبخشنامه ها و نشريه 
 شناسنامه پروژه ابلاغ شده 

 مطابق با شرح خدمات: خروجیها و نتايجي -1

 

 3پیوست 

 )سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار(

 فرم سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

 سمت در انجام کار رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف

 کنترل پروژه مرانع فوق لیسانس زادهمحمد رضا کريمي 9

 مدير پروژه برق دکتری زادهسید علي اکبر فلاح 2

 کارشناس مطالعات برق دکتری حسین برهاني 6

 مشاور فني برق دکتری احمد میرزايي 0

 مشاور فني برق لیسانس محسن آقائي 1

 


