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 موافقت نامه 

ای یهدد بها شهماره  بهت     شرکت برق منطقهه  بین 30/05/1403، در تاریخ 2108/1403ه استناد مناقصه شماره این موافقتنامه ب
کهه در ایهن    8916713338به نشانی شهر یدد، بلوار دانشجو و کد پستی  10861606540، با شناسه ملی و کد اقتصادی 1477
، 10860143630با شناسه ملی  4508 با شماره  بت  ی یددصاعقه نیروشود، از یک طرف و شرکت نامیده می« کارفرما»پیمان 

شهود، از طهرف   نامیده می« پیمانکار»که در این پیمان  8915944749 و کد پستیبه نشانی  411315587999 با کد اقتصادی
 منعقد گردید. یدددیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، در شهر 

ها اطلاق شده ها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی پیمان به آننامه کلمات و عبارتموافقت در این
 است.

 موضوع پیمان  -1ماده 
پیمان  10به شرح درج شده در اسناد و مدارک پیمان از جمله پیوست شماره در پست میبد  63تکمیل دو بی خط عبارت است از 

 63پسهت  شهرک فجر، روبهروی مسهکن مههر،    ، میبدواقع در استان یدد، شهرستان در پست میبد  63ی خط تکمیل دو ببرای 
 میبد.کیلوولت 

 اسناد و مدارک پیمان -2ماده 
 شود.اسناد و مدارک زیر در مجموع تشکیل دهنده پیمان بین طرفین بوده و هر یک به عنوان جدئی از پیمان محسوب می

 تلاف و ابهام، اولویت بین اسناد و مدارک به ترتیب زیر خواهد بود:در صورت بروز تناقض، اخ
 نامه حاضرموافقت -الف
 شرایط عمومی -ب
 شرایط خصوصی  -ج
ده اسهت،  ها )با استنتاج منطقی از عنوان و مفاد هر پیوست و ارتباط موضوعی آن با تناقض یا اختلافی که بروز نمهو پیوست -د

پیمان و در خصوص کارهای پیمان،  1. در این راستا در خصوص مبلغ پیمان، پیوست شماره شودها مشخص میاولویت پیوست
 باشند(.ها دارای اولویت میبین دیگر پیوست 10پیوست شماره 

                   مبلغ پیمان -3ماده 
ای ریهالی و ارزی زیهر اسهت، بهه     هه کارفرما در برابر انجام تعهدات پیمانکار مطابق پیمان، مبلغ پیمان را که شامل بخش 3-1

 باشد.پردازد، مبلغ پیمان شامل مبلغ مشروط )مصداق ندارد( نید میپیمانکار می

هفتاد و سه میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون و نود و سه هدار و پانصد و یازده  ،)به عدد( 73.553.093.511 مبلغ ریالی :

   به حروف(ریال )

 به عدد( ****** )به حروف(****** ) مبلغ ارزی :

 پیمان است. 1تفکیک مبلغ پیمان، طبق پیوست شماره 
باشد. پیمان بوده و جدو مبلغ پیمان می 17شرایط عمومی و پیوست شماره  54مبلغ مشروط: مبلغی به شرح زیر که مطابق ماده 

 کند.یجاد نمیگونه تعهدی برای کارفرما در برابر پیمانکار ادرج مبلغ مشروط در پیمان، هیچ
)ده( درصد مجمهوع مبلهغ پیمهان در    10تواند از شود، نمیهای ریالی و ارزی که در این بند درج میجمع مبلغ مشروط در بخش

 نامه تجاوز نماید.)مصداق ندارد(موافقت 1-3های ریالی و ارزی مندرج در بند بخش

 ****** )به عدد( ******** )به حروف( مبلغ ریالی :

 ****** )به عدد( ******** )به حروف( ی :مبلغ ارز

 یابد.شرایط عمومی تغییر می 56تغییر مبلغ پیمان: مبلغ پیمان مطابق مفاده ماده  3-2
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 نحوه پرداخت -4ماده 
 شود.پیمان انجام می 5ها به پیمانکار، طبق مفاد پیمان و با رعایت پیوست شماره پرداخت 4-1
 7ش اعتبار اسنادی است، نحوه گشایش اعتبار اسنادی و موارد مربوط، طبهق پیوسهت شهماره    در مواردی که نیاز به گشای 4-2

 .پیمان است
 شود.شرایط عمومی عمل می 55در مواردی که بخشی از مبلغ پیمان به ارز خارجی تعیین شده باشد، مطابق ماده  4-3

 تاریخ شروع اعتبار، شروع کار و مدت پیمان -5ماده 
 اعتبار:تاریخ شروع  5-1

 این پیمان پس از تسلیم تضمین انجام تعهدات، امضای پیمان مبادله )یا ابلاغ از سوی کارفرما( معتبر و نافذ است. 
 تسلیم تضمین انجام تعهدات قبل از امضا و مبادله پیمان الدامی است.

 تاریخ شروع کار: 5-2
اعتبار پیمان است که باید توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ  )بیست و هشت( روز پس از تاریخ شروع 28تاریخ شروع کار حداکثر 

شود. تاریخ صدور ابلاغیهه شهروع کهار    )بیست و هشت( روز، تاریخ شروع کار تلقی می 28صورت پایان مهلت شود. در غیر این
 )چهارده( روز قبل از تاریخ شروع کار باشد. 14توسط کارفرما نباید کمتر از 

پرداخهت  پرداخت پس از ارایه تضمین پیشکار منوط به تحقق شرایطی از جمله پرداخت بخشی از پیشچنانچه شروع  تبصره:

توسط پیمانکار، گشایش اعتبار اسنادی یا تحویل زمین توسط کارفرما باشد، باید این شرایط و مهلت کارفرما برای ابلاغ تهاریخ  
رایط شروع کار توسط کارفرمها مطهابق شهرایط خصوصهی،     شروع کار، در شرایط خصوصی بیان شود . در صورت عدم تحقق ش

 شرایط عمومی، پیمان را خاتمه دهد. 69تواند مطابق ماده پیمانکار می
 مدت پیمان و مدت دوره مسئولیت رفع نقص 5-3

 است. روز 243تاریخ تحویل موقت بوده و باشد از تاریخ شروع کار تا مدت پیمان که همان مدت اجرای کار می
 است. روز 365و ره مسئولیت رفع نقص مدت زمان بین تحویل موقت تا تحویل قطعی بوده مدت دو

زمهانی   های کار )تامین مصالح و تجهیدات، ساختمان و نصب( و جدئیات مقهاطع کلی بخشبرنامه زمانی کلی مشتمل بر برنامه 
 پیمان مشخص شده است. 14های اصلی کار، در پیوست شماره قسمت

 پیمان خواهد بود. عمومی شرایط 64یمان، تابع ماده تغییرات مدت پ
شرایط عمومی، مستقل از اعتبار پیمان حاضر بوده و در هر حال طرفین ملدم به  2-77های اشاره شده در بند تبصره: مفاد ماده

 باشند.ها میرعایت آن
 تاخیر در انجام به موقع کار: 5-4

شهرایط عمهومی، پیمانکهار ملهدم بهه       66های اصلی کار با لحاظ ماده کار یا قسمتدر صورت تاخیر پیمانکار در اتمام به موقع 
ر به میدان تعیین شده در شرایط خصوصی است. مجموع مبلغ مربوط بهه ایهن نهوع تاخیرهها     اپرداخت خسارت تاخیر در انجام ک

 باشد.نامه میموافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند  10حداکثر 
 ع کار:پاداش تسری 5-5

 3-1-2-64به ازای هر روز تسریع در تکمیل کارهای موضوع پیمان، به میدان تعیین شده در شرایط خصوصی مرتبط بها جهد    
 10 شود. مجموع مبلغ مربوط به پاداش تسریع کار حهداکثر شرایط عمومی، پاداش تسریع کار محاسبه و به پیمانکار پرداخت می

 نامه است.موافقت 1-3درصد مبلغ پیمان مندرج در بند 

 حد مسئولیت مالی پیمانکار  -6ماده 
)صهد( درصهد مبلهغ    100شرایط عمومی، معادل  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 

 نهایی پیمان است مگر در شرایط خصوصی مبلغ دیگری درج شود.
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انگهاری از طهرف پیمانکهار در    که تعهداتش تعمداً توسط وی نقض شود و یا سهل مسئولیت مالی پیمانکار در مواردی تبصره:

 باشد. انجام تعهداتش صورت پذیرفته باشد، محدود به حد مشخص شده در این ماده نمی

 مشاور کارفرما -7ماده 
پیمهان، بهه    8یوست شهماره  شرایط عمومی و در حدود اختیارات مندرج در پ 50کارفرما بخشی از وظایف خود را مطابق با ماده 

 نماید.مشاور کارفرما واگذار می
، یدد، بلوار امیرکبیر، روبروی نمایندگی سایپا با شماره مشاور پایدار انرژی باستان، به نشانی نشرکت مهندسیمشاور کارفرما 

  باشد.می 8916147616و کدپستی  035-38200114تلفن 
 

 صاحبان امضای مجاز

 محل امضاء پیمانکار محل امضاء کارفرما

 احمد کردستانی

 مدیر عامل
 

 نژاد پروانه فرخ

 رئیس هیئت مدیره
 

 مهدی رضائی

معاون مالی و پشتیبانی و 

 نماینده هیئت مدیره

 
 علیرضا دهقان دهنوی

 نایب رئیس هیئت مدیره
 

 8916713338کد پستی  ،ای یددشرکت برق منطقه یدد، بلوار دانشجو، نشانی کارفرما

 نی پیمانکارنشا
، 50، پلاک 4پور، کوچه رسالت ید شمسییدد، میدان شهدای محراب، بلوار مدرس، خیابان شه

 8915944749کدپستی 

 هامحل پاراف
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 هاپیوست
 های مختلف آنبرای بخش پیمان،: جدول تفکیک مبلغ 1پیوست  -1
  فهرست مقادیر و بهای واحد کارها و نرخ عوامل: 2پیوست  -2
 نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییرکارها: 3ست پیو -3
 : روش تعدیل4پیوست  -4
 ها: پرداخت5پیوست  -5
 : بیمه6پیوست  -6
 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی: 7پیوست  -7

 کارفرما : وظایف و اختیارات مشاور8پیوست  -8

 اندازی و آزمایش عملکردی: راه9پیوست  -9

 : شرح کارهای در تعهد پیمانکار10یوست پ -10

 برداریبهره ساله دوران 5و  اندازی: فهرست عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی، برای دوران راه11پیوست  -11
 موزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکارفناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آ: انتقال 12پیوست  -12

 تجهیدات و انجام کارهاتامین مصالح و تحویل محل اجرای کار،  : تعهدات کارفرما در13پیوست  -13

 های اصلی کارکار و قسمتاجرای  زمانی کلی: برنامه 14پیوست  -14

 جد  و الدامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جد : فهرست فروشندگان و پیمانکاران 15پیوست  -15
 : لیسانس و واگذاری حق لیسانس16پیوست  -16
که از محل مبالغ مشروط به وسیله پیمانکهار   تامین مصالح و تجهیداتخدمات،  قلامی از کارههها از جمله: ا17 پیوست -17

 شود.تامین می
 : اسناد و مدارک فنی 18پیوست  -18

 بندی: مراکد بارگیری و تخلیه، حمل مصالح و تجهیدات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته19پیههوست  -19

 ، صورتوضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"تنظیم و نحوه  ها: نحوه گردش کار20پیوست  -20

 کمیته دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکدی کارفرما: 21پیوست  -21
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 1پیوست 

  های مختلف آنپیمان برای بخش جدول تفکیک مبلغ
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 2پیوست 

 و نرخ عوامل ارهافهرست مقادیر و بهای ک
 قراردادمطابق جلد سوم 

 

 3پیوست 

    نحوه محاسبه و پرداخت مبلغ تغییر کارها
 مبلغ پیمان فقط در شرایط زیر قابل تغییر است: -3-1

 صدور دستور تغییر کار، که منجر به افدایش یا کاهش مبلغ پیمان شود. -3-1-1

پیمان، در مقایسه با مقادیر اولیه ضمیمه پیمان برای آن بخش از پیمان، تغییر مقادیر کارهای انجام شده طبق مدارک   3-1-2
 شرایط عمومی منضم به پیمان 5-49که براساس فهرست بها تنظیم شده باشد، موضوع بند 

 .66کاهش مبلغ ناشی از خسارت تاخیر در اتمام به موقع کار، موضوع ماده  -3-1-3

 بینی پرداخت هدینه تسریع کار، در شرایط خصوصی.به شرط پیشافدایش مبلغ ناشی از تسریع کار،  -3-1-4

تغییر مبلغ ناشی از تعدیل در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصهالح و تجهیهدات، کرایهه     -3-1-5
، اعمال  4ر پیوستبینی شده دبینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیشآلات، دستمدد نیروی انسانی و... تعدیل پیشماشین

 گردد.می
وسیله کارفرما،  کاهش مبلغ پیمان به دلیل قصور پیمانکار در اقدام به موقع برای اصلاح کارهای ناقص و انجام کار به -3-1-6

 شرایط عمومی منضم به پیمان 5-51موضوع بند 

 نحوه محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر کارها -3-2
موجود باشد، برحسب مورد این قیمتهها   2قیمت واحد کارهای افدایش یافته یا کاهش یافته در پیوست در مواردی که  -3-2-1

 ملاک عمل خواهد بود.

موجود نباشد قیمت  2در مواردی که قیمت واحد کارهای افدایش یافته یا کاهش یافته )اضافی یا نقصانی( در پیوست  -3-2-2
 شود:ر محاسبه میکارهای افدایش یا کاهش یافته به شرح زی

در صورتی که کار مورد نظر در هیچکدام از ردیفهای فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور موجهود نباشهد.    -3-2-2-1
 بالاسری ضریبقیمت پیشنهادی کار افدایش و یا کاهش یافته )قیمت پیشنهادی عبارت است از قیمت تمام شده کار به اضافه 

 گردد.همراه آنالید قیمت آن به مشاور ارائه می ( توسط پیمانکار به15/1
در صورتی که کار مورد نظر در یکی از ردیفهای فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور موجود باشد، قیمهت   -3-2-2-2

یهت سهایر   با رعا 2های جدید پیوست تواند به صورت یک مبلغ یا ردیفکارهای افدایش یا کاهش یافته )اضافی یا نقصانی( می
 مفاد پیمان )اعمال ضرایب پیمان( تعیین شود. 

 بندبرای محاسبه تغییر مبلغ پیمان ناشی از تغییر احجام مقادیر کار انجام شده طبق پیمان نسبت به برآورد اولیه، موضوع  -3-3
باشد(، مبلغ پیمان به  بر اساس فهرست بها تنظیم شدهمواردی که بخشی از پیمان )برای  شرایط عمومی منضم به پیمان 49-5

تناسب حجمها و مقادیر کارهای انجام شده طبق پیمان و بر اساس فهرست بهایی که مبنای برآورد این بخش از کار بوده است، 
 شود.محاسبه می
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 4پیوست 

 روش تعدیل
سهازمان مهدیریت و    15/09/1382مهورخ   173073/101هها بهه شهماره    مطابق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان -1

 گیرد.های بعدی آن به این قرارداد تعدیل تعلق میریدی کشور و اصلاحیهبرنامه
 .است 1403سال  اولتعدیل قرارداد، دوره سه ماهه دوره مبنای  -2

 

 5پیوست 

 هاپرداخت
 نحوه پرداخت -1

 بخش خرید تجهیدات -1-1   
صیلی اجرای قرارداد که به تایید نماینده مشاور و نماینهده کارفرمها رسهیده، در    بندی تفپس از ارایه برنامه زمان -1-1-1        

پرداخت در قبال ارایه تضمینی به همان مبلهغ کهه   اولیه این بخش به عنوان پیش مبلغ 25حداکثر %صورت درخواست پیمانکار 
مهورخ  ه  50659ت /123402به شهماره  تضمین معهاملات دولتهی )مصهو    نامههای مقرر در آیینباید مطابق یکی از ضمانتنامه

بندی تفصیلی اجرای قرارداد و تضمین مذکور، روز از تاریخ ارایه برنامه زمان 20ظرف مدت ، هیات وزیران( باشد 22/09/1394
 به حساب پیمانکار وارید خواهد شد.

پرداخهت  و به میدان کسور پهیش  های پیمانکار کسر و تضمین مربوطه به تدریجپرداخت به تناسب از صورت وضعیتمبلغ پیش
 مستهلک خواهد شد.

مجلس تحویل کالا در محل اجرای پهروژه  مبلغ تجهیدات تحویل شده در قبال ارایه صورت وضعیت و صورت -1-1-2        
 واهد شد.که به تایید نماینده مشاور و نماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خ

 بخش عملیات اجرایی -2-1
پرداخت طی سه قسط به شرح این بخش به عنوان پیش اولیه مبلغ 20حداکثر %در صورت درخواست پیمانکار  -1-2-1        

نامهه تضهمین معهاملات دولتهی     مقرر در آیهین  هایذیل در قبال ارایه تضمینی به همان مبلغ که باید مطابق یک از ضمانتنامه
روز از تاریخ ارایه مستند تحقق  20ظرف مدت  ،هیات وزیران( باشد 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402شماره )مصوبه 

 شرایط پرداخت قسط مربوطه و تضمین مذکور، در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
وع عملیات موضوع قرارداد پس از تجهید کارگاه لازم برای شر 6پس از تحویل کارگاه، قسط دوم معادل % 8قسط اول معادل %

 های موقت، بدون محاسبه مصالح پای کار.مبلغ اولیه قرارداد طبق صورت وضعیت 30پس از انجام % 6و قسط سوم معادل %
پرداخت های پیمانکار کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میدان کسور پیشپرداخت به تناسب از صورت وضعیتمبلغ پیش

 .مستهلک خواهد شد
مبلغ بخش عملیات اجرایی در قبال پیشرفت فیدیکی کار و ارایه صورت وضعیت که به تایید نماینده مشهاور و   -1-2-2        

 نماینده کارفرما رسیده باشد، پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد.
پرداخت مستهلک نشده را تواند مبلغ پیشغیرمجاز داشته باشد، کارفرما می چنانچه پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد تاخیر -2

 دهد یا تضمین مربوطه وصول نماید.وضعیتی که پیمانکار در مدت تاخیر غیرمجاز ارایه میصورتاز اولین 
شکسهت کهار پهروژه     مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و سهاختار  -3

 خواهد بود.
 ها توسط پیمانکار و صدور درخواست وجه توسط نماینده کارفرمادستورالعمل نحوه تنظیم صورت وضعیت -4

 های خرید تجهیدات و عملیات اجرایی:به تفکیک بخش -4-1   
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و عملیات اجرایی باید بهه   های ماقبل قطعی و قطعی دو بخش خرید تجهیداتتوسط پیمانکار صورت وضعیت -4-1-1        
 های آنها نید باید به تفکیک صادر گردد.تفکیک تهیه و ارایه گردد و توسط نماینده کارفرما درخواست وجه

های قطعی دو بخش خرید تجهیدات و عملیات اجرایی باید همدمان تهیه و ارایه توسط پیمانکار صورت وضعیت -4-1-2        
 گیرد.ررسی و اقدام توسط نماینده مشاور و نماینده کارفرما به طور همدمان روی آنها صورت میگردد. بدیهی است هر نوع ب

 از لحاظ مبلغ: -4-2   
 مبلغ درخواست وجه عبارت است از خالص کارکرد دوره کنونی با احتساب مالیات بر ارزش افدوده مربوطه -4-2-1        
های ماقبل، مبلهغ خهالص کهارکرد دوره کنهونی و مبلهغ      کارکرد تجمعی دوره صورت وضعیت باید شامل مبلغ -4-2-2        

 کارکرد تجمعی تاکنون باشد.
مبلغ صورت حساب برای تعیین میدان مالیات بر ارزش افدوده که باید طبهق فرمهت وزارت امهور اقتصهادی و      -4-2-3        

 ان مالیات بر ارزش افدوده مربوطه و مجموع این دو مورد.دارایی باشد، عبارت است از مبلغ خالص کارکرد دوره کنونی، مید
مقاطع زمانی ارایه صورت وضعیت کارهای انجام شده، متناسب با برنامه زمانبندی تفصیلی و سهاختار شکسهت کهار پهروژه      -5

 خواهد بود.
بها شهماره شهبا    و  شهرکت صهاعقه نیهروی یهدد    بنهام   پدشهکان شهعبه   رفهاه کهارگران  ندد بانهک   2641075شماره حساب  -6

180130100000000302641075IR باشد.برای وارید کلیه وجوه مربوط به این قرارداد در وجه پیمانکار می 

 توجه:
باشهد و  مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افدوده بوده و پیمانکار مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افدوده می (1

 جرای این قانون، باید نسبت به ارایه مستند عدم شمول اقدام نماید.در صورت داشتن معافیت از ا

 منابع مالی مورد نیاز قرارداد از محل اعتبارات غیرعمرانی به صورت ریالی تامین شده است. (2
نون قا 38حق بیمه تامین اجتماعی قرارداد تابع ضوابط حاکم بر طرحهای غیرعمرانی بوده و در این خصوص بر اساس ماده  (3

 تامین اجتماعی عمل خواهد شد.

 6پیوست 

  بـــیمه

 های در تعهد پیمانکارنامهانواع بیمه -1

پیمانکار موظف است ضمن اینکه کلیه عوامل کارگاهی خود را به هدینه خود بیمه کند، تمام تجهیدات تامین شده توسط  -1-1
بایست به هدینه خود در و در شرف اجرا را نید میتجهیداتی که توسط کارفرما تامین شده و عملیات اجرا شده  وی،

 .شرایط عمومی پیمان بیمه کند 73جمله حوادث قهری عنوان شده در ماده  برابر کلیه حوادث از
شرایط عمومی پیمان قبل از شروع هرگونه عملیات و تجهید کارگاه نسبت به بیمه  15پیمانکار موظف است مطابق ماده  -1-2

و سایر تاسیسات مورد نیاز برای اجرای کارهای موضوع پیمان و  تجهیدات، مصالح ،شین آلاتنمودن کارگاه، ما
در قبال کلیه خطرات علی الخصوص شرایط  همچنین بیمه وسایل نقلیه متعلق به پیمانکار و پیمانکاران دست دوم

 جوی اقدام نماید.
ی و یا مرگ کارکنان پیمانکار، کارفرما، مشاور، بیمه مسئولیت برای پوشش هر نوع خسارت منجر به آسیب دیدگ -1-3

پیمانکاران دست دوم و سایر کسانی که به نحوی در ارتباط با کارهای موضوع پیمان دچار حاد ه و یا سانحه شوند و 
همچنین بیمه اشخاص  الث برای پوشش مسئولیت ناشی از صدمات جانی یا فوت یا زیان و خسارت وارده به اموال 

 .رای قرارداددر ا ر اج

و بیمه نامه دیگری برای نگهداری کالاها و تجهیدات و عملیات  و مصالح پیمانکار متعهد است بیمه نامه حمل تجهیدات -1-4
شرکت بیمه مورد تائید کارفرما معادل کل ارزش تجهیدات و عملیات اجرا شده بعلاوه پاندده  در پست را از اجراشده
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بایست که توسط کارفرما تامین شده اند، میکلیه تجهیداتی شایان ذکر است ) مایدکارفرما تحصیل ن درصد آن بنفع
مذکور باید شرایط بیمه تمام  بیمه نامه(. و به هدینه پیمانکار به نفع کارفرما بیمه شوند با شرایط فوقپیمانکار  توسط

اغتشاش و کلیه بلایای  ب وانفجار و جنگ و اعتصا خطر منجمله و بدون قید انحصار شامل خطرات آتش سوزی و
بیمه  .باشد طبیعی و شرایط مربوط به فقدان تمام یا جد  محموله و هرگونه خسارت و آسیبی در طول مدت پیمان

 مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست و هرگونه خسارتی که نمودن لوازم و تجهیدات و عملیات اجرایی به هیچ وجه از
 .از پیمانکار دریافت خواهد شد نکار به تجهیدات وارد آید، مستقیماًناشی از سهل انگاری و کوتاهی پیما

 پیمانکار متعهد است بیمه نامه لازم درمورد کلیه دعاوی اشخاص  الث علیه کارفرما نسبت به فقدان آسیب ناشی از عدم -1-5
 انجام وظایف خود تحصیل کند. مهارت قصور یا تقصیر پیمانکار و یا کارکنان او و پیمانکاران جد  یا کارکنان آنان در

بیمه تمام خطر برای ساختمانها و تاسیسات موجود احداث شده توسط کارفرما و یا پیمانکار در  پیمانکار موظف است -1-6
 محل اجرای پروژه تا تاریخ تحویل موقت تحصیل نماید.

ح و تجهیدات مستقر در انبارهای پیمانکار موظف است بیمه تمام خطر نصب برای پوشش هر نوع خسارت به مصال -1-7
کارگاه و یا محلهای احداث ساختمان و نصب و نید برای دوران عملیات ساختمان و نصب تا تاریخ تحویل موقت 

 تحصیل نماید.
به نام و بنفع کارفرما و به هدینه پیمانکار خواهد بود و بنحوی تحصیل خواهد شد که  فوق الذکرهای نامهکلیه بیمه -1-8

 .خسارت وارده از شرکت بیمه میسر گردد نتامی

قبل از  پس از تحویل معتبر بوده و در صورتیکه مدت اعتبار بیمه نامه ( 60) باید تا شصت روز الذکرفوق بیمه نامه -1-9
باشد تمدید  تحویل، درشرف انقضا  باشد پیمانکار متعهد است به هدینه خود مدت اعتبار آنها را تا زمانی که لازم

صورتیکه  همچنین در .در غیر اینصورت مسئول خساراتی خواهد بود که از این بابت به کارفرما وارد خواهد شد .یدنما
 ها را تا مدتیکه به تشخیص کارفرماتاریخ تحویل موقت به هر علت به تاخیر افتد، پیمانکار موظف است بیمه نامه

 .لازم باشد، تمدید نماید

تجهیدات نباشد مابه ( سب مورد)ح جایگدینیو / یا  افتی از بیمه گر کافی برای انجام بازسازیدر صورتیکه خسارات دری -1-10
 .تامین خواهد کرد پیمانکار راساً التفاوت را

. سازدیمه کردن کالا فقط بمنظور تامین خسارات وارده است و پیمانکار را به هیچ وجه از تعهدات خود مبری نمیب -1-11
بیمه گر بابت خسارات وارده به تجهیدات را پس از وصول به تناسب بازسازی انجام شده و  تی ازکارفرما وجوه دریاف

 . و لوازم جایگدین شده پس از ارائه اسناد و مدارک تائید شده به پیمانکار پرداخت خواهد نمود یا تجهیدات
حق بیمه را توسط پیمانکار مشخص می  در رابطه با کلیه تجهیدات موضوع پیمان، یک نسخه از اسنادی که پرداخت -1-12

 .تسلیم کارفرما خواهد شد کند،
ای که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام یا قسمتی از تجهیدات موضوع قرارداد گردد. پیمانکار در صورت بروز حاد ه -1-13

ر اطلاع داده و کلیه گموظف است اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و بر طبق مقررات شرکت بیمه ایرانی به بیمه
گر را ها و سایر اسناد و مدارک مورد لدوم بیمهها و فرمهای لازم را جهت تهیه و تکمیل درخواستاقدامات و پیگیری

تا مرحله اخذ خسارت از شرکت بیمه ایرانی طرف قرارداد انجام دهد.  انیاً طبق دستور کارفرما ضمن پیگیری 
گر نسبت به تعمیر و جایگدینی )حسب مورد( تجهیدات خسارت دیده با بیمه تشریفات مربوط به وصول خسارت از

 (باشد.پرداخت فرانشید خسارت بعهده پیمانکار مینظر و تائید کارفرما در مدت زمان مورد قبول کارفرما اقدام نماید. )

 باشد:های در تعهد و هزینه کارفرما به شرح ذیل مینامهانواع بیمه -2
 داد مصداق ندارد.در این قرار
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 7پیوست 

 آیین نامه تضمین معاملات دولتی و موازین کارفرما در این خصوص، اعتبار اسنادی
 نامه تضمین معاملات دولتیهای پیوست آییندقیقا مطابق فرمت

 هیات وزیران( 22/09/1394مورخ ه  50659ت /123402)مصوبه شماره 

 

  8پیوست 

 اوظایف و اختیارات مشاور کارفرم
تواند در محلی که کهالای موضهوع قهرارداد تهیهه یها      شوند، میمهندس مشاور یا نماینده وی که دستگاه نظارت نامیده می -1

قهرارداد   18ها و مشخصات موضهوع پیوسهت   شود حضور یافته و کیفیت مواد اولیه و نحوه ساخت را با توجه به نقشهساخته می
به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای بازرسی بوده و همچنین مکلف است  مورد بازرسی قرار دهند. پیمانکار موظف

ها و مشخصات مذکور رعایت نماید. بدیهی است نظهارت انجهام شهده رافهع     تذکرات و دستورات دستگاه نظارت را در حد نقشه
 باشد.مسئولیت پیمانکار نمی

 باشد:وظایف و اختیارات مهندس مشاور به شرح زیر می
ههای  بایستی پوشانده شود و باید فرصت کافی جهت انهدازه گیهری  هیچ قسمت از کارها بدون تصویب دستگاه نظارت نمی -2

ای از عملیات اجرایی بعد از بازدید و تصویب مرحله قبلی آن توسط دستگاه نظهارت  لازم به دستگاه نظارت داده شود. هر مرحله
اه نظارت ظرف مدت یک هفته از اعلام کتبی پیمانکار، نامبرده به کار خود ادامه شروع خواهد شد. در صورت عدم بازدید دستگ

 تواند اقدام به شروع عملیات اجرایی مرحله بعدی نماید. دهد و میمی
ناظر مقیم به عنوان نماینده دستگاه نظارت حق دارد با توجه به مفاد قرارداد، بر اجرای کارها نظارت دقیق بهه عمهل آورد و    -3
ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی جهیدات و کارهای انجام شده را بر اساس مشخصات فنی و نقشهت

در تجهیدات و کارهای انجام شده مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آنها را به طور کتبی بدهد ولی به هیچ عنوان حق ندارد 
 دستور کاهش از طرف کارفرما به طور کتبی تایید شده باشد. از تعهدات پیمانکار بکاهد مگر آنکه

آلات یا ابدار کار معیوب بوده و نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد نهاظر مقهیم طبهق    هرگاه بعضی از ماشین -4
دستورات ناظر مقیم را اجرا نماید. پیمانکار مکلف است اصول صحیح مهندسی تعویض و تعمیر آنها را از پیمانکار درخواست می

نماید مگر در مواردی که آنها را بر خلاف مفاد قرارداد بداند که در این صورت موظف است بلافاصله به کارفرما مراجعه و کسب 
 تکلیف کند و دراین مورد نظر کارفرما نافذ خواهد بود.

 های ارسالی پیمانکار وضعیتبررسی و تایید صورت  -5
ز هر گونه اختلاف نظر بین پیمانکار و دستگاه نظارت، پیمانکار موظف است مراتب را کتبا بها ذکهر دلایهل و    در صورت برو -6

 مستندات به کارفرما اطلاع داده و طبق نظر کارفرما اقدام نماید.
 

 9پیوست 

 ی و آزمایش عملکردیاندازراه
باشد و پیمانکار موظف دازی و راه اندازی بعهده پیمانکار میهای موردنیاز و عملیات پیش راه انانجام عملیات تست و آزمون -1

های لازم را جهت انجام عملیات فوق از نظر نیروی انسانی و ماشین آلات تا حصول نتیجه مطلوب بنماید. بطور است همکاری
موردنیاز، مسئولیت رفع کلی وظایف پیمانکار در قبال عملیات فوق شامل و نه محدود به تامین نیروی انسانی کمکی و وسائل 
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اندازی و برقداری پروژه، رفع اشکال در صورت وجود کلیه نقایص و معایب در حین انجام کار، انجام کلیه اقدامات تا راه
 باشد.مشکلات برقداری و غیره می

وژه با نظر دستگاه کلیه آزمایشهای مورد نیاز طرح )ساختمانی و برقی ( به منظور راه اندازی کامل تجهیدات موضوع پر -2
 باشد.نظارت کارفرما و شرکت برق منطقه ای یدد و کمیته راه اندازی پروژه بعهده و هدینه پیمانکار می

-های کارگاهی، همچنین دستورالعملها و بخشنامه های وزارت نیرو در خصوص عملیات نصب و آزمونرعایت دستورالعمل -3
 باشد.وسط پیمانکار الدامی میای یدد تها و الدامات شرکت برق منطقه

گونه تعهدی در این زمینه نخواهد ها و لوازم تست و راه اندازی به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچتأمین کلیه دستگاه -4
 داشت.

ل شده از انجام کلیه آزمایشهای مورد نیاز به منظور راه اندازی تجهیدات تامین شده توسط پیمانکار و یا تجهیدات تحوی -5
 .باشد( و سایر تجهیدات به هر تعدادی که نیاز باشد بعهده پیمانکار می13طرف کارفرما به پیمانکار )مطابق پیوست

نید علاوه و  کلید قدرت تست نقطه شبنمپس از حمل به سایت پروژه، ، از طرف کارفرما کلیدهای قدرت با توجه به تحویل -6
 .انجام شود ط پیمانکار و با هدینه ویتوس بایستهای کارگاهی میبر تست

هرگاه بعضی از لوازم تهیه شده یا ماشین آلات یا ابدارکار پیمانکار معیوب باشد و یا اینکه به هر دلیلی نتوان با آنها کار را  -7 
پیمانکار مکلف است طبق مشخصات انجام داد، نماینده کارفرما برحسب مورد تعویض یا تعمیر آنها را از پیمانکار خواهد خواست 

 دستورهای نماینده کارفرما را در حدود مفاد این بند بموقع اجرا  نماید.

ها را تهیه و ارائه نماید. پس های حفاظتی، پیمانکار موظف است مدرک محاسبات و تنظیمات رلهبه منظور تست کامل رله -8
های حفاظتی توسط دستگاه تست مناسب و ایتاً تست رلهاز تایید کارفرما و مشاور، نسبت به ستینگ گذاری، کانفیگ و نه

 موردتایید، توسط پیمانکار اقدام خواهد شد.
و یا استاندارد  معیارهائی که در مشخصات و محاسبات فنی ذکر شده است در صورتیکه نتایج عملکردی تجهیدات بر اساس -9

آلات و در ها و ماشینشاور نسبت به تعویض و یا اصلاح دستگاهو یا نیاز طرح نباشد، پیمانکار باید براساس نظر کارفرما و م
ها به منظور حصول نتایج مطلوب عملکردی اقدام نماید که در این رابطه هدینه و صورت نیاز طرح نسبت به انجام مجدد تست

نتایج مطلوب عملکردی  تاخیرات مربوطه به عهده پیمانکار خواهد بود و در صورت عدم انجام اقدامات لازم برای رسیدن به
 توسط پیمانکار طبق مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

اندازی، موارد زیر را جهت بررسی و اخذ تأیید مشاور روز قبل از شروع عملیات تست و راه 30پیمانکار موظف است حداقل  -10
 أخیرات را متوجه پیمانکار خواهد نمود:است هرگونه تأخیر در ارسال موارد زیر و یا ارسال ناقص آن، تارسال نماید. بدیهی

 اندازیارسال برنامه زمانبندی تفصیلی تست و راه

 های مورد استفاده برای هر تست.ارسال لیست آزمایشات و دستگاه

 های تست از شرکت معتبر و مجاز.اخذ و ارائه گواهی کالیبراسیون دستگاه

 ارائه چک لیست ظاهری تجهیدات نصب شده قبل از تست 

 ارائه تست شیتهای خام کلیه تجهیدات

 های مداری ( مبسوط به همراه توضیحات کامل و نقشهTest Proceduresها )ارائه روش و رویه تست

 معرفی اکیپ تست به همراه چارت اجرایی.

 10س برق با اندازی به همراه رزومه تحصیلی و تجربی ایشان )حداقل مدرک لیسانمعرفی سرپرست عملیات نصب و تست و راه
 باشد.نامه از کارفرمایان قبلی و ... الدامی میسال سابقه کار مرتبط (. ارائه مدارک کامل شامل مدرک تحصیلی، رضایت

 باشد:خدمات راه اندازی، بهره برداری، آزمایش و تحویل و تحول که در شرح کار پیمانکار قرار دارد، به شرح زیر می -11

اندازی، تجهیدات برداری آزمایشی منجمله دستورالعمهای راهاندازی و بهرهنمودن نیازهای دوره راهحصول اطمینان از برطرف 
 آزمایشگاهی، تجهیدات ایمنی و آتش نشانی، قطعات یدکی، مواد شیمیایی و ابدار لازم.
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اندازی دستگاههایی که جد   حصول اطمینان از هماهنگی پیمانکار و سازندگان دستگاهها برای آزمایش، پیش راه اندازی و راه
 تعهدات سازندگان می باشد که توسط آنها راه اندازی شود.

حصول اطمینان از کلیه ابدار آلات و ماشین آلات و دستگاههایی که برای دوران راه اندازی باید بوسیله پیمانکار آماده و مورد 
 استفاده قرار گیرد.

نیاز در قبل از راه اندازی، نظارت بر انجام آزمایشهای راه اندازی و صدور تاییدیه مدیریت و هماهنگی در اجرای فعالیتهای مورد 
 های و گواهی های لازم در مراحل مختلف راه اندازی.

مدیریت و هماهنگی فعالیتهای بهره برداری آزمایشی و عوامل درگیری، نظارت بر انجام آزمایشهای کارآیی و صدور تاییدیه ها 
 در مراحل مختلف بهره برداری آزمایشی و تحول پروژه.و گواهی های لازم 

حصول اطمینان از  بت و تهیه گدارش نتایج آزمایشهای کارآیی پروژه، فرآیندها، سیستمها و تجهیدات عمده تشکیل دهنده آن 
 شامل:

ار به منظور استفاده بهره بردار * بت نتایج عملکرد کارآیی دستگاهها و مقایسه آنها با مقادیر تعهد شده از سوی سازنده یا پیمانک
 درمواقع بروز عیب.

 * بت نتایج مربوط به عملکرد فرآیند به کار گرفته شده و مقایسه آنها با مشخصات تعهد شده توسط فروشندگان دانش فنی.
آیی ذکر شده در *بررسی و تائید محاسبات کارآیی سیستم نصب شده و در هنگام بهره برداری بمنظور مقایسه این کارآیی با کار

 زمان طراحی برای آنها.
های مهندسی برداری، کتابچهاندازی و بهرههای راهبردار شامل دستورالعمل*نظارت بر انتقال اسناد و مدارک پروژه به بهره

عمیرات، برداری و تها، دستورالعملهای بهرههای برابر ساخت، اطلاعات فنی سازندگان نظیر نقشه)شامل مبانی طراحی، نقشه
های فنی، های دادهآلات و برگههای آموزشی و غیره(، مشخصات فنی دستگاهها و ماشینکاتالوگهای فنی، دستورالعمل

 های آزمایش دستگاهها و واحدها.گواهینامه
سط های کارگاهی لازم است توگردد که در زمان تستلیست آزمایشهای موردنیاز برای تجهیدات در ادامه ارائه می -12

های ضروری است، در صورتیکه پیمانکار و به هدینه وی انجام گیرد. با توجه به اینکه دستورالعمل حاضر بیانگر حداقل تست
بردار انجام آن ضروری باشد، نظرات کارفرما و بهرهآزمونی در ذیل اشاره نشده باشد، ولی مطابق دستورالعمل سازنده و یا نقطه

 ود.بایستی در سایت انجام شمی

 قدرت : کنترل کارگاهی کلیدی آزمایشها -1
 مدارک اجرایی و ، اسناد نصبهابررسی نقشه

 و هانقشه فنی مشخصات به توجه با مکانیکی و الکتریکی اتصالات کنترل صحیح، نصب محل استقرار کنترل وضعیت ظاهری
 سازنده هایتوصیه و مدارک

  اصلی کنتاکتهای مقاومت گیریاندازه
و  Tripهای های قطع و وصل کویل،  بت زمانزمانی  بات وسیله به( Timing Test) کلید وصل و قطع زمان یریگاندازه

Close  و نید  بت ولتاژ آستانه عملکرد آنها 
 . کنترل مدار تغذیه ولتاژ قطع شرایط در دستی قطع عمل: (Emergency Trip) اضطراری قطع آزمایش
 ولتی برای مدارات فرمان 1000برای مدارات قدرت و ولتی  5000 ولتاژبا  عایقی مقاومت آزمایش

 SF6به کلیدهای مربوط آزمایشهای سیستم گاز 
 با دستگاه نشت یاب گاز نشتی آزمایش

 با دستگاه اندازه گیری نقطه شبنمز گا در رطوبت گیری اندازه
 گاز چگالی نشاندهنده دستگاه کالیبراسیون

 نشت عدم از اطمینان حصول تا وزانهر بطور گاز فشار گیریاندازه



 1141/1403به شماره در پست میبد  63تکمیل دو بی خط  جلد اول قرارداد                                                         53 از 14 صفحه
 

  گاز فشار کنترل به مربوط کنتاکتهای عملکرد آزمایش
  Anti-Pumping مدار آزمایش

 مکانیدم عمل فنری 
 موتور عملکرد زمان آزمایش
 فنر دستی شارژر آزمایش
 عملکرد دفعات تعداد ششمار آزمایش

  Local/ Remote/ Disconnectوضعیت  3در Selector Switchآزمایش عملکرد 
 گیری مقدار مقاومت هیترهااندازه

 تست نقطه شبنم

 سکسیونر فشارقوی : کنترل کارگاهیی آزمایشها -2 
 نوع موتوری  الف:

  فنی مشخصات به توجه با مکانیکی و الکتریکی اتصالات ،کنترل صحیح نصب و استقرار محل از ظاهری بازدید
انجام  و کنتاکتها اتصال و هاپل عملکرد همدمانی آزمایش بمنظور دستیتوری و به دو صورت مو سکسیونر عملکرد آزمایش

 لازم تنظیمات
 Remote & Local حالات در سکسیونر صحیح عملکرد آزمایش
  دستی لت موتوری وحا دو در مربوطه اینترلاک و سکسیونر صحیح عملکرد آزمایش

  موتور توسط سکسیونر کامل بستن و باز عمل زمان گیریاندازه
 ( الکتریکی و مکانیکی) سکسیونر و زمین تیغه بین اینترلاک سیستم کنترل

  زمین و قوی فشار های قسمت بین عایقی آزمایش
  کمکی و کنترل مدارهای برای عایقی مقاومت آزمایش

  مستقیم آمپر 100 جریان اعمال با اصلی کنتاکتهای مقاومتهای گیریاندازه
  کمکی کنتاکتهای صحیح عملکرد و ها نشاندهنده موقعیت کنترل

  بستن و کردن باز برای زمین تیغه صحیح عملکرد آزمایش
 مستقیم آمپر 100 جریان اعمال با زمین تیغه کنتاکتهای مقاومت گیریاندازه
 زمان راه اندازی و نید جریان دائمی موتور در سکسیونر موتور جریانماکدیمم  گیریاندازه

 ب : نوع دستی 
 کنترل اتصالات با توجه به مشخصات فنی  محل استقرار و نصب صحیح، از ید ظاهریبازد

 و انجام تنظیمات لازم  منظور آزمایش همدمانی عملکرد پل هاه آزمایش عملکرد سکسیونر ب
 کنترل سیستم اینترلاک مکانیکی و الکتریکی بین تیغه زمین و سکسیونر

 زمینقوی و آزمایش مقاومت عایقی بین قسمت های فشار 

 کمکی و کنترل مدارهای برای عایقی مقاومت آزمایش
  مستقیم آمپر 100اعمال جریان بااندازه گیری مقاومتهای کنتاکتهای اصلی 

 کنترل موقعیت نشاندهنده ها و عملکرد صحیح کنتاکتهای کمکی 
 آزمایش عملکرد صحیح تیغه زمین برای باز کردن و بستن

  مستقیم آمپر 100 جریان اعمال باهای تیغه زمین گیری مقاومت کنتاکتاندازه
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 : ترانسفورمر جریان کنترل کارگاهیی آزمایشها -3
 وضعیت زمین، سیستم به اتصال پیچها، بودن محکم ، ها نقشه با تطابق و صحیح نصب و استقرار محلاز  ظاهری بازدید -1

بررسی ،و سطح روغن داخل ترانسفورمر  نشتی کنترل لوانیده،گا و رنگ وضعیت کنترل مربوطه، اتصالات و هاترمینال صحیح
 .… و آن داخل تجهیدات و  انویه جعبه کنترل مقره، کنترل ،CTوجود نشتی احتمالی در نقاط مختلف 

  زمین و اولیه پیچ سیم بین عایقی مقاومت آزمایش -2
   انویه های پیچ سیم و اولیه پیچ سیم بین عایقی مقاومت آزمایش -3

  و بین هر یک از سیم پیچهای  انویه زمین و  انویه های پیچ سیم بین عایقی مقاومت آزمایش -4

 پیچهاسیم کلیه برای  انویه در آن گیریاندازه و اولیه در جریان تدریق طریق از تبدیل نسبت آزمایش -5
   انویه ولتاژ مختلف مقادیر در هاههست از یک هر برای( اشباع منحنی) مغناطیسی تحریک مقادیر گیریاندازه -6

برابر جریان  2/1در هنگام انجام آزمایش مربوط به منحنی اشباع حتماً باید به این نکته توجه شود که اولاً مقدار جریان اولیه از 
 پیچی مربوطه گردد.نامی آن بیشتر نگردد که این مسئله می تواند منجر به صدمه دیدن سیم

 ها نقشه با ها ترمینال گذاری علامت تایید برای پلارتیه آزمایش -7
  CTترمینالهای  جعبه در ورودی وایرهای و کابلها و هاترمینال گذاری شماره کنترل -8
 اندازیهای  انویه قبل از راهپیچبررسی باز نبودن سیم -9

 : کنترل کارگاهی ترانسفورمر ولتاژی آزمایشها -4
 صحیح وضعیت زمین، سیستم اتصال پیچها، بودن محکم ها،نقشه با تطابق و صحیح نصب و راستقرا محل از ظاهری بازدید

 بررسی وجود ،و سطح روغن داخل ترانسفورمر نشتی کنترل گالوانیده، و رنگ وضعیت کنترل مربوطه، اتصالات و هاترمینال
 و کابلها گذاریشماره کنترل، آن داخل اتتجهید و  انویه جعبه کنترل مقره، کنترل ،CVTنشتی احتمالی در نقاط مختلف 

 …های ارتباطی تا اتاق کنترل و ، آزمون پیوستگی کابلCVT ترمینال جعبه از خروجی و ورودی وایرهای

  (CVT) خازنی ولتاژ ترانسفورمر برای زمین و اولیه پیچ سیم بین عایقی مقاومت گیریاندازه آزمایش
   انویه و اولیه ینب عایقی مقاومت اندازه گیری آزمایش
   انویه های پیچ سیم بین و زمین و  انویه بین عایقی مقاومت آزمایش
  پیچهاسیم کلیه برای  انویه در آن گیریاندازه و اولیه به ولتاژ اعمال از طریق تبدیل نسبت آزمایش
  هانقشه با ها ترمینال گذاری علامت تایید برای پلاریته آزمایش

 : یبارها و اتصالات هوایباسکارگاهی ل کنتری آزمایشها -5
  مربوطه جداول به توجه با هوایی های سیم و بارها باس شکم مقدار کنترل-
 (Clearance) الکتریکی مجاز فواصل کنترل-
  هاسیم و بارها باس اتصال نقاط ظاهری کنترل-
 رمر های قدرت ، به خصوص اتصال صحیح فاز های ورودی و ترانسفوفازها صحیح اتصال کنترل-
  اتصالات الکتریکی مقاومت گیریاندازه-
  اتصالات و هامهره و هاپیچ بودن محکم کنترل-

 : کابل کنترل کارگاهیی آزمایشها -6 
 ها، اسناد نصب و مدارک اجراییبررسی نقشه

 کنترل وضعیت ظاهری 
 کنترل شکل ظاهری و عدم آسیب دیدگی کابل 

 فلدی کابل به شبکه زمین اتصال ابتدا و انتهای حفاظ 

 ها  های کابل مطابق نقشهکنترل لایه
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 کنترل شماره کابل ها 

 کنترل شعاع خمش کابل و عدم مجاورت کابل با وسایل تید و شیمیایی در مسیر کابل  
  هاکابل استقرار صحت بررسی
  گیریاندازه و کنترل ،ارقویفش تابلوهای ورودی محل و هاترمینال جعبه در کابلها صحیح گذاریشماره کنترل

 :زمین سیستم به صحیح اتصال بررسی -7
  " Megger "با دستگاه قدرت و کنترل هایکابل عایقی قدرت گیریاندازه

 لایه خارجی کابل )آزمون پوشش کابل( DCآزمون ولتاژ 

 : رایزرهای زمین کنترل کارگاهیی آزمایشها -8 
 زمین هایمیله و جوش نقاط ،اتصالات از ظاهری بازدید

 بازدید ظاهری از اجرای کابلشوها، کلمپها، اتصالات و فرم دهی رایدرها به تجهیدات

 :هامقره کنترل کارگاهیی آزمایشها -9
 کنترل وضعیت ظاهری 

  (Creepage Distance) خدشی فاصله گیریاندازه

 سالم و تمید بودن مقره و عدم شکستگی لبه در آنها

 جیر مقرهاتصال مناسب در زن

 : گیریاندازه و سیستم حفاظت، کنترل کنترل کارگاهیی آزمایشها -10
 بررسی موارد عمومی  : الف

 کنترل وضعیت ظاهری کلیه تابلوها 
 بررسی استقرار صحیح تابلوها 

 بررسی صحت اتصال تابلو به سیستم زمین 
 ولتاژ بررسی ترتیب و اتصال صحیح مدارات ترانسفورمر جریان و ترانسفورمر 

 بررسی صحت پلاریته مدارات ترانسفورمر جریان و ترانسفورمر ولتاژ
 بررسی صحت تغذیه جریان مستقیم و متناوب تابلوها 

 ولتی  500گیری مقاومتهای عایقی بین ترمینالها و بدنه تابلوها با مگر اندازه

 آسیب دیدگیو عدم و تجهیدات نصب شده ها کنترل وضعیت ظاهری شامل استقرار صحیح رله

 مربوط به تجهیدات تابلوهای حفاظت های آزمایش ب :
های ها از طریق تدریق جریان و ولتاژ و فعالسازی ورودیها و فانکشنهای حفاظتی موجود در نقشهآزمایش عملکرد کلیه رله -1

 تواند به شرح زیر باشد:لازم. لیست فانکشنهای حفاظتی مورد آزمایش برای نمونه می

 و...(OC/EF/SEF/DOC/DEFضافه جریان و خطای زمین )حفاظت ا

 حفاظت اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ

 حفاظت دیستانس

 و... Under Reachاسکیمهای حفاظتی 

 Power Swing Blockingحفاظت 

 SOTFحفاظت 

 عملکرد وصل مجدد )رکلوزر(

 حفاظت خرابی فیوز

 نظارت بر مدار تریپ
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 و اینترتریپها DTTحفاظتهای 

 ایداری حفاظتی پست و عدم عملکرد خارج زونتست پ

 تریپ تست نهایی با تدریق جریان و ولتاژ

 گیری مربوط به تجهیدات تابلوهای کنترل و اندازههای آزمایش ج :
 نشان دهنده وضعیت، چراغهای ق ها چراغهایوو ب آلارم آزمایش عملکرد دستگاههای اعلام کننده مانند آزمایش لامپ

 .یش عملکرد بر اساس نقشه های مدارچشمک زن و آزما
های سنکرونیداسیون ، برقدار آزمایش عملکرد سیستم سنکرون مانند آزمایش تدریق  انویه ، آزمایش عملکرد صحیح حالت

 های مدارکردن ، آزمایش عملکرد بر اساس نقشه
 …وارمترها، کنتورها و  ،امترها، وات مترهگیری، آمپرمترها، ولتآزمایش عملکرد صحیح دستگاههای اندازه

 گیری شده، ارتباطات،  بت ایونت و آلارمها مطابق لیست سیگنال و ...آزمایش سیستم کنترل، نمایش صحیح مقادیر اندازه

 مربوط به سیستم کلی حفاظت و کنترل های د :آزمایش
 عملکرد صحیح فرمانها به تجهیدات فشار قوی در مجموعه پست  آزمایشهای
 های کنترل بوط به استقلال فرمان قطع کلیدها در وضعیت های مختلف سوئیچمر آزمایشهای

 مربوط به دریافت علائم صحیح در محل های تعیین شده آزمایشهای 
 های مدار آزمایش عملکرد سیستم اینترلاک بر اساس نقشه

 ( از اتاق کنترل Remote,Local) آزمهایش عملکهرد صحیح کلیهدها و سکسیونرها در حالات محلی و فرمان از دور
 (Resetهای )آزمایش عملکرد صحیح کلیه سلکتور سوئیچ ها و دکمه

 کشی بین تابلوها.آزمایش پیوستگی مدارات داخل تابلوها و کابل

 DCو  AC سیستم تغذیه کنترل کارگاهیی آزمایشها 
 کنترل وضعیت ظاهری تابلوها 

 محل استقرار صحیح تابلوها  بررسی
 تصال تابلوها به سیستم زمین بررسی صحت ا

 مربوط به دریافت علائم صحیح در محلهای تعیین شده  آزمایشهای
 کنترل عملکرد صحیح سیستم های جریان متناوب و مستقیم 

 آزمایش و تنظیم کلیدها و فیوز سوئیچ ها طبق دستورالعمل 
 ای مدار کنترل عملکرد و اینترلاک سیستم تغذیه اصلی و اضطراری بر اساس نقشه ه

 عایقی تابلوها  آزمایشهای
 کنترل ترتیب و گردش صحیح فازها 

 کنترل مدارهای حفاظتی 
 های شارژ کننده بررسی عملکرد و آزمایش و راه اندازی دستگاه

های اینورتر مانند آزمایش پایداری ولتاژ و فرکانس و  بت فرم موج طبق بررسی عملکرد و آزمایش راه اندازی دستگاه
 العملدستور

  برداری محصول )نیکل کادمیوم یا اسید سربی(ها بر اساس دستورالعمل بهرهاندازی باتریانجام مراحل راه

 : استراکچر و فونداسیونکنترل کارگاهی ی آزمایشها -11 
گی، های زنگ زدو بررسی عدم وجود تغییر در شکل ظاهری، عدم آسیب دیدگی گالوانیده، نشانه کنترل وضعیت ظاهری -1

  هادر گنتری Step Boltها و واشرها، وجود شل نبودن اتصالات و پیچ و مهره

 ها و عدم نشت آنعدم آسیب دیدگی و ترک خورگی فونداسیون -2
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 10پیوست 

  شرح کارهای در تعهد پیمانکار  
 

 پیمانکار: تعهدات عمومی( الف
ر قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب نماید که مشمول ممنوعیت مندرج دپیمانکار رسما اعلام می -1

 باشد.های بعدی آن نمیو اصلاحیه 22/10/1337
 گیرد به عهده پیمانکار خواهد بود.پرداخت کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می -2
از تعهدات موضوع قرارداد را بهه شهخص  الهث     پیمانکار بدون موافقت و اجازه کتبی کارفرما حق واگذاری یا انتقال بخشی -3

 .ندارد

آلات پیمانکار گردد قبل از انتخاب پیمانکار جد  نسبت به ارایه سابقه کار، معرفی نفرات کارگاهی و ماشینپیمانکار متعهد می -4
 نکار جد  قرارداد منعقد نماید.تواند با پیماجد  به کارفرما اقدام لازم را انجام دهد و در هر صورت بعد از تایید کارفرما می

پیمانکار متعهد به شناسایی و رعایت قوانین و الدامات ایمنی و بهداشتی کارفرما، صنعت برق و همچنین قهوانین و مقهررات    -5
 باشد.نامه حفاظت و بهداشت کار میکار و آیینای مراجع ذیصلاح کشور، قانونایمنی، بهداشتی و بیمه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای  5در اجرای قرارداد، ماده  گرددیم متعهدمانکار یپ -6
 .ایرانی را رعایت نماید

طبق قرارداد هر یک از تعهدات خویش را به موقع انجام ندهد یا از انجهام آن امتنهاع ورزد، کارفرمها راسها      چنانچه پیمانکار -7
ای از محل تضمینهای وی، هر نوع مطالبهات و سهپرده   15هد اقدام نموده و هدینه مربوطه را به اضافه %نسبت به اجرای آن تع

 نماید.، مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی وصول میهای ویکه از وی ندد خود دارد یا سایر اموال و دارایی
مورد نظر کارفرما و موضوع قرارداد را کاملا مطالعه نموده و با اطهلاع  نماید که مشخصات فنی و تعهدات پیمانکار تایید می -8

دار بهوده و عهدم   گردد که مسئولیت هر نوع اشتباه و قصور در اجرای موضوع قرارداد را عهدهکامل از این مشخصات متعهد می
 نظارت کارفرما موجب سلب هیچگونه مسئولیتی از وی نخواهد شد.

نامه ایمنی امور پیمانکاری را رعایت نموده و در طول مدت قرارداد گواهینامه صلاحیت ایمنهی  آیین گرددمتعهد میپیمانکار  -9
 معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد.

از نظهر  گردد در حین اجرای قرارداد، اولویت را در بکارگیری نیروهای بومی اسهتانی )در شهرایط برابهر    پیمانکار متعهد می -10
 علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نددیکتر( قرار دهد.

شوند بایستی توسط دستگاه نظارت قابهل دسترسهی   سوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این قرارداد می -11
وظهف اسهت در مقابهل    باشد، در صورتی که صلاحیت هر یک از کارکنان مورد تایید دسهتگاه نظهارت واقهع نشهود پیمانکهار م     

درخواست کتبی دستگاه نظارت نسبت به جایگدین او اقدام نماید، این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواههد کهرد. بهدیهی    
است که صلاحیت کلیه عوامل پیمانکار بایستی به تایید دستگاه نظارت رسانده شود. همچنین پیمانکار مسئول کسب مجوزهای 

 باشد.ربط برای اشتغال بکار خود و کارکنان تحت سرپرستی میلازم از سازمانهای ذی
همراه با پکینگ لیست آن و فرم صهورتمجلس  گردد تجهیدات خریداری شده را در محل اجرای پروژه پیمانکار متعهد می -12

 تحویل کالا مطابق نمونه مندرج در بخش فرمهای قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
عدم ارایه پکینگ لیست و فرم صورتمجلس تحویل کالا یا ناقص بودن آن، کارفرما اجازه تخلیه محموله بدیهی است در صورت 

 ارسالی را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده پیمانکار خواهد بود.
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 ( تعهدات حراستی:ب
مشخصات ) نام و نام خانوادگی، نهام   قبل از شروع بکار و حداکثر تا یک هفته پس از ابلاغ قرارداد، گرددمیپیمانکار متعهد  -1

را به اطلاع دفتهر حراسهت و امهور محرمانهه کارفرمها       شوندکار میبدر این قرارداد مشغول پدر، شماره ملی، سمت ( افرادی که 
 برساند.

 ی نماید.از بکارگیری نیروهای معتاد یا مشکوک به اعتیاد مواد مخدر در این قرارداد خوددار گرددمیپیمانکار متعهد  -2
معهاون اول   22/04/1393مهورخ   43408/50808از اتباع بیگانه بدون مجوز کار، موضوع بخشنامه شماره  پیمانکاراستفاده  -3

 باشد.جمهور ممنوع میمحترم رئیس 
مکهاران و  آمیهد بها ه  کارکنان پیمانکار متعهد به رعایت کلیه شئونات اسلامی و اداری بوده و مسائل اخلاقی و رفتار احتهرام  -4

 د و از سلامتی کامل برخوردار باشند.نارباب رجوع و عدم استعمال دخانیات را رعایت نمای
مشکلات اداری و مالی و قراردادی و همچنین ادعاهای عوامل خود را که در این قرارداد بکارگیری  گرددمیپیمانکار متعهد  -5

 شوند را برطرف نماید.می
ر مدت قرارداد هرگونه تغییر و جابجایی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت خود را بلافاصله د گرددمیپیمانکار متعهد  -6

 به دفتر حراست و امور محرمانه کارفرما اطلاع و مدارک مربوطه را ارایه نماید.
ههای  ولیتهرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعهه، خهارج از وظهایف و مسهئ     -7

 باشد.های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع میشغلی و ضوابط و چارچوب
های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه 91ماده  4و  3به استناد  تبصره  -8

یدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجهاع تها سهازمان ایهن     های اجرایی را جهت رسدهنده به کارمندان دستگاهرشوه
 های اجرایی ارسال نماید.اسامی را جهت جلوگیری از عقد قرارداد به سایر دستگاه

 :( تعهدات تخصصیپ
 شامل : بدیم در پست 63خط  یدو ب لیتکمعملیات موضوع پیمان عبارتست از طراحی و 

 ( MR625و MR624با کدهای دیسپاچینگی بدیم-اردکان لوولتیک 63خط  یدو ب لیتکم -

 کیلوولت فوق الذکر 63های دوبی خط  CVT ونیفوندانس احداث -

 موجود یهایاصلاح مدارات سنکرون باجرای سیستم سنکرون و  -
بایسهتی انجهام    با در نظر گرفتن هماهنگی با طرح موجهود پسهت   مطابق با مشخصات فنی و نقشه هاکه تمام موارد فوق الذکر 

های آتی به شرح منهدرج در ذیهل و بهر    برداری مطمئن و انجام توسعهکلیه ملحقات مربوطه و تمهیدات لازم جهت بهره و گیرد
های برابر ساخت و همچنین المللی مورد قبول وزارت نیرو و تهیه نقشهها و مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بیناساس نقشه

 نحوی که در این پیمان و اسناد و مدارک آن منعکس است.ه رفع نقص به ترتیب و به تضمین تجهیدات موضوع پیمان در دور
 تامین تجهیزات و لوازم  تهیه، ،مهندسی -1

بندی مناسهب کلیهه تجهیهدات    ای، بستههای کارخانهتامین تجهیدات مورد نیاز، ابدار مخصوص، انجام آزمایش طراحی تفصیلی،
را  هامطمهئن از پسهت   برداری کامهل و  به نحوی که امکان بهره عملیات موضوع پیمان برایمورد نیاز پست و تضمین تجهیدات 

ههای  مشخصهات فنهی و نقشهه    پیمانکار،تعهدات  شرح جداول مقادیر و قیمتها،ایرادی فراهم نماید، به  و بدون هیچگونه کمبود
 قرارداد

 دوباره ساخته شده پذیرفته نخواهد بود. کلیه تجهیدات باید نو، غیر مستعمل و اصلی باشد و تجهیدات مستعمل یا
برای شرح کار مشخص شده در قرارداد و لیست مدارک نهایی شده در  (detail, basicقیمت بخش مهندسی پایه و تفصیلی)

  باشد.زمان پروژه  بوده و پیمانکار موظف به ارائه کلیه مدارک درخواستی مشاور و کارفرما در زمان پروژه می
(توسط کارفرما تأمین می شهود. پیمانکهار موظهف اسهت     13توجه به اینکه برخی از تجهیدات اصلی )مطابق پیوست : با 1تبصره 

 مشخصات فنی این تجهیدات را پس از بررسی و مطابقت با نیاز پروژه در طراحی ها لحاظ نماید. 
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 عملیات اجرایی -2
 اندازیهنصب، آزمایش و را تامین تجهیزات،  انجام عملیات اجرایی -2-1

اندازی کلیه های لازم، پرداخت حقوق ورودی، ترخیص، بارگیری، حمل، تخلیه، نگهداری، نصب، آزمایش و راهتحصیل بیمه نامه
 10به شرح جداول مقادیر و قیمتهای اسناد پیمان و تعهدات مهذکور در پیوسهت   عملیات موضوع پیمان برایتجهیدات مورد نیاز 

 تست و راه اندازی تمامی تجهیداتموافقتنامه، مونتاژ، نصب، 
 طراحی و انجام عملیات اجرایی ساختمانی  -2-2

تهیه کلیه مصالح، حمل، بارگیری و تخلیه کلیه مصالح در محل پست، بیمه، اجرای عملیات ساختمانی فونداسیونهای تجهیدات، 
از به شرح جداول مقهادیر و قیمتههای اسهناد    کانالهای کابل محوطه، خیابانهای دسترسی، محوطه سازی و سایر عملیات مورد نی

 . عملیات موضوع پیمان برایپیمان 
 مسئولیتهای پیمانکار -3

و با سوابق اجرایی کارهای مشابه   ,های مناسب پیمانکار متعهد و موظف است برای عملیات اجرایی موضوع پیمان، گروه -3-1
ا نماید که پیشرفت کار مطابق با برنامه زمانبندی شده در مدت قرارداد انجام مهیا نماید و کارها را به گونه ای برنامه ریدی و اجر

 گردد.
وضعیتی بصورت ماهیانه ارایه پیمانکار موظف است رید متره کارهای انجام شده بخش ساختمانی و برقی را با هر صورت  -3-2

 انجام نخواهد شد.   بدون ارایه مدارک مذکور هیچگونه پرداختی به پیمانکار  نماید. بدیهی است
ههای  کار بازدید بعمل آورده، از شرایط جغرافیایی و عمومی منطقه، ازجمله وضهعیت آب و ههوا، راه   هایپیمانکار از محل -3-3

آلات قابل تامین از محل و سایر شرایطی که به نحهوی در قیمهت،   دسترسی، نیروی انسانی، برقدار بودن پست، مصالح و ماشین
 ار و کیفیت آن مو رند، آگاهی کافی حاصل نموده است.سرعت پیشرفت ک

ها و اطلاعات درج شده در اسناد قرارداد را، با مشاهدات محلهی، اطلاعهات   ها، گدارشپیمانکار تمام اسناد، مدارک، نقشه -3-4
اشهتباه و نهاهمگونی    ها و مطالعهات، تطبیهق داده و مهوارد مغهایرت،    ها و نتایج حاصل از آزمایشآوری شده و سایر بررسیجمع

کند که اسناد و مدارک قرارداد، به طور رساند و پاسخ مشاور برای وی قابل قبول است و تائید میاطلاعات را به اطلاع مشاور می
 های قرارداد در جهت اجرای کارهای موضوع قرارداد کافی است.کلی برای درک تمام جنبه

ضهمن اجهرای فهنس     کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده بهرای تجهیدکارگهاه   بایست پس از تحویل گرفتنپیمانکار می -3-5
پلان تجهید کارگاه و فنس جداکننده محوطه کارگاهی را برای محل مناسبی برای تجهید کارگاه خود در نظر بگیرد و جداکننده، 

کهانکس بها ابعهاد و امکانهات مناسهب       . پیمانکار موظف است جهت تجهید کارگهاه از اخذ تأییدیه به دستگاه نظارت ارسال نماید
های موجود پست )اتاق کنترل و ...( به استفاده نماید )مطابق نظر مشاور و کارفرما( و به هیچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمان

ورد تاییهد  باشد. کانکس مورد نظر )که از سازندگان معنوان تجهیدکارگاه، محل استراحت، محل غذاخوری، اتاق اداری و ... نمی
مشاور و کارفرما باید تامین گردد( لازم است دارای کلیه امکانات مورد نیاز بوده که در طول دوره اجهرای کهار صهرفاً در اختیهار     

 نمایندگان مشاور و کارفرما باشد.
کارگهاه،  بایست امکانات جنبهی نظیهر دسترسهی مناسهب، تاسیسهات تجهیهد       همچنین به منظور انجام عملیات اجرایی پروژه می

 بندی و ... نید در نظر گرفته شود. های جدید جهت قالبآبرسانی داخلی محوطه، سیلوی سیمان، قالب

دفتر کار دستگاه نظارت و کارفرما شامل کانکس به ابعاد مناسب و تجهیدات اداری که لیست اولیه آن در جهدول زیهر    -3-5-1
 ارائه شده است.
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 ر دستگاه نظارت و کارفرمادفتر کا -لیست تجهیز کارگاه 

 تعداد توضیحات شرح ردیف

 در پستها استقرار کانکس مناسب جهت دفتر نظارت و تشکیل جلسات 1
متر  20حداقل 

 مربع
 به تعداد لازم

 دو عدد از نوع مناسب  مید اداری 2

 دست دو چهار نفره مید کنفرانس و صندلی جلسات 3

 یک دستگاه سکنرکامپیوتر به طور کامل، پرینتر و ا 4

5 

لوازم تحریر، کازیو، تخته وایت برد، کمد، زونکن، ملدومات اداری، فایل، 
دفتر مرسلات ماژیک، منگنه، پایه چسپ، قفسه، تقویم رومیدی، سطل، 

 و سایر لوازم لازم تا انتهای پروژه

 به تعداد لازم از نوع مناسب

6 

از یاب و زاویه یاب، تجهیدات کنترل و اندازه گیری شامل دوربین تر
متری، مخلوط آبراهام و قیف  50و  5ماشین حساب مهندسی، متر 

 اسلامپ و غیره

 به تعداد لازم از نوع مناسب

 به تعداد لازم متناسب با اقلیم وسایل سرمایش و گرمایش 7

 عدد دو مناسب یخچال، پایه لباس 8

 د لازمبه تعدا از نوع مناسب ظروف لازم جهت پذیرایی جلسات 9

 
 سرویس بهداشتی جهت دستگاه نظارت شامل یک دستگاه دستشویی و توالت. -3-5-2
 تابلو برق ایمنی بطور کامل مورد تایید دستگاه نظارت. -3-5-3

 انبار تجهیدات بصورت کانکس  -3-5-4

 و جاهای لازم. ی بهداشتیهالوله کشی آب در سرویس -3-5-5

 زم جهت کار شبانه )نورافکن به تعداد لازم(.روشنایی محوطه و وسایل لا -3-5-6

 وسیله نقلیه مناسب جهت تردد نیروها از کارگاه به محل استراحت و بالعکس. -3-5-7

 دهی به دستگاه نظارت و کارفرما و نیروهای فنی پیمانکار.آبدارچی جهت سرویس -3-5-8

 آلات لازم در کارگاه.ماشین -3-5-9

هید کارگاه مطابق با شرح کار ارائه شده در بخش ساختمانی خواهد بود و هدینه اضافی از این در بخش ساختمانی تج-3-5-10
 بابت پرداخت نخواهد شد.

و از اسهتحکام لازم   کانکس کارگاه و ساختمان مسکونی بایستی از نظر عایق رطوبتی و حرارتی در وضعیت مناسب باشد -3-6
 در مواقع باد و طوفان برخوردار باشد.

کلیه تابلوهای برق، ابدارلات و کانکسها، فنس جداکننده کارگاه می بایبست دارای اتصهال ارت باشهند و کلیهه اصهول     -3-6-1
 ایمنی و بهداشت کار در کارگاه رعایت گردد. 

نفهر در روز یهک وعهده غهذای گهرم مناسهب نماینهدگان و         3کارگاهی برای پیمانکار متعهد است غذای عوامل نظارت  -3-7
دستگاه نظارت را در محل کارگاه و بدون هیچگونه هدینه اضافی و در طول مدت بخش اجرایی قهرارداد فهراهم   کنندگان بازدید
  نماید.

در صورت عدم تجهید کارگاه مطابق با موارد بیان شده، کارفرما و یا مشاور نسبت به تجهید کارگاه اقدام نموده و پهس از تاییهد   
 درصد بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید. 30وه کارفرما هدینه های مربوطه بعلا
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ای، کلیه تسهیلات و امکانات لازم را برای نمایندگان کارفرمها و  کارخانه هایپیمانکار باید برای انجام بازرسی و آزمایش -3-8
 دستگاه نظارت فراهم آورد.

، مشخصات فنی و سایر مدارک و جداول مورد نیاز For Constructionبا مهر  های اجرایییک نسخه از کلیه نقشه -3-9
های بدون مهر مذکور درکارگاه فاقد اعتبار وجود نقشه برای انجام عملیات اجرایی بایستی همواره در دفتر کارگاه نگهداری شود.

لاغ دستورات کارگاهی جهت ابباشد. باشد و پیمانکار مسئول هرگونه اشتباه و دوباره کاری احتمالی در این خصوص میمی
دستگاه نظارت و اخذ اطلاعات مربوط به پیشرفت عملیات تا پایان پروژه مهندس مسئول به طور تمام وقت در دفتر کارگاه بوده 

 شود. ار کتباً به دستگاه نظارت معرفی قبلاً و در ابتدای کبایستی و شخص مذکور 
نکار موظف است کلیه لوازم و تجهیدات اضافی تحویلی از طرف کارفرما را در پایان عملیات اجرایی موضوع قرارداد، پیما -3-10

بندی و تحویل انبارهای کارفرما نماید. همچنین در پایان هر بخش از عملیات اجرایی در صورت عدم مصرف، جمع آوری، بسته
یا تحویل کارفرما نموده است را پیمانکار بایستی لیست کلیه لوازم و مصالح و تجهیدات مصرفی و اضافی که در پروژه نصب 

 تهیه و ارائه نماید. هدینه لوازم و تجهیدات آسیب دیده، توسط کارفرما محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی لیست ماشین آلات و لوازم و تجهیدات مورد نیاز پروژه را به تأیید  -3-11
 ما برساند.کارفر

پیمانکههار جوابگههوی هههر نههوع دعههاوی احتمههالی اشههخاص  الههث نیههد خواهههد بههود و کارفرمهها در مقابههل سههازندگان    -3-12
 خارجی هیچگونه تعهد و مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

اجعهه بهه   بایست از طریهق مر گونه اطلاعاتی که جهت انجام کار مورد نیاز است ولی در دسترس کارفرما نباشد می هر -3-13
 سایت پروژه و انبار مرکدی کارفرما و... توسط پیمانکار کسب شود.

چنانچه پیمانکار در رابطه با طرح در طول اجرای کار با ابهاماتی روبرو باشد بایستی حهداقل ده روز قبهل از اجهرای آن     -3-14
اینصورت مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از آن قسمت از کار، کارفرما را کتباً مطلع نماید تا تصمیم لازم اتخاذ گردد در غیر 

 بعهده پیمانکار خواهد بود.
اند و در هر صورت پیمانکار مسئولیت نصب کامل هر یک در فهرست مقادیر و اقلام نصب، آیتمهای اصلی ذکر گردیده -3-15

 از آنها و یا نصب اقلامی که در ارتباط با تکمیل کارهای موضوع پیمان باشد را دارد.
محهل  شود از می تامین و در محل انبار مرکدی وی تحویلکه توسط کارفرما حمل، تخلیه و بیمه تجهیداتی بارگیری، : 1تبصره
 باشد.عهده و هدینه پیمانکار میبه  کارگاه پروژهتا محل  تحویل

بکهار بهرده شهده اسهت پیمانکهار      درمواردی که برای مقادیر عبارات مجموعه، سری، به مقدار مورد نیاز یا مشابه این  -3-16  
 بایستی کل عملیات مربوط به آن را با سقف قیمت مربوطه انجام و کارها را تکمیل نماید.

شوند بایستی توسط کارفرمها یها نماینهده او قابهل     سوابق هر یک از کارکنان پیمانکار که مشغول کار در این پیمان می -3-17
ر یک از کارکنان مورد تائید کارفرما واقع نشود، پیمانکار موظف است در مقابهل  دسترسی باشد، در صورتی که صلاحیت فنی ه

 این موضوع برای پیمانکار ایجاد حقی نخواهد کرد. درخواست کتبی کارفرما یا نماینده او نسبت به تعویض او اقدام نماید.
وضعیت  پروژه را بهه تفکیهک تهیهه و بهه     پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گدارش کاملی از پیشرفت عملیات و  -3-18 

ضمیمه عکسها و نمودارهای پیشرفت قسمتهای مختلف کار با فرمت مورد نظر کارفرما و مشهاور، تسهلیم کارفرمها و مهنهدس     
 آلات و تجهیدات موجود و آماده بکهار در مشاور نموده و در پایان هر ماه آماری از تعداد کارکنان و لیست دستمدد آنان و ماشین

 کارگاه را تسلیم دستگاه نظارت نماید.
برای سرپرستی کارگاه عملیات اجرایی و جهت ابلاغ دستورات کارگاهی مهندس مشهاور و اخهذ اطلاعهات مربهوط بهه       -3-19

پیشرفت عملیات پیمانکار می بایستی یک نفر مهندس مسئول با مدرک حداقل لیسانس در رشته تخصصی مرتبط و بها سهابقه   
های فوق توزیع یا انتقال بعنوان سرپرست کارگاه تعیهین نمایهد. شهخص مهذکور بها      ج سال در زمینه احداث پستکار حداقل پن

شهایان ذکهر    مدارک مستند تحصیلی و سوابق کاری باید کتباً به مهندس مشاور معرفی گردد تا پس از تائید شروع بکار نمایهد. 
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گروه های کاری شامل نصب، تست و راه اندازی بهه صهورت تمهام     است سرپرست کارگاه بایستی در تمامی مراحل اجرای کار
درخصهوص   وقت در پست حضور داشته باشد و عدم حضور سرپرست کارگاه مجوز لغو مجوز گروه های کاری خواهد شد. ضمناً

جهرای کهار   سرپرست ساختمانی عملیات اجرائی نید کلیه موارد مشابه شرایط ذکر شده بهوده و لازم اسهت در تمهامی مراحهل ا    
تواند به صورت موقهت  ساختمانی و رفع دیفکتها  در پست حضور داشته باشد. شایان ذکر است در شرایط اضطرار سرپرست می

 یسهت یکه نفر سرپرست کارگاه با جانشین خود را به صورت موقت و با تایید کارفرما و مشاور معرفی نماید. لازم به توضیح است
 داشته باشد.  مانکاریئه مستندات( با شرکت پ) با ارامیمستق یقرارداد کار

ها و مشخصات فنی و با بهترین روشههای فنهی انجهام    پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق نقشه -3-20
قه دهد. تأمین و بکار گماردن کارکنان اعم از ساده و متخصص و تهیه دفتر کارگاهی و مسکن و تجهیدات مربوطه و تأمین آذو

 باشد. و آب آشامیدنی به عهده پیمانکار می
شود نید به عههده  نامه برای مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی تجهیداتی که تامین آنها توسط کارفرما انجام میاخذ بیمه -3-21

و دوره تضمین بهه   اندازیباشد. مسئولیت جبران خسارات وارده احتمالی به این تجهیدات در حین نصب، تست و راهپیمانکار می
 عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.

پیمانکار موظف است در تمهام مراحهل انجهام پهروژه کلیهه اسهتانداردهای تهیهه شهده توسهط وزارت نیهرو را در کنهار             -3-22
 و غیره رعایت نماید. IECالمللی دیگر مانند استانداردهای بین

در  CDها و اسناد و مدارکی که بهه تصهویب رسهیده و نههایی شهده را روی      پیمانکار موظف است فایلهای کلیه نقشه -3-23
 و قابل تغییر تحویل نماید. AutoCADمحیط ویندوز و 

های تهیه شده از طرف پیمانکار بوسیله مهندس مشاور، رافهع مسهئولیتهای پیمانکهار در مهورد     تصویب مدارک و نقشه -3-24
ها، محاسبات و سایر مدارک و عملیات اجرایی نبوده و در هر حال پیمانکار مسئول و جوابگوی نواقص و یها  صحت پروژه، نقشه

 باشد.اشتباهات احتمالی که هنگام اجرای پروژه مشاهده گردد، می
او به موجب ایهن پیمهان   گیری را که جهت انجام تعهدات پیمانکار موظف است تجهیدات و دستگاههای تست و اندازه -3-25

باشد، تهیه نماید. این تجهیدات بایستی کالیبره بوده و گواهی کالیبراسیون آنها از شهرکت معتبهر و مجهاز در دسهترس     لازم می
آلات، وسایط نقلیه و بطور کلی هر گونه تدارکات دیگهری را  باشد. ضمنا پیمانکار بایستی کلیه وسائل از قبیل لوازم کار، ماشین

 ای انجام کار ضروری است، تهیه نماید.که بر
ها، محاسهبات فنهی و یها دسهتورالعملهای کتبهی و یها بهه مشخصهات         هرگاه پیمانکار نسبت به صحت بعضی از نقشه -3-26

شود ایرادی داشته باشد، باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلائهل از  تجهیداتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می
ها، مشخصات، محاسبات فنی و دسهتورها را تأییهد   طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و در صورتیکه کارفرما نقشه

 کند و اجرای آنها را کتباً از پیمانکار خواستار شود، پیمانکار موظف است آنها را بر همان اساس انجام دهد.
مطهابق آخهرین ویهرایش     (As Built)سهاخت   برابهر بها  ههای  هصدور گواهی تحویل موقت منوط بهه تحویهل نقشه    -3-27

ای یدد ) که به پیوسهت مهی باشهد(    دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم اسناد فنی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه
توسهط مشهاور    ههایی کهه  ساخت توسط پیمانکار، فایل نقشهه  برابر باهای بر اساس پیمان خواهد بود. جهت تهیه نقشهمربوطه 

اند، در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. ضمناً بمنظور جلوگیری از مشکلات بعدی در زمان تحویل مدارک نههایی  طراحی شده
 الذکر را پوشش دهد.پروژه، لازم است از ابتدا لیست مدارک طراحی و اسناد نصب پروژه، دستورالعمل فوق

برداری کامل و مطمئن از پست نیاز باشد، هلح و انجام عملیات اجرایی که جهت بهرتأمین هرگونه تجهید، جنس یا مصا -3-28
 در قالب قیمتهای پیشنهادی بوده و هدینه اضافی دیگری بابت آنها به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

عدم قید برخی از جدئیهات  پیمانکار مسئول هماهنگی، تهیه و اجرای کلیه فعالیتهای مورد نیاز پست، صرفنظر از قید یا  -3-29
 در اسناد و مدارک می باشد بطوری که پست بصورت کامل و آماده بهره برداری تحویل گردد.
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تهدوین و   (CPM)بندی تفصیلی کل و همچنین ماهانه کار را به روش مسیر بحرانی پیمانکار موظف است برنامه زمان -3-30
براساس برنامه زمانبندی تفصیلی مذکور  اعم از تأخیرات، تعدیل و غیره پیمانکار به تأیید مشاور و کارفرما برساند. کلیه ادعاهای

 بررسی خواهد شد.
اجهرای کارهها    CPMدرصورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایهی و   -3-31

و باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتهب را بها ذکهر    ضروری است، موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر ا
دلیل به کارفرما و مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و موارد را به پیمانکهار  

ست. پیمانکهار در ههر حهال    ابلاغ خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط پیمان از مسئولیت پیمانکار نخواهد کا
 به روز شده اجرای کارها را پس از چنین تغییراتی به کارفرما تسلیم نماید. CPMبایستی 

پیمانکار ملدم به رعایت آخرین ویرایش دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم اسناد فنی پستهای فوق توزیع و انتقال شرکت  -3-32
 باشد.ای یدد میبرق منطقه

و تکمیل چک لیست  ای یدداندازی شرکت برق منطقهملدم به رعایت آخرین ویرایش دستورالعمل تستهای راه پیمانکار -3-33
 باشد.می های مربوطه

های بلند منتشر شده از سوی شرکت توانیر برای سازندگان تجهیهدات را رعایهت نمهوده و    پیمانکار موظف است لیست -3-34
نندگان دارای گواهی معتبر تایید صلاحیت از شرکت توانیر و با گواهی تایپ تست معتبهر  تجهیدات موضوع قرارداد را از تامین ک

تامین نماید. ضمناً در خصوص تجهیداتی که لیست منتشر شده سازندگان دارای صلاحیت از سوی شرکت توانیر وجهود نهدارد،   
دارد توانیر و یا تایپ تست معتبر و همچنین سابقه لازم است سازندگان پیشنهادی پیمانکار، حداقل دارای گواهی مطابقت با استان

 بایست قبل از تامین تجهیدات اخذ شود.برداری مطمئن باشند در این صورت تاییدیه کارفرما و مشاور میبهره

بی و ماهانه در پایان هر ماه توسط مشاور بررسی، ریشه یا تفصیلیتأخیرات قرارداد بر اساس پیشرفت و برنامه زمانبندی  -3-35
 محاسبه خواهد شد.

رعایت تمام دستورالعملهای ایمنی کارگاهی توسط پیمانکار ضروری بوده و مسئول ایمنی پیمانکار در هنگام اجرای کار  -3-36
باشهد، توجهه و دقهت لازم در بکهارگیری     بایستی در سایت حضور داشته باشد. در صورتی که اجرای پهروژه در محهیط برقهدار    

 منی مربوطه در انجام کار بایستی توسط پیمانکار صورت گیرد.دستورالعملهای ای

در مراحل اجرایی ساختمانی پست )مطابق استانداردهای مربوطه و اسناد فنی( بعهده مصالح کلیه آزمایشات  هدینه انجام -3-37
 پیمانکار است.

( بهازبینی  2گهردد، دو ) مه زمانبندی لحاظ میحداکثر ویرایش مجاز تولید مدارک که زمان تولید و بررسی آن نید در برنا -3-38
باشد. چنانچه مدارک تولیدی در رویژن دوم به تائید نرسد، پیمانکار موظف به حضور در دفتر مشاور جهت اصلاح مهدارک و  می

در رویژن زمانی ناشی از عدم نهایی شدن مدارک  -باشد. بدیهی است، تبعات مالیاعمال نقطه نظرات فنی منطبق با قرارداد می
 باشد.دوم به بعد )ناشی از عدم توجه به مشخصات فنی و الدامات قراردادی( به عهده و هدینه پیمانکار می

 ابقوس یدارا دیگروه طراح پروژه باخود را قبل از شروع پروسه طراحی ارسال نماید. )طراح پیمانکار بایستی سوابق گروه -3-39
 .ردیگقرار و مشاور کارفرما  دیمورد تائ دیبا( و گروه طراح باشد مرتبط یقبل یطراح

لازم است قبل از شروع عملیات نصب، ساختمانی و یا هرگونه عملیات اجرایی، رزومه و رضایتمندی کارفرمایان قبلهی   -3-40
بهرای   اندازی و کلیه پیمانکاران فرعی بهه منظهور بررسهی و تاییهد    های اجرایی، ساختمان، نصب، تست و راهبرای تمامی اکیپ

 .کارفرما و مشاور ارسال گردد

های لازم را در خصوص اخذ مجوز خاموشی  بعمل آورد و کلیه تبعات ها و پیگیریپیمانکار موظف است کلیه هماهنگی -3-41
یستی ضمناً درخواست پیمانکار با بایست در برنامه زمانبندی و پیشنهاد قیمت پیمانکار پیش بینی شده باشد.مالی و زمانی آن می

 روز قبل از موعد مد نظر برای خاموشی ارائه گردد. 10
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های پیمانکاری در این پست، پیمانکار مسئولیت هماهنگی با سایر اکیپ اجرایی سایر شرکتهمدمان حضور  در صورت -3-42
 های مربوطه را انجام دهد. ها را داشته و لازم است در این زمینه همکاریعوامل اجرایی سایر شرکت

کلیه عملیات خاکبرداری، خاکریدی و تسطیح مورد نیاز بمنظور اجرای سیستم زمین و یا برداشتن و کار گذاشتن مجدد  -3-43
کشی داخل و یا خارج از کانال در داخل زمین، بر عهده و هدینه پیمانکار بهوده  های کابل جهت اجرای کابلهای کانالدر پوش

ای از این بابهت بهه   های نصب تجهیدات لحاظ شود و هیچگونه هدینه اضافهت در آیتمبایسهای مربوطه میاست و تمام هدینه
 شود.پیمانکار پرداخت نمی

 باشد.تکمیل و ارایه فرمهای اطلاعات دیسپاچینگ مطابق فرمتهای مورد تایید کارفرما به عهده و هدینه پیمانکار می -3-44
 بازدید، بازرسی و آزمایش -3-45

ههای شهماره   و آزمایش لوازم وتجهیدات موضوع پیمان با توجه به ضوابط و الدامهات تصهریح شهده دربخشهنامه     بازدید، بازرسی
های بعدی آن لازم الاجرا شرکت توانیر و اصلاحیه 31/1/84مورخ  27200/251/11و شماره  21/8/84مورخ  2600/11/27200

 باشد و بشرح زیر انجام خواهد شد:می
 )روتین( الف ه آزمایشهای جاری

اسناد پیمهان   3از  2بایستی مطابق مشخصات فنی مندرج در جلد شود میکلیه کالاهایی که از طرف پیمانکار ساخته و تهیه می
 مورد آزمایش جاری )روتین( قرار گیرند، کارفرما در صورتی که لازم بداند بر انجام آزمایشها نظارت خواهد کرد.

یمان جدئیات برنامه آزمایشات و بازرسی را جهت اطلاع و تصهمیم مقتضهی کارفرمها کتبهاً     پیمانکار موظف است پس از مبادله پ
از شروع آزمایش برنامه قطعی آزمایش  روز کاری قبل 5پیمانکار باید اعلام نماید. پس از تصحیح و موافقت با برنامه ارائه شده، 

لات لازم و مناسب را جهت انجام وظایف بازرسان یا بازدیهد  را جهت تائید کارفرما کتباً اطلاع دهد و بدون مخارج اضافی تسهی
شوند فراهم نماید و لهوازم آزمهایش و کمکههای لازم را بهرای انجهام      کنندگان که از طرف کارفرما کتباً به پیمانکار معرفی می

 وظایف محوله در اختیار آنان قرار دهد. 
ز طرف پیمانکار تهیه میشود از لحاظ جنس و یا ساخت به نظر کارفرمها  در صورتی که در موقع بازدید یا بازرسی، کالاهایی که ا

معیوب بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در پیمان تهیه نشده باشند، کارفرما مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید )بها ذکهر   
وب کالایی که کارفرما تقاضای تعویض و یا عیب و یا بدون قید آن( و یا اصلاح آنها را بخواهد. در صورتی که پیمانکار از رفع عی

داند این کالاها را تعویض یا تعمیهر نمهوده و   تواند به هر طریقی که صلاح میتعمیر آنها را نموده است، امتناع نماید کارفرما می
ز تعویض یا تعمیر این نوع ( از پیمانکار وصول نماید. ضمناً امتناع پیمانکار ا%15های انجام شده را به علاوه پاندده درصد )هدینه

 کالاها به مندله قصور و مسامحه وی در انجام تعهدات نید تلقی خواهد شد.
ه عدم نظارت کارفرما بر انجام آزمایش و بازرسی تجهیدات، پیمانکار را از مسئولیت او در مورد عدم اجرای کهار طبهق مفهاد      ب

ارفرما ایجاد نمی کند. اقدامات کارفرمها در انجهام یها عهدم انجهام      پیمان معاف نمی نماید و همچنین هیچگونه تعهدی برای ک
هرگونه بازدید، بازرسی و آزمایش، تصویب و یا عدم رد تجهیدات تحویلی از طرف پیمانکار، پیمانکار را به هیچ وجه از مسئولیتی 

تا قبل از پایان دوره تضمین در قبال کارفرما که در قبال کارفرما در اجرای مفاد این پیمان بعهده دارد مبرا نمی سازد و پیمانکار 
 مسئول هرگونه عیب و نقص یا قصوری که در اجرای مفاد این پیمان از جانب وی رخ دهد، خواهد بود.

ه چنانچه در طول انجام پیمان، در نتیجه تحقیقات، آزمایشات و تجارب علمی هرگونه بهینه سازی و یا تجدیهدنظر فنهی در     ج
بایستی بدون یستمی که ارائه میشود توسط طراح یا کارخانه سازنده مربوطه به نتیجه برسد، این تغییرات میطراحی و ساخت س

هیچگونه هدینه اضافی برای کارفرما در سیستم ارائه شده اعمال شود و قبل از اعمال گدارش و تشهریحات کامهل ایهن چنهین     
 تغییراتی برای تائید تسلیم کارفرما خواهد گردید.

ین پیمانکار تضمین می نماید که پس از اتمام پیمان نید کارفرما را از اینچنین تغییراتی مطلهع سهازد. بهرای ایهن منظهور      همچن
بایستی این تغییرات را بصورت یک پیشنهاد )همراه با کلیه جدئیات فنی و شرایط پیمان( تسهلیم کارفرمها نمهوده و    پیمانکار می

 ر خواهد بود.کارفرما در قبول و یا رد آنها مختا
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ها، عوارض، بیمه، کار، تامین اجتماعی و حفاظت پیمانکار از قوانین و مقررات مربوط، ازجمله قوانین و مقررات مالیات -46-3
فنی و سایر قوانین و مقرراتی که ممکن است در قیمت، سرعت پیشرفت کار و کیفیت آن مو ر باشند، آگاهی کافی دارد و متعهد 

 ها است.به رعایت همه آن
پیمانکار با علم و آگاهی کامل از موقعیت و چگونگی اجرای پروژه، اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت نموده است. لذا پس از  -47-3

 انعقاد قرارداد، هیچگونه ادعائی بابت موارد ذیل را نخواهد داشت:
 صعوبت کار از نظر برقدار بودن محوطه  -
 محدودیت فضای کاری -
 وع قرارداد با وضعیت موجود و همچنین سایر پیمانکاران کارگاهتلاقی عملیات موض -
 عملیات تخریب )در صورت وجود(صعوبت  -
 ها با قیمتهای قراردادیعدم تطابق هدینه -

 عدم تطابق احتمالی برآورد منضم به قرارداد با مقادیر مورد نیاز پروژه  -
 تجهید کارگاه مجهد به وسایل و امکانات کافی -
 اری ماهراستقرار نیروی ک -
 تامین کلیه ماشین آلات و ابدار مورد نیاز کار و داشتن وسایل نقلیه کافی درکارگاه -
 استفاده از مصالح مرغوب و درجه یک -
 سرعت کار مطابق برنامه زمانبندی -

 تعیین اولویت انجام آیتمهای کاری پروژه توسط کارفرما و دستگاه نظارت -

تماس با محیط برقدار، و  عدم رعایت الدامات ایمنیاز جمله  اییت هرگونه حاد هبا توجه به برقدار بودن پست، مسئول -48-3
 میباشد.تغییر در مدارات و غیره که منجر به تریپ و از مدار خارج شدن پست شود بر عهده پیمانکار 

 تامین آب بر عهده پیمانکار خواهد بود.مسئولیت و هدینه  -49-3
عملیات موضوع قرارداد و تحویل آن مطابق با آخرین ویرایش استاندارد  GISمکانی جمع آوری اطلاعات توصیفی و  -3-50

 باشد. مربوطه در قالب نرم افدار تخصصی و با فرمت قابل قبول کارفرما پیش از تحویل موقت پروژه بعهده و هدینه پیمانکار می
مشخصات تکمیل بی و و طراحی با توجه به  پیمانکار موظف است فونداسیونهای موجود را از نظر کفایت محاسبات -3-51

 .تجهیدات جدید بررسی و در صورت نیاز اصلاحات لازم را بروی فونداسیونهای موجود اجرا نماید
 های موضوع قرارداد نصب گردیده و در حال بهره برداری تکفاز در هریک از بی CVTدر حال حاضر یک دستگاه  -3-52

های موجود  CVT. طراحی و اجرا گرددها  بییک از   تک فاز برای هر CVTدو دستگاه فونداسیون باشد. لازم است  می
گردد بجای آن نصب و راه اندازی شود. برای فاز وسط از همان سازه و که تحویل پیمانکار می CVTبرکنار و سه دستگاه 

های موجود CVTارت، کابل و یا سازه فلدی فونداسیون موجود استفاده گردد و اصلاحات لازم  احتمالی بروی فونداسیون، رایدر
  باشد.  انجام شود. انجام موارد فوق تماما بعهده و هدینه پیمانکار می

بایست مسیر کانالهای کابل داخل محوطه و سینی گذاری گالری کابل را بررسی و کلیه تمهیدات لازم پیمانکار می -3-53
ضمنا اجرای  و مورد تأیید دستگاه نظارت را در پیشنهاد قیمت لحاظ نماید. برای سینی گداری و کابل کشی به نحو استاندارد

 باشد.داکت دربدار و لوله گالوانیده برای کابل تجهیدات بعهده پیمانکار می
 تحویل کارفرما نماید. ،کلیه تجهیدات برچیده شده را در محل انبار مرکدی برق منطقه ای یدد بایستپیمانکار می -3-54
و  بصورت  لازمرا پس از اخذ مجوزهای  اجراییا توجه به برقدار بودن تابلوهای موجود، پیمانکار موظف است عملیات ب -3-55

 برقدار اجرا نماید. 
مربوط به دوبی  یپیمانکار موظف است اصلاحات لازم در خصوص طرح مخابراتی را انجام و رویت پذیری سیگنالها -3-56
د را در محل دیسپاچینگ تحویل دهد و تست نقطه به نقطه را انجام و به تأیید نمایندگان ولت موضوع قرارداکیلو 63خط 

 دیسپاچینگ برساند. 
باشد. خروج هر دو خط برای انجام در حال بهره برداری می کیلوولت موضوع قرارداد 63با توجه به این که دوبی خط  -3-57

ها با هماهنگی و تأیید کارفرما و دستگاه نظارت برنامه کاری خاموشی عملیات اجرایی بصورت همدمان میسر نبوده و برنامه



 1141/1403به شماره در پست میبد  63تکمیل دو بی خط  جلد اول قرارداد                                                         53 از 27 صفحه
 

های مربوط به این موضوع را در پیشنهاد قیمت خود پیش بینی نماید و بابت ریدی خواهد شد. پیمانکار موظف است هدینه
  ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.تأخیرات احتمالی ناشی از این موضوع هیچ هدینه

ها و مدارک طراحی پروژه را به تأیید دستگاه نظارت و کارفرما برساند و مدارک طراحی بایست لیست نقشهپیمانکار می -3-58
پروژه را بر این اساس تهیه نماید. در صورتیکه در حین اجرای عملیات مدرک و یا نقشه جدیدی با تشخیص دستگاه نظارت 

 و ادعا نسبت به تهیه مدرک مورد نظر و ویرایش لیست مدارک قبلی اقدام نماید. بایست بدون وقفهمورد نیاز باشد پیمانکار می
بایست علاوه بر گدارشات پیشرفت پروژه، گدارشی از روند پیشرفت طراحی و تأمین تجهیدات را بطور پیمانکار می -3-59

 هفتگی و جداگانه به دستگاه نظارت ارائه نماید.
مدارک طراحی تفصیلی تهیه شده توسط پیمانکار حداکثر تا دو ویرایش توسط دستگاه نظارت بررسی خواهد شد. در  -3-60

روز کاری در جلسه  5بایست حدکثر ظرف مدت صورت عدم دریافت تأییدیه دستگاه نظارت طی دو ویرایش، مدرک مذکور می
یمانکار نهایی گردد. تبعات زمانی ناشی از عدم تأیید مدرک خارج از مدت مشترک مابین نمایندگان دستگاه نظارت، کارفرما و پ

 باشد.  زمان فوق الذکر بعهده و هدینه پیمانکار می
پیمانکار موظف است کلیه اصلاحات لازم در تمامی مدارات و تابلوهای مرتبط با موضوع قرارداد را طراحی و اجرا نماید  -3-61

های برآورد منضم به قرارداد پیش بینی شده و هیچ گونه هدینه اضافی به پیمانکار پرداخت فو کلیه هدینه های آن در ردی
 نخواهد شد.   

بایست از انبار کارفرما بازدید بعمل آورده ضمن ارائه گدارشی از وضعیت تجهیدات تأمین شده در انبار پیمانکار می -3-62
و راه اندازی تجهیدات مذکور را برداشت نماید. ضمناً اگر بنا به تشخیص  کارفرما، کلیه مشخصات مورد نیاز برای طراحی، نصب

کارفرما مقرر شد تجهیدی علاوه بر لیست تجهیدات در تعهد قراردادی کارفرما به پیمانکار تحویل گردد. لازم است پیمانکار با 
 هدینه خود برداشت اطلاعات مربوطه از انبار کارفرما را انجام دهد.  

 

 11پیوست 

 برداریاندازی و پنج ساله دوران بهرهبرای دوران راه ت عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفیفهرس

 مصداق ندارد.

 

  12پیوست 

 انتقال فناوری و موارد مرتبط با پیوست فناوری و آموزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکار
   ندارد(و موارد مرتبط با پیوست فناوری )مصداق  فناوریانتقال  -12-1
 کارکنان کارفرماآموزش  -12-2

مشخص شده است طی دوره  "پیمانکار متعهد است تعدادی از پرسنل کارفرما را که تعداد، مدت و محل آموزش آنها ذیلا
دهد. آموزش با استفاده از وسایل کمک  و استانداردهای مندرج در مشخصات فنی قرارداد آموزش قرارداد بر اساس شرایط

رن انجام شده و پیمانکار بدون هر گونه هدینه اضافی کتب و دستورالعملهای آموزشی را به تعداد کافی جهت آموزشی مد
 آموزش گیرندگان فراهم خواهد نمود.

لیات روز قبل از تاریخ شروع عم 5راساس شرایط قرارداد و حداقل مدت پیمانکار بایستی برنامه های آموزشی مورد نظر را ب
. کارفرما برنامه مذکور را با هماهنگی واحد آموزش شرکت برق منطقه ای یدد بررسی نموده و سلیم نمایدنصب به کارفرما ت

در صورتیکه تغییراتی را لازم بداند مراتب را به پیمانکار اعلام خواهد نمود. پیمانکار تغییرات مورد نظر کارفرما را اعمال 
 خواهد نمود.

صلاحیت آنها به تائید کارفرما رسیده باشد. در صورتیکه  "برخوردار بوده و قبلامدرسین بایستی از تجربه آموزش کافی 
 کارفرما با ذکر دلایل مدرسین را از نظر کارآئی نپذیرد پیمانکار موظف است نسبت به تعویض آنها با هدینه خود اقدام نماید.
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 آموزش در ایران  -1
 قیمت در زمینه های به شرح ذیل آموزش دهد:پرسنل کارفرما را مطابق جداول  هد استپیمانکار متع

 سیستم مخابراتی پست آموزش داده خواهند شد.نصب ، کانفینگ و تست مهندسی شامل  آموزشدر بخش  - 
 کشور )مصداق ندارد( آموزش در خارج -2
 هدینه آموزش و نحوه پرداخت آن -3

، ب، بلیط رفت و برگشت، محل آموزش، جدوات، ایاب و ذها، اقامت پرسنله هدینه های آموزش مربوط به مدرسکلی
  لوازم و وسایل آموزش بر عهده پیمانکار میباشد.

پیمانکار صورتحساب خویش را که براساس مبالغ ردیف های  در صورت اتمام هر یک از دوره های آموزشی فوق الذکر
همراه با گدارش مشروحی دیده است، فهرست بهای منضم به پیمان و براساس کارکرد آموزشی نفر/ روز واقعی تنظیم گر

که مشتمل بر تعداد مدرسین و پرسنل شرکت کننده در کلاس ها، موضوعات درسی و ساعات  از کارهای انجام یافته
تدریس هر کدام، نحوه پیشرفت تدریس و نتیجه ارزشیابی پرسنل، نوع وسایل کمک آموزشی مورد استفاده و میدان 

 سایر اطلاعات مورد نیاز کارفرما باشد، تسلیم کارفرما مینماید. استفاده از هر یک از آنها و
، به یالی آنرا پس از کسر کسور قانونیکارفرما پس از تائید گدارش و در صورت تایید صورتحساب دریافتی، مبالغ ر

 .حساب تعیین شده توسط پیمانکار وارید می نماید
 

 13پیوست 
 ، تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارهاتعهدات کارفرما در تحویل محل اجرای کار

کارفرما قبل از زمان شروع عملیات اجرایی نسبت به تحویل محل اجرای کار به پیمانکار اقدام خواهد نمود. تأخیر کارفرما در  -1
 بندی بخش مهندسی و تأمین تجهیدات نداشته ولی زمان عملیات اجرایهی متناسهباً  تحویل محل اجرای کار تأ یری بر زمان

 تعدیل خواهد گردید.

کیلومتر بعد از  1کرمان،  -تجهیدات تامین شده توسط کارفرما در محل انبار مرکدی کارفرما به آدرس یدد، جاده کنارگذر یدد -2
 تحویل پیمانکار خواهد شد. 035-37278089و  37278088های ، تلفن8947198628پایانه بار، کد پستی 

باشهد و همچنهین   ما، حمل، بیمه و تخلیه در محل پروژه به عهده و هدینه پیمانکهار مهی  بدیهی است بارگیری در انبار کارفر
 و هدینه پیمانکار خواهد بود. اندازی آنها در پست موضوع قرارداد بر عهدهمونتاژ، حمل در کارگاه، بیمه، نصب، تست و راه

ار دچار وقفه گهردد و از ایهن لحهاظ تهأخیراتی در     چنانچه به واسطه تأخیر در مواردی که بر عهده کارفرما است قسمتی از ک -3
 زمانبندی اجرائی پروژه حادث شود، متناسباً در زمانبندی پروژه تجدید نظر خواهد شد.

صورت پیگیری بموقع این  برای اخذ مجوز از امور دیسپاچینگ، اقدامات لازم از طرف کارفرما به عمل خواهد آمد که دراین -4
 واهد بود.کارها بر عهده پیمانکار خ

 در ازای اجرای تعهدات موضوع قرارداد توسط پیمانکار، مبلغ قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد، به وی پرداخت نماید.  -5

گردد، ولی ن میی قرارداد تامیموافقتنامه 1مندرج در ماده  محلرداد، توسط کارفرما در ابرق مورد نیاز برای اجرای قرآب و    -6
برق از محل تحویل توسط کارفرما تا محل اجرای قرارداد بعهده پیمانکار آب و  تجهیدات مورد نیاز برای انتقالتامین لوازم و 

 باشد.می

گردد. مشخصات اجناس به شرح ذیل توسط کارفرما تامین خواهد شد و در زمان مقرر در انبار کارفرما تحویل پیمانکار می   -7
 ها در زمان شروع طراحی در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. طراحیتجهیدات خریداری شده بمنظور انجام 

لازم به ذکر است پیمانکار موظف است پس از طراحی تفصیلی و تأیید مشاور نسبت به بازدید و بررسی وضعیت لولهه باسهبار و   
انبار بهرای اجهرای عملیهات موضهوع      سینی کابل و کابلهای موجود در انبار مرکدی کارفرما اقدام و حداکثر استفاده از موجودی

قرارداد بعمل آورد. در صورتیکه اجناس موجود در انبار پاسخگوی نیاز کامل پروژه نباشد پیمانکار موظف است نسبت به تهأمین  
 تجهیدات تکمیلی مورد نیاز اقدام نماید.
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 میبد پستکیلو ولت در  63پروژه توسعه دو بی خط 

 ه(تعداد )دستگا برند شرح ردیف
 2 پارس سویچ کیلوولت 63کلید قدرت سه فاز  1 

 2 پارس سویچ کیلوولت با مکانیدم موتوری 63سکسیونر سه فاز  2
 6 نیرو ترانس کیلوولت  63ترانس جریان  3
 6 نیرو ترانس کیلوولت   63ترانس ولتاژ  4

 
  

 14پیوست 

 های اصلی کاربرنامه زمانی کلی اجرای کار و قسمت

 روز 15مدت  ظرف افدار لازم است توسط پیمانکار حداکثر نرم قالب اجرای کارها در CPMو  اجرایی انبندی تفصیلیبرنامه زم
 به مذکور برنامه ارائه گردد که پس از تائید کارفرما اجرایی شده و جدئی از قرارداد خواهد بود. تصویب پیمان امضای تاریخ از

 برنامه موارد زیر لازم است در طول پروژه توسط پیمانکار انجام گیرد: .کاست نخواهد پیمانکار از مسئولیتهای وجه هیچ

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن  .1

، برای در ادامه ارائه شده است موظف است جدئیات و ترتیب انجام کارها را که فرم کلی آن بصورت برنامه زمانبندی پیمانکار
تهیه و  ،اندازی را قبل از شروع کار و اخذ پیش پرداختو راه تستنصب،  امل طراحی، خرید، حمل، تخلیه،پروژه ش کل عملیات

مشخص و تمام جدئیات ارائه شود و کلیه قسمتهای جداول  "تسلیم نماید. در این جداول باید تاریخ شروع و خاتمه هر کار دقیقا
امکانات و تجهیدات  همچنین پیمانکار موظف است برنامه زمانی مذکور و زمانبندی مذکور بایستی با یکدیگر هماهنگی داشته و

همواره بر اساس زمان پیمان انجام شده و ی موضوع پیمان، ئکار خود را به نحوی تنظیم و فراهم نماید که کل عملیات اجرا
ماهه  8بایستی در بازه زمانی کیلو ولت در پست میبد  63تکمیل دو بی خط زمان بندی تفصیلی  پیشرفتی همگن داشته باشد.
 قرارداد گنجانده و ارائه گردد.

به روز در آوردن اطلاعات جداول زمانی و ارائه به مشاور و تشریح کامل تغییرات صورت پذیرفته و مشخص کردن هر گونه 
 پیمانکار مشاور یا کارفرما، باشد و در صورت اعلاممی پیمانکاردر طی پروژه، وقوع خواهد یافت از وظایف  تغییراتی که احتمالاً

 پیمانکاربعد از تصحیح جداول،  ضمناً .بایستی نسبت به انجام اصلاحات لازم اقدام و جداول زمانبندی اصلاحی را تسلیم نماید
 مجاز به تغییر مدت و یا قیمت پیمان نخواهد بود و جداول تصحیح شده بعد از تائید، جد  لاینفک پیمان خواهد شد و پس از آن

 فقط با تائید کتبی کارفرما قابل تغییر خواهد بود.
 تأیید به و تدوین (CPM) بحرانی  مسیر روش به را کار ماهانه همچنین و کل تفصیلی زمانبندی برنامه است موظف پیمانکار

 .شد خواهد بررسی مذکور زمانبندی تفصیلی برنامه براساس پیمانکار ادعاهای کلیه برساند. کارفرما و مشاور

اجرای کارها ضروری  CPMدر صورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی  و 
است، موظف است قبل از رسیدن موعد انجام کاری که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل به 

هندس مشاور تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را رسیدگی و موارد را به پیمانکار ابلاغ کارفرما و مهندس مشاور اطلاع دهد. م
خواهد نمود. بدیهی است این تغییرات در حدود شرایط پیمان از مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست. پیمانکار در هر حال بایستی 

CPM  لیم نماید.به روز شده اجرای کارها را پس از چنین تغییراتی به کارفرما تس 

 مربوطهجزئیات  وگزارش پیشرفت کار پیمانکار  .2
در قالب نرم  بینی شده راگدارش پیشرفت کار ماه قبل و مقایسه آن با برنامه زمانبندی پیش ،هر ماهدر هفته اول باید  پیمانکار

مرحله از کار،  ر پایان هرباید د پیمانکاردر سه نسخه جهت اطلاع و بررسی مهندس مشاور تهیه نماید.   MS PROJECTافدار
ارائه نماید. گدارش مرحله ای می بایستی در  کار مختلف قسمتهای پیشرفت نمودارهای و عکسها با ارائهگدارش کامل کار را 
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مانی انجام کار این مرحله با زمان زبرگیرنده حجم کارهای صورت پذیرفته در هر مرحله، درصد تا یر در کل پروژه، اختلاف 
 باشد. شده و زمان واقعیپیش بینی 

مشکلات اجرائی، پیشنهادات، پیشرفت واقعی پروژه و اختلاف آن با برنامه زمانی، می بایست در گدارشهای ماهانه گدارش 
باید نسبت به ارسال مرتب گدارش  پیمانکارباید به تائید دستگاه نظارت رسیده باشد. همچنین  گردد. فرمهای پیشرفت کار قبلاً

  ق فرمت دستگاه نظارت اقدام نماید.هفتگی مطاب
 

 
 

 زمانبندی تفصیلی در زمان پروژه نهایی خواهد شد.

 

 15پیوست 

 فهرست فروشندگان و پیمانکاران جزء و الزامات واگذاری کارهای پیمان به پیمانکاران جزء

 مصداق ندارد.

 

 16پیوست 

 لیسانس و واگذاری حق لیسانس
 در این قرارداد مصداق ندارد.
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 17پیوست 

اقلامی از کارهــا از جمله خدمات، تامین مصالح و تجهیزات که از محل مبالغ مشروط به وسیله 

 شود.پیمانکار تامین می

 در این قرارداد مصداق ندارد.

 

  18پیوست 

 اسناد و مدارک فنی 

 که توسط کارفرما تهیه شده است: اسناد فنی مبنا -18-1
 کدها و استانداردها -18-1-1

. اجرا شود بایست به ترتیب اولویت بر اساس استانداردهای وزارت نیرو، ملی و جهانیکلی تمام عملیات موضوع پیمان می طورب
 استانداردها در بخش طراحی و تامین تجهیدات، در مشخصات فنی مربوطه مندرج در جلد دوم اسناد پیمان ارائه شده است.

 مبانی طراحی -18-1-2
 .باشدج در اسناد قرارداد و استانداردهای مرتبط میبر اساس مفاد مندر

 مشخصات فنی -18-1-3

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 ها و سایر اسناد فنی پیماننقشه -18-1-4

 .پیمان ضمیمه شده است دومدر جلد 
 های کامپیوتری مورد نظر کارفرمافهرست برنامه -18-1-5
 باشدگذاری از سوی پیمانکار نمیهایی که نیاز به صحهادهاسناد، مدارک، اطلاعات و د -18-1-6

 بهداشت ایمنی و محیط زیست -18-1-7

 هدف : -1

هدف از تدوین و ابلاغ این دستور العمل اعمال نظارت عالیهه کارفرمها بهر عملکهرد ایمنهی پییمانکهاران و نظهارت بهر اجهرای          
ی و بهداشت کار به منظور ایجاد محیط ایمن و دور از خطر و جلوگیری از ها، مقررات و استانداردهای حفاظت فنی، ایمننامهآیین

ها و سایر افراد و جلوگیری از وارد شدن خسارات احتمهالی بهه تجهیهدات،    وقوع حوادث و بیماری های شغلی برای کارکنان آن
 ای یدد می باشد.تاسیسات، ساختمان ها و اموال شرکت برق منطقه

 دامنه کاربرد :  -2
، ینگههدار  ر،یه تعم ،یساز نهیبه اصلاح، ) احداث، توسعه، مانکارانیواگذار شده به پ یها تیفعال هیکل وستیپ نیامنه کاربرد اد 

 باشد. یم ددی یاو ...( در شرکت برق منطقه یبهره بردار

 تعاریف: -3

 باشد. یم ددی یامنظور از کارفرما شرکت برق منطقه کارفرما:

 .رندیگ یکار واگذار شده از کارفرما را به عهده م یاجرا یکه بر اساس قرارداد/ توافق نامه کتب یو حقوق یقیافراد حق :مانکاریپ

 یمنه یا تینامهه صهلاح   یگهواه  یدارا ی که در زمان ارزیابی فرایند مناقصه یا اسهتعلام، حقوقافراد حقیقی و  مجاز: مانکاریپ

ند و در غیر این صورت افراد حقوقی کهه دارای معرفهی نامهه )گهواهی موقهت      باش یاز اداره تعاون،کار و رفاه اجتماع مانکارانیپ
 پروانهه کهه دارای   یقه یافراد حقآیین ایمنی امور پیمانکاری( از اداره مذکور و  2آیین نامه اجرایی تبصره ماده  7-1موضوع  بند 

 شوند. یمجاز شناخته م مانکاریبه عنوان پهستند  ی یا فنیصنفیاگواهی نامه 
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حفظ سلامت و  یاست که برا ییندهایمقررات ، اقدامات و فرآ ن،یشامل قوان (: HSE) ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا

در برابر خطهرات بهه    رامونیپ طیحفاظت از مح نیو همچن ستیز طیکار، حفاظت از مح طیدر مح یانسان یروین یمنیا  نیتام
 .شود یکارگرفته م

 شرح کار: -4
 الدامی استدستگاه نظارت  نیو همچن شوندیبه دامنه کاربرد آن وارد م یکه به نحو یمانکارانیپ هیکل یبرا وستیپ نیا یاجرا
 گردد: ییبه نحوه مطلوب اجرا لیموارد ذ دیبا یو م

بوده مجاز ممنوع  ریغ مانکارانیو عقد قرارداد با پ ندینما تیفعال وستیپ نیا یتوانند در دامنه اجرا یمجاز م مانکارانی( صرفا پ1
 واحد درخواست کننده و منعقد کننده قرارداد )امور قرادادها( مجاز به عهده  ریعقد قرارداد با افراد غ یو ادار ییقضا تیو مسئول

آیهین نامهه ایمنهی امهور      9به کارگیری پیمانکار صلاحیت دار به مندله نظارت عالیه کارفرما بر پیمانکار)موضوع ماده  باشد. یم
 اشد.پیمانکاری ( می ب

مورد نیاز برای کار  شرایط و تجهیداتمتعهد می گردد  پیمانکار مسئولیت تامین ایمنی و بهداشت پرسنل خود را می پذیرد و( 2
 با کمترین میدان ریسک را فراهم نماید. در شرایط ایمن و بهداشتی،

 رو،یه کارفرمها، وزارت ن  یو بهداشهت  یمنیات او الدام نیقوان تیو رعا یریاحصا، به کارگ ،ییملدم و موظف به شناسا مانکاری( پ3
حفاظهت و   نامهه نیهی کهار ، آ کشور، قانون صلاحیمراجع ذ یامهیو ب یبهداشت ،یمنیو مقررات ا نیقوان نیو همچن ریشرکت توان

 . باشدیبهداشت کار و... م
و  یفهرد  یمنه یا داتیتجه دیو خر یداشتو به یمنیاصول ا یاجرا یبرا ازیمورد ن یهانهیهد ینیب شیکار ملدم به پ مانکاری( پ4

مربوطهه را در  ههای  هدینه فیرد  دیباشد و با یمربوطه م یمنیو ا یحفاظت ینامه ها نییو مقررات و آ نیمطابق با قوان یگروه
در  دیه قهرارداد با  یمنه یا فیه اسهت کهارکرد رد   یهیو تهداوم موضهوع، بهد    تیاسه . با توجه به حسدیخود لحاظ نما متیاعلام ق
با مد نظر قهرار دادن نحهوه    دیه گردد و کارفرما نیارا مانکاریتوسط پ یلیمستندات تکم یهمراه تمامبه  دوره ای تیوضعصورت

( در طهول دوره  HSE) سهت یز طیبهداشهت و محه   ،یمنیمختلف ا یهادر بخش مانکاریپ یادوره یهاه گدارشیعملکرد و ارا
 .دینمایم پرداخت مانکاریرا به پ دییه و مقدار مورد تااقدام نمود تیوضعصورت یقرارداد، نسبت به بررس

یها   را همدمان با ارسهال اسهناد مناقصهه     یپروانه صنف /مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یگواه ریمکلف است تصو مانکاری( پ5
.  یپروانهه صهنف  /مانکارانیپ یمنیا تینامه صلاح یاصل گواه ،کاره و پس از عقد قرارداد و قبل از شروع ب دینما هیارا استعلام،

ه یه اراکارفرمها  HSEواحد  به هیدییاخد تا یکارکنان را برا یآموزش تنداتو مس یمنینامه معتبر مسئول ا یو اصل معرف ریتصو
 . دینما
نسهبت بهه معرفهی رسهمی      پیمانکار مکلف است قبل از شروع عملیات اجرایی و حداکثر یک هفته قبهل از تحویهل کارگهاه   ( 6

عامل شرکت پیمانکاری( و افراد واجد شرایط در صورت صلاحدید به عنوان نماینده قانونی مدیر الاختیار)تامیا نماینده  عاملمدیر
و  -ههای مهرتبط  هها و دسهتورالعمل  نامهبر اساس آیین -عنوان سرپرست کارگاه و جانشین ایشان و همچنین مسئول ایمنی به 

م نماید و دستگاه نظارت باید قبل از شروع به کار و تجهید کارگهاه، جلسهه تحویهل    درخواست تشکیل جلسه تحویل کارگاه اقدا
 برگدار نماید. HSEکارگاه را با هماهنگی و حضور واحد 

 یهها پوشش هیهفته پس از  ابلاغ قرارداد  و قبل از شروع کار، کل کیحداکثر  ایمکلف است همدمان با عقد قراداد  مانکاری( پ7

آن را بهه دسهتگاه    ریو تصهو  هیرا ته "یحداکثر یهاکارفرما در مقابل کارگران با پوشش تیمسئول"نامه  مهیب از جمله یا مهیب
 مربوط به بیمه در این قرارداد به یهانهیل و هدی. کلیه مسادینما هیارا ددی یبرق منطقه ا رکتش HSEنظارت قرارداد و واحد 

 باشد.  یعهده پیمانکار م
باشهد و   یهها ممنهوع مه   تیفعال هیسال( در کل 15 ریفاقد مجوز کار و کودکان ز گانهیمجاز) اتباع ب ریگران غکار یری( به کارگ8

 باشد. یم مانکاریآن به عهده پ تیاز عدم رعا یناش یو مال یادار ،ییقضا ،یتبعات حقوق
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موضوع قرارداد  یهاتیدر فعال سکیر تیریمد یروش ها یریو به کارگ سکیر یابیخطر و ارز ییشناسا ولیتئو مس فهی( وظ9
و صنعت برق  یمل ینامه ها نییمورد نیاز مطابق با استانداردها و آ یو گروه یتهیه وسایل و تجهیدات ایمنی فرد  نیو همچن

 .به عهده پیمانکار می باشد های مربوطهو هدینه کارگران وسطها تو آموزش و نظارت بر استفاده از آن
آمهوزش   کهار،  مهن یا داتیه تجه نیو تهام  هیه بر ته یقانون کار مبن 91موضوع ماده  یرا و مستند سازاج ،تیولئمس فه،ی( وظ10

 باشد. یم مانکاریبه عهده پ های مربوطه و هدینه کارکنان و نظارت بر عملکرد کارکنان
های مرتبط بها مهوارد   دینهو سایر ه 10و  9اعلام قیمت از سوی پیمانکار به مندله پیش بینی و محاسبه هدینه های بند  .تذکر: 
HSE .می باشد 

بنهدی   پروژه را حداکثر ماهیانه یا دوره ای )در مورد قراردادهای با زمهان  HSEپیمانکار موظف می باشد گدارش عملکرد ( 11
مها  کارفر HSEبهه واحهد    پس از تایید دستگاه نظهارت فرم گدارش عملکرد ماهیانه و محدود( بر اساس نظر کارفرما و مطابق 

 ارسال نماید.
 کارفرما ارسال گردد HSEتبصره: در صورت وجود مشاور در پروژه، گدارش مذکور پس از تایید مشاور به واحد 

ولیتی در قبال آن نداشهته و اگهر حاد هه    ئگونه وظیفه و مس ( در صورت بروز حاد ه برای پیمانکار و پرسنل وی، کارفرما هیچ12
دستگاه نظارت، مشاور ، اشخاص  الث اعم از حقیقهی یها حقهوقی یها خسهارت بهه       کارفرما،  منجر به آسیب و خسارت کارکنان

 باشد.تجهیدات و تاسیسات گردد، پیمانکار ملدم به جبران خسارت وارده طبق نظرکارفرما می
 ،یر و رفاه اجتماع) اداره تعاون،کا یو ادار یو جبران هرگونه خسارت مورد حکم مراجع قانون ییپاسخگو تیو مسئول فهی( وظ13

 ددیه  یابوده و شرکت برق منطقه مانکاری( در قبال حوادث و خسارات به عهده پ رهیو غ ییمراجع قضا ،یاجتماع نیسازمان تام
 .باشدیم و با هماهنگی کارفرما مانکاریمربوطه به عهده پ دیامور ن یریگیداشت و پ نخواهد یتیمسئول گونه چیه نهیزم نیدر ا
)اعم از حقیقهی   یصدور احکام نهایی و قطعی از مراجع اداری یا قضایی مبنی بر محکومیت کارفرما یا عوامل و ( در صورت14

یا حقوقی( در رابطه با خسارات ناشی از حوادث کار و عدم رعایت مقررات ایمنی و عدم نظارت و مهدیریت بهر اجهرا )بهه ویهژه      
ها و مبالغ مورد حکم مراجع مذکور باید توسهط پیمانکهار   رما کلیه هدینهقانون کار( ، به محض اعلام کارف 184موضوعات ماده 

وضهعیت،  صهورت  فیه نظر خود از محل هر نوع و ههر رد م مدیپرداخت و جبران گردد، در غیر این صورت کارفرما با اعمال جرا
صهورت   پیمانکار که صلاح بداند، بهه  ییو دارا اموالکه پیمانکار ندد وی دارد یا هر گونه  ییهانامهها و ضمانتمطالبات، سپرده

 وارده جبران گردد. یو معنو یهای مادنماید تا خسارت یمستقیم و بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضایی اقدام م
پیمانکار مکلف است قبل از شروع به کهار و در   حد نصاب معاملات متوسطنصف از   شتریبمعادل و مبلغ با  یقراردادهادر ( 15
کارگهاه مطهابق بها      HSE PLANکارفرما نسبت  به تهیهه و تحویهل    HSEن تجهید کارگاه ضمن هماهنگی با واحد  زما

کارفرمها  HSEتوسط واحد  HSE-PLANبدیهی است شروع به کار قبل از بررسی  .دستورالعمل ابلاغی کارفرما اقدام نماید
دستگاه نظارت به عهده  HSE PLANی انجام کار قبل از تدوین و اعلام نتیجه به پیمانکار، مجاز نمی باشد. مسئولیت ایمن

 و پیمانکار می باشد.
با نظر دسهتگاه نظهارت پهروژه و     حد نصاب معاملات متوسطکمتر از نصف مبلغ با  یقراردادها: در صورت ضرورت در 1تبصره
 به شرح فوق می باشد.  HSE PLANکارفرما، پیمانکار مکلف به تدوین  Hseواحد 

مشهاور و  بهه عههده    HSE PLAN: در صورت وجود مشاور در پروژه، مسئولیت ایمنی انجهام کهار  قبهل از تهدوین     2رهتبص
 پیمانکار می باشد.

بهه   مهن یدستورالعمل تردد ا شیرایو نیقرارداد، آخر یخودرو و راننده جهت اجرا نیباشد به منظور تام یموظف م مانکاری( پ16
مجاز مطابق دسهتورالعمل مهذکور    هینقل لهیو از راننده و وس  تیکارفرما، را رعا یز سوا یابلاغ HSE-WI-018-00شماره 

کرایه خودرو به منظور اجرای تعهدات موضوع قرارداد، لازم است وی خودرو مورد نیاز  به. در صورت نیاز پیمانکار دیاستفاده نما
 خود را از موسسات دارای پروانه تامین نماید.
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الدامی و برای سایر قرار داد ها با نظر واحد در خواست کننده در قهرارداد   16اد های تامین خودرو رعایت بند تبصره: برای قرارد
 درج گردد.

 ییروهها یکارکنههان و قبههل از  اجههرا، از ن    یریکارگاه در بدو بهه کهارگ   طیموظف است با توجه به نوع کار و شرا مانکاری( پ17
 یبا کار مورد نظر به طور کامل تطهابق داشته باشند. بهرا  یو روان یروح طیو شرا یبدن کیدیکه از لحاظ سن و ف دیاستفاده نما

 دیه باشههد و با  یاز پرسهنل خهود مه    یتخصصه  یهابدو استخدام و مصاحبه شاتیبه اخذ آزما فموظ مانکاریکار، پ نیحصول ا
  تیو دانش انجام کار واجد صلاح یتجرب مهارت ،یو روان یحاصل کند که کارکنان جذب شده از لحاظ سلامت جسم نانیاطم

عواقهب عهدم انجهام     تیقانون کار( مسهئول  رمفصل چها 92و 90 یاجتماع نیتام یمواد قانون تیبوده و به کارگرفته شوند. )رعا
 . باشدیم مانکاریافراد به عهده پ تیاز عدم صلاح یناش یهاخسارت هیموارد مذکور و پرداخت کل

نامهه  پیمانکاران ملدم به تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار مطهابق آیهین  در صورت شمول کار، قانون 93( با عنایت ماده 18
ماده مذکور به صورت ماهیانه و ارسال صورت جلسه به مراجهع مربوطهه ) اداره تعهاون، کهار و رفهاه اجتمهاعی و مرکهد         ییاجرا

 باشد. یم ددی یاکارگاه برق منطقه ژهیجلسات مذکور و. باشندای یدد میبهداشت شهرستان مربوطه( و شرکت برق منطقه
پیمانکار ملدم مهی باشهد    گدارش حوادث و شبه حوادث در محدوده موارد تعهد به عهده پیمانکار بوده و ولیتئو مس فهی( وظ19

حاد ه به مراجع  ساعت به کارفرما اعلام نماید و همچنین ملدم به گدارش 24موارد مذکور را به صورت مکتوب و حداکثر ظرف 
 مهه یگهدار، ب  مهه یروز و گدارش به ب 3( ظرف حداکثر یاجتماع نیو سازمان تام یاجتماع هربط )اداره تعاون،کار و رفا قانونی ذی

روز  می باشد و مسئولیت عدم گدارش و عواقهب آن بهه عههده وی      5ظرف حداکثر  ،کارفرما در قبال کارکنان یمدن تیمسئول
 خواهد بود.

پیمانکاران فرعی تحت پوشش پیمانکار اصلی که برحسب مجوزهای مربوطه توسط کارفرما  به آنهان واگهذار گردیده،  کلیه( 20
ملدم به رعایت کلیه مقرارات ایمنی و بهداشت کار و مندرجات این پیوست، هماننهد پیمانکاران اصلی خواهند بهود و مسهئولیت   

 عهده پیمانکار اصهلی مهی باشهد. ناشی از عدم اجرای موارد این دستورالعمل به
( پیمانکاران اصلی و فرعی موظف اند که نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات ارایه شده از سهوی دسهتگاه نظهارت و واحهد     21

HSE .کارفرما را در طول اجرای پیمان مد نظر قرار داده و موارد را به طور کامل رعایت نمایند 

ای و سر زده بازدید به عمل آورده و ضمن تهیه می توانند از محل کار پیمانکار به روش دوره HSEدستگاه نظارت و واحد ( 22
گدارش وضعیت، در صورت نقض قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی، پس از یک نوبت تذکر کتبی و در صورت عهدم رعایهت،   

باشهد.  مالی در این موارد به عهده کارفرما نمهی نسبت به تعطیل نمودن کار اقدام نمایند و مسئولیتی در خصوص ضرر زیان احت
کاههد و نظهارت کارفرمها و عوامهل وی بهه ههیچ عنهوان رافهع         عدم بازدید نمایندگان کارفرما، از میدان مسئولیت پیمانکار نمی

 مسئولیت پیمانکار در اجرای قوانین و مقررات حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مرتبط با پروژه نخواهد بود.
و  یکار و امور اجتماع یوزارت ها یهانامهنییبه کارکنان خود مطابق آ یخدمات بهداشت هیموظف است جهت ارا مانکاری( پ23

 .دیاقدام نما یبهداشت و درمان و آموزش پدشک
امه ایمنهی  ها و بر روی تمامی خطوط انتقال و فوق توزیع صرفا با کسب مجوز کار مطابق با آیین نانجام کار در کلیه پست( 24

موظف است قبل از  مانکاریپ در بخش انتقال برق امکان پذیر می باشد و بدون اخذ مجوز انجام هرگونه فعالیت ممنوع می باشد.
 لیه موجود را به شهرح ذ  داتیکار و تجه طیمح یساز منیمربوط به ا یهاو روش یمنیا داتیکار، تجه نیکار و در حه شروع ب

 :دیو اجرا نما هیته
و بر  دیرا رفع نما یمنیا رینموده و موارد غ دیبه طور منظم و مرتب بازد یکار طیمختلف مح یقسمت ها و بخش ها هیلاز ک •

 .دیحاصل نما نانیربط خود نظارت و اطم یتوسط عوامل ذ یمنیمقررات ا یحسن اجرا
محهل کهار را بهه     طیو شرا داتیا، تجهلازم است دستگاه ه ،کار را دارد لیقصد تعط ینیمدت مع یبرا مانکاریکه پ یدر صورت•

است قبل از شهروع مجهدد    یهی. بددیحذف نما ایو بالقوه را به طور کامل مهار  یخود برگردانده، خطرات احتمال یعاد تیوضع
 .دیکار اقدام نما طیو محصور نمودن مح یسازمنیالذکر نسبت به افوق یکار لازم است که طبق بندها
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و  راتییهرگونه تغ جادیا  یبرا رد،یگیم لیاز کارفرما تحو ینیمدت مع یبرا مانکاریپ کهیداتیو تجه تسایدر ساختمان ها، تاس•
خطهرات   شیو افدا یمنیا بیموضوع به کاهش ضر نیا دیآن لازم است نظر کارفرما اخذ گردد و نبا ریاصلاحات و توسعه و نظا

 منجر شود.  یاحتمال
 یقبلا هماهنگ مانکاریبرقدار، لازم است پ یهاطیمح ژهیبه و  ساتیو تاس داتیمجاورت تجهاز  هینقل لیعبور و مرور وسا یبرا•

 .دیشده حرکت نما نییتع یرهایربط به عمل آورده و در مس یذ نیلازم را با مسئول
از  مهن یو ا حیمواد مازاد خود را بهه روش صهح   ریو سا ییایمیها، مواد شها، روغن سوختهنخاله عات،یموظف است ضا مانکاریپ•

 . دیو به محل مناسب و مطمئن منقل نما یآورمحل کار به طور کامل جمع
به خصوص منهاطق   شوندینشان داده م هیاخطار ایهشدار دهنده  یورود به مناطق ممنوعه که با علامت مخصوص و تابلوها•

و کسب  یبرداربهره یبا هماهنگ ازیدر صورت ن ممنوع بوده و دایو انبارها اک عیپست ها و خطوط انتقال و فوق توز یبرداربهره
 . ردیصورت گ دیمجوز با

 .باشدیم هینقل لهیهر وس ژهیمعتبر و نامهی دستورالعمل مستلدم داشتن گواه نیدر دامنه کاربرد ا هینقل طی( راندن هرگونه وسا25
رت روزانه  و ارسهال گدارشهات مربوطهه    ( به صوTBMآموزش کوتاه مدت قبل از کار) یدوره ا یمکلف به اجرا مانکاری( پ26

 باشد. یکارفرما م HSEدستگاه نظارت، به واحد  تیپس از رو
 باشد. یکارفرما در زمان مشخص شده م HSEواحد  ازیمکلف به ارسال اسناد، مدارک و گدارشات مورد ن مانکاری( پ27
 .کارفرما می باشد HSEبه اخد تاییده از واحد  های ردیف ایمنی صورت وضعیت دوره ای پیمانکار منوطتایید هدینه( 28
در پروژه  HSEبه منظور حصول اطمینان از لحاظ شدن الدامات  HSE( پیمانکار باید برنامه های منظم ممیدی و بازرسی 29

ههای  ر برنامهه داشته باشد. این برنامه باید شامل دامنه، تناوب، مسئولیت ها، نگهداری سوابق و اقدامات اصلاحی باشد. علاوه ب
 از محل انجام کار به عمل آورد. فاقیای ممیدی، باید بازدیدهای اتدوره

کههه   یهاتیه عمل هایه که امکان بروز حاد ه درآن بههوده و  منیباشد در صورت مشاهده هرگونه اقدام ناا یموظف م مانکاری( پ30
ن آن کارساز نباشد پهس از متوقههف کههردن    معمول درمرتفع کرد داتیباشد و تذکرات و تمه یطیمح ستیمخاطرات ز یدارا

 .دیکارفرما اعلام نما HSE واحدکهار، بلافاصهله مراتب را به دستگاه نظارت و 
 گردد.  یم لیتحو مانکاریکارگاه به پ لیدر جلسه تحو ازیمورد ن یهاستیو چک ل یگدارش ده یهافرم هی( کل31
 یمهه  نیهی را را تع ددیه  یاطرف قرارداد با شرکت برق منطقه مانکارانیر پو بهداشت کا یمنیحداقل الدامات ا وستیپ  نی( ا32
 طیشهرا  ،یاجتمهاع  نیو مقررات مربوط به کار خود از جمله قهانون کهار و تهام    نیمکلف هستند از قوان مانکارانیپ هیلذا کل .کند

 و وزارت بهداشههت  یحفاظهت فنهه   یعال یو مصوبات شورا یمنیا یهاو دستورالعمل هانامه نییآ مان،یپ یو خصوص یعمهوم
اجرای مفاد پیمان ملهدم بهه رعایهت آن مهی      درآگاهی داشته و  و غیره ستیز طیمح یمل نیو قوان یپدشک درمهان و آمهوزش

 باشند.
در روز تحویل کارگاه به پیمانکار تحویل مهی گهردد. در    HSE PLANدستورالعمل تدوین  HSE( فرم گدارش عملکرد 33

 کارفرما تماس حاصل فرمایند.HSEاطلاعات بیشتر در این خصوص با دفتر صورت نیاز به 
 

 مشخصات قرارداد/موافقت نامه

 دستگاه نظارت نام پیمانکار تاریخ خاتمه تاریخ شروع تاریخ ابلاغ شماره قرارداد

  

 

 

    

 

 تحویه  کاراهاه در  جلسهه  " .................................................................................................................. " باموضوع با مشخصات فوق الذکر: پیرو قرارداد

اینده مدیر نم/با حضور مدیرعام  مح  اجراي مواردپیمان )که از این پس کارااه نامیده میشود( در  ................................. مورخ ............................روز
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مهورد   تفهیم و،ذی  مطرح  تحوی  اردید وموارد .....................................................قايآ............................................................................. عام  شرکت

 قبول پیمانکار واقع شد:

روزانههه از ....................................................................................................و محههدوده زمههانر  .محههدوده جارافیههایر اجههراي مههوارد پیمههان     -1

    .باشدمر ...................لاایت..................ساعت

)در خصوص ور و در صورت نیاز اخذ مجوز کار الزامر مر باشد.روزانه با اپراتهماهنگر   درصورت نیاز به ورود به پست هاي انتقال و فوق توزیع -2

 هماهنگ خواهد شد( پروژه هاي توسعه و احداث بر اساس صورتجلسه و توافق جدااانه

 (و همواره باید یك محیط برق دار تلقر ارددشده  در هرشرایطر به عنوان منطقه خطرناك محسوب و خطوط  محدوده پست )  -3

 ت و تجهیزات در پست حتما مر بایست با هماهنگر و اطلاع و مجوز امور انتقال نیرو باشد.لاآورود هراونه ماشین  -4

سهایر   و، قهوانین بیمهه اي کشهور    آیین نامه حفاظت وبهداشت کهار و...(  -مقررات ایمنر کارفرما، مراجع ذیصلاح )قانون کار رعایت کلیه قوانین و -5

 آموزش و به کارایري قوانین فوق به عهده پیمانکار مر باشد. احصاء، مسئولیت شناسایر، مر باشد. قوانین مرتبط با پیمان از سوي پیمانکار الزامر

 طبق قوانین جاري کشور مر باشد.همچنین آموزش هاي لازم  ایمنر ومجاز، به استفاده از پرسن  داراي صلاحیت فنر موظفپیمانکار  -6

قانون تامین اجتماعر( مهر باشهد. بکهارایري     90انایر متناسب با وظایف محوله) موضوع ماده پیمانکار ملزم به استفاده از پرسن  داراي سلامت و تو -7

 افراد با کارت معافیت پزشکر خدمت سربازي منوط به تاییدیه پزشك متخصص طب کار در معاینات بدو استخدام میباشد.

بهروز حادثهه مسهئولیت پرداخهت     ه پیمانکار بهوده ودرصهورت   به عهد مربوطه هوظیفه تامین ایمنر پرسن  پیمانکار و افراد ثالث در کارااه و محوط -8

 قضایر ذیصلاح نیز برعهده وي مر باشد. غرامت و اجراي احکام صادر شده از سوي مراجع اداري و خسارت،

رعایت حریم کار مر باشد. بر اساس ریسك هاي موجود الزامر و تامین آن بر عهده پیمانمتناسب با کار  و اروهر حفاظت فردي تجهیزات استفاده از -9

 افقر وعمودي وتاسیسات برق دار الزامر مر باشد.

.......................................)شههماره ...از سههوي پیمانکههار طبههق نامههه شههماره .......................... مورخ...................................آقههاي......................     -10

.....)شههماره ................( بههه عنههوان سرپرسههت کاراههاه / مجههري وآقههاي.......................................................    ..............................همههراه..........

..............................................)شهههماره ..............( بهههه عنهههوان مسهههئول ایمنهههر کاراهههاه  وآقهههاي ..............  .همهههراه...................................

 معرفر اردیدند.مجري به عنوان جانشین  ............(.همراه......................................

 اشد.مداوم درکارااه الزامر مر باشد و درغیاب ایشان کلیه مسئولیت ها به عهده جانشین وي مر ب حضور مجري به طور مستمر و -11

 به صهورت  HSEعملکرد  بازدید ها در قالب  ازارشتدوین ازارش هر بازدید مر باشد.  از کارااه وموظف به بازدید و نظارت  HSEکارشناس   -12

 .. مسئولیت عدم ارسال ازارشات بر عهده دستگاه نظارت پروژه مر باشدارسال شود کارفرما  HSEبه واحد  ماهیانه

 مر باشد.   .................(در این پروژه خانم/آقاي......................................................)شماره همراه..................................... کارفرما HSEنماینده واحد  -13

مقررات ایمنر  و موارد مندرج  کارفرما انجام خواهد ارفت. عدم رعایت HSEپرداخت وجه ردیف ایمنر در قرارداد به پیمانکار پس از تایید واحد  -14

 در صورت جلسه مشمول جریمه خواهد شد.

 سال سن و اتباع خارجر( ممنوع مر باشد. 15)افراد زیر  به کارایري افراد غیرمجاز  -15

 پیمانکارمکلف به تامین تسهیلات و خدمات رفاهر و  بهداشتر مناسب جهت کارکنان خود مر باشد. -16

 به صورت روزانه و قب  ا زشروع کار مر باشد. TBMمکلف به اجراي جلسات مجري(  ) و در غیاب ایشان HSEکارشناس  -17

در قالب اهزارش   مر باشد. تمامر مستندات مر بایستبه صورت هفتگر  HSEمطابق فرم بازدید   HSEتکمی  فرم خوداظهاري مجري مکلف به  -18

 .کارفرما ارسال اردد HSEبصورت تجمعر به واحد   HSEماهیانه  عملکرد

توسط پیمانکهار بهه واحهد     HSE/ ارزیابر ریسك به همراه چك لیست بازدید  HSE-PLANمر بایست  حداکثر یك هفته پس ا زتحوی  کارااه  -19

HSE .کارفرما ارسال اردد 

 کارفرما ارسال اردد. کلیه مستندات مر بایست در قالب نامه رسمر با امضاء مدیرعام  شرکت پیمانکاري یا نماینده تام الاختیار وي به دبیر خانه -20

 توضیحات تعداد شماره/ تاریخ/ عنوان

 ماه تاریخ اعتبار3حداقل دارای   تاریخ اعتبار گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری

 با کلوزهای حداکثری  مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکناننامه شماره بیمه 

   ارزیابی ریسک / HSE-PLANتاریخ ارسال 

 حداکثر تا سوم هرماه  )به صورت ماهیانه( HSEملکرد ماهیانه گزارش ع تعداد

   )حداقل ماهی یکبار( کارفرما HSEدر واحد  HSEتاریخ حضور کارشناس 
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 حداقل هفته ای دو مرتبه  در طول پروژه HSEتعداد بازدیدهای کارشناس

 مورد  4حداقل ماهیانه   مجری HSEاظهاری  تعداد خود

 بصورت روزانه  مورد در هفته 5حداقل  ای کوتاه مدت قبل شروع کار()آموزش ه TBMتعداد 

 ملزومات ایمنی فردی و گروهی مورد نیاز در پروژه
حداقل شامل  لباس کار متحد الشکل با ارم پیمانکار، کلاه ایمنی،کفش ایمنی، سامانه های ایمن کار در 

 ارتفاع و سایر تجهیزات
 

.............تاییهد مهر نمهایم    .........................................................نماینده قانونر شهرکت ..  مدیر عام /...................................................................اینجانب

یا اجراي ناقص کارفرما  مهر توانهد بهه    درخصوص موارد فوق الذکر اطلاعات لازم را کسب کرده ومتعهد به اجراي آن مر باشم ودرصورت عدم اجرا و

 حوادث احتمالر به عهده اینجانب مر باشد. جبران خسارت مسئولیت و صلاحدید خود دراین زمینه عم  نماید

 .... تحوی  اردید.شرکت.................................. HSEبه اینجانب.............................. کارشناس  TBMفرم ازارش عملکرد ماهیانه و فرم 

 

 
 

 امضا سمت نام و نام خانوادگی واحد 

نمایندگان 

 کارفرما

    ناظر/ دستگاه نظارت

HSE    

نمایندگان 

 پیمانکار

    مدیرعام / نماینده مدیر عام 

HSE    

 ها، الدامات و نحوه محاسبه پاداش پیمانکار(مهندسی ارزش)دستور العمل -18-1-8
 رسد.وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما میارک فنی که در طول اجرای کار بهاسناد و مد -18-2
اطلاعات و محاسبات مورد نیاز کارفرما و دستگاه نظارت  ها، دستورالعملها وپیمانکار باید کلیه مدارک طراحی، نقشه -18-2-1
 تعمیرات لوازم و نگهداری و برداری واندازی و بهرهراه زمایشات ورابطه با طراحی و ساخت تجهیدات، دستورالعملهای نصب، آ در

قبل ( DWGاصلی و قابل ویرایش و فرمت  pdfو در فرمت  CD)بر روی  نسخه کپی و دو نسخه قابل تکثیر 2تجهیدات را در 
 .تسلیم نماید از تحویل تجهیدات به کارفرما

 روز پهس از  20 ه احتیاج به تصویب قبلی کارفرما دارند حداکثر ظرف مدتهایی را کپیمانکار متعهد است کلیه نقشه -18-2-2
به نماینده کارفرمها تسهلیم و تائیدیهه    قابل ویرایش(  هم بصورت کاغذی و هم فایل الکترونیکی) نسخه سهمبادله قرارداد و در 

ظرف  ،اندبرای تصویب در اختیار او قرار گرفته هایی را کهملدم است نقشه کارفرما یا نماینده کارفرما نید .نماید های لازم را اخذ
 . پس از دریافت نسخ فیدیکی، تصویب، رد و یا همراه با اظهارنظر به پیمانکار باز گرداند مدت دو هفته

 سری کامل از 6، مونتاژ، تست و راه اندازی هفته قبل از شروع عملیات اجرایی نصب، 2 پیمانکار موظف است حداقل -18-2-3
بهه صهورت    For Construction به تصویب کارفرما و یا مشاور رسیده باشد و ممهور بهه مههر   ای تائید شده را که قبلاًهنقشه

مطابقت  در غیر اینصورت مسئولیت .کاغذی و فایل الکترونیکی قابل تکثیر و در اختیار کارفرما و ناظر مقیم در کارگاه قرار دهد
آن  تبعات مالیو  گیردبرعهده به پیمانکار بوده و هیچ گونه کار اجرایی مورد تائید قرار نمی های تائید شدهکار انجام شده با نقشه

 .در صورت وضعیتهای پیمانکار لحاظ خواهد شد

ی برابر هانقشه ،دازی تجهیدات تا پیش از برگداری جلسه تحویل موقتانبایست پس از اتمام پروژه و راهپیمانکار می -18-2-4
باشند، تهیه و در اختیار قابل ویرایش می ها و محاسباتی کهنقشه CD نسخه بهمراه 2 حداقل درمربوطه را  اتمحاسب و ساخت

 .کارفرما و نماینده وی قرار دهد
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های توسعه نسبت به برداشت اطلاعات، مدارک فنی موجود و در صورت نبود نقشهه در  در پستبایست پیمانکار می -18-2-5
 های میدانی به منظور حصول نتیجه و ارائه مدارک طراحی پروژه به هدینه خود اقدام نماید..پست، نسبت به برداشت

های پایه و راهمنا در جلد دوم ارائه شده است که پیمانکار لازم است بر اساس آن مدارک فنی و برخی از نقشه :1تذکر مهم 

دگان را تهیه و برای تایید کارفرما و مشاور ارسال نمایهد. در  های ارائه شده توسط سازنهای طراحی پایه و تفصیلی و نقشهنقشه
این خصوص لازم است پیمانکار در ابتدای پروژه، لیست مدارک پروژه را طی مدرکی مجدا ارائه تا پس از تایید عناوین مدارک، 

هایی که کلیه نقشهقدام نماید. های پایه و تفصیلی، نسبت به ارسال مدارک جهت اخذ تایید کارفرما و مشاور امحاسبات و نقشه
هها در  قرار گیرد که بدیهی است در صورت نیاز بهه تغییهر آن  بایست مبنای طراحی تفصیلی تکمیلی می ،باشدضمیمه اسناد می

 پروسه مرور مدارک، به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید.

باشهد کهه بیشهترین    ، اولویت بها مهدرکی مهی   ها و جداول قیمت منضم به قرارداددر صورت مغایرت بین نقشه :2تذکر مهم 

 .کاری را شامل باشد محدوده

 رعایت محرمانگی اسناد و مدارک پیمان -18-3

 )توافقات محرمانگی(
ها، تصاویر، فرمها، گردد که کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد کارفرما شامل مکاتبات، کروکیپیمانکار متعهد می -18-3-1
فنی و اداری، بانکهای اطلاعاتی و اطلاعات شفاهی را محرمانه تلقی نموده و از در اختیار قراردادن آنها ها، آرشیو اسناد بخشنامه

 به غیر خودداری نماید.
در صورت ایجاد سطح دسترسی پیمانکار به اطلاعات، تنظیمات شبکه و استفاده از بستر شبکه، عواقب هر گونه سو   -18-3-2

 باشد.ده پیمانکار میاستفاده از دسترسی فوق، به عه
باشد را از شرکت ای بدون مجوز کارفرما که حاوی اطلاعات موضوع قرارداد میگردد هیچ رسانهپیمانکار متعهد می -18-3-3

 مجوز کتبی کارفرما اخذ شود.( بایدخارج ننماید و بدون اجازه کارفرما در اختیار شخص دیگری قرار ندهد ) درصورت لدوم 
گردد فقط برای رفع خطاهای اطلاعاتی بنا به ضرورت در اختیار پیمانکار قرار گرفت پیمانکار متعهد می چنانچه -18-3-4

 باشد.احتمالی استفاده نماید. بدیهی است در صورت افشای اطلاعات در این مورد عواقب آن با پیمانکار می
دی )اعم از کاغذی و تجهیدات سخت افداری( که در قبال گردد هر گونه مستنبعد از پایان قرارداد پیمانکار متعهد می -18-3-5

 اخذ رسید تحویل وی شده را بدون کم و کسر به کارفرما عودت دهد.
 سابقه مو ر خودداری نماید. گردد از به کارگیری افراد دارای سو پیمانکار متعهد می -18-3-6
رت عمدی یا سهوی( توسط پیمانکار که باعث استراق سمع، در صورت انتقال هر نوع بد افدار یا نرم افدار )به صو -18-3-7

ای و تاسیسات برق شرکت گردد عواقب و خسارتهای ناشی از آن به عهده سرقت اطلاعات یا اخلال در کارکرد شبکه رایانه
عهده مراجع  تواند موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید. تشخیص این موضوع بهباشد و کارفرما میپیمانکار می

 باشد.مرتبط با موضوع می
آزادسازی سپرده حسن انجام کار یا ضمانت نامه مربوطه، در صورتی است که انجام توافقات محرمانگی به تایید  -18-3-8

 دفتر حراست و امور محرمانه رسیده باشد. ITناظر و کارشناس 
تاپ در شبکه یا پستهای برق کارفرما، قبلا به دفتر حراست و گردد در صورت لدوم استفاده از لپپیمانکار متعهد می -18-3-9

 امور محرمانه مراجعه و در این خصوص اخذ مجوز نماید.

 )تعهدنامه عدم افشا اطلاعات(
گردد که به موجب این تعهدنامه شرکت پیمانکار به عنوان دریافت کننده اطلاعات دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی متعهد می

 مات لازم برای حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد ذیل انجام دهد. کلیه اقدا
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گردد که این اطلاعات تنها در اختیار کارکنانی قرار خواهد گرفت که به این اطلاعات : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 1ماده 
 ن ممنوع خواهد بود. نیاز دارند و دسترسی به این اطلاعات برای سایر کارکنا

تبصره اول: افشای این اطلاعات به دلیل تقصیر طرف دریافت کننده موجب می شود که امکان دسترسی آتی به اطلاعات 
 دارای ارزش امنیتی، فنی و مالی منتفی گردد. 

حکم مراجع ذیصلاح تبصره دوم: دریافت کننده اطلاعات در صورت نقض مقررات این ماده متعهد به جبران خسارات بر اساس 
 اداری، قانونی و قضایی خواهد بود. 

 تبصره سوم: در صورت تعارض مقررات این ماده با سایر مقررات حاکم فیمابین مقررات این ماده اولویت خواهد داشت. 
 گردد که: : دریافت کننده اطلاعات به موجب این تعهدنامه متعهد می 2ماده 

ت اطلاعات دریافتی با شیوه مناسب با نوع اطلاعات اتخاذ نموده و آنها را از دسترس افراد کلیه اقدامات لازم برای حفاظ -1
 نماید. غیر مسئول محفوظ بدارد. این موضوع در خصوص اطلاعات دریافتی از طریق ایمیل، نمابر و یا نامه نید صدق می

که برای حفاظت از اطلاعات اختصاصی خود بعمل گردد که همان میدان از مراقبت را دریافت کننده اطلاعات متعهد می -2
آورد از آورد برای حفاظت از اطلاعات دریافتی نید بعمل آورد، مشروط به اینکه ملاحظاتی که از اطلاعات خود بعمل میمی

 لحاظ منطقی برای پیشگیری از افشای غیر مجاز اطلاعات کافی باشد. 
که، اطلاعات اختصاصی دریافتی را تا زمانی که در اختیار دارد به طور کامل یا  گرددطرف دریافت کننده اطلاعات متعهد می -3

 جدئی در اختیار طرف  الث قرار نخواهد داد. 
دریافت کننده اطلاعات مسئولیت کامل مغایرت تعهدات مندرج در این تعهدنامه با سایر تعهدات خود به اشخاص  الث را  -4

 پذیرد. می
نماید و از استفاده گردد که اطلاعات دریافتی را تنها در جهت توافقات فیمابین استفاده میعات متعهد میدریافت کننده اطلا -5

 از آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در هر مورد و زمینه دیگری جداً خودداری نماید. 
گردد اطلاعات، دریافت کننده متعهد می کننده ارایهپس از پایان دوره تبادل اطلاعات و یا قبل از آن و با درخواست کتبی  -6

کننده اطلاعات عودت و کلیه اطلاعات ندد خود را به نحو مناسبی امحا  ارایهروز کلیه اطلاعات در اختیار را به  14که ظرف 
 نماید. 

عات را دهنده اطلا ارایهپیش از انجام هر یک از اقدامات پیش گفته دریافت کننده اطلاعات موظف است بصورت کتبی  -7
 باشد. دهنده جهت معرفی نماینده برای نظارت بر روند عودت و امحا  اطلاعات مختار می ارایهمطلع نموده و 

گردد که اطلاعات را در مکان مناسبی حفاظت نماید تا در ساعات غیرکاری نید این : دریافت کننده اطلاعات متعهد می 3ماده 
 اطلاعات محفوظ بمانند. 

به هر دلیلی اطلاعات در اختیار شخص  الث قرار گرفت، دریافت کننده اطلاعات موظف است فوراً این موضوع را : اگر  4ماده 
 به طرف مقابل اطلاع دهد تا اقدامات مقتضی برای کاهش میدان خسارت را اتخاذ نماید. 

 ارایهوسط شخص  الث که با طرف دارد که حقی بر درخواست دریافت اطلاعات ت: دریافت کننده اطلاعات اذعان می 5ماده 
 دهنده اطلاعات دارای مراودات مالی، فنی، قراردادی و ... است، ندارد.

در قبال دریافت اطلاعات فرم درخواست اطلاعات را تکمیل نموده و به مهر و  باید: طرف دریافت کننده اطلاعات  6ماده 
ت ارسال اطلاعات از طریق نامه، نمابر، آدرس الکترونیکی و ... دستورالعمل (. شایان ذکر اس 2امضای خود برساند ) پیوست 

 بدون دریافت فرم مذکور، از شمول تعهدات این موافقنامه خارج نیست. 
های حفظ اطلاعات و درخواست برای اتخاذ تدابیر مناسب و تغییر یا بهبود شیوه دهنده اطلاعات حق بررسی شیوه ارایه:  7ماده 

 دارد. د دریافت کننده اطلاعات را برای خود محفوظ مینگهداری اطلاعات ند
: دوره تبادل اطلاعات از زمان امضا  این تعهدنامه به مدت ........ ماه می باشد ) حداقل تا پایان مدت زمان تشخیص از  8ماده 

 دهنده اطلاعات ( ارایهسوی 
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دهنده اطلاعات مبنی بر عودت تعهد به حفظ  ارایهت کتبی تبصره اول: با پایان دوره تبادل و یا تحویل اطلاعات و یا درخواس
 اطلاعات تا زمان تحویل و یا نابودی اطلاعات باقی است. 

تبصره دوم: تعهدات این موافقتنامه در صورت جایگدینی و یا تصفیه شرکت در مورد مسئولان جدید نید قابل اجرا است. در غیر 
 گردد. همین ماده اقدام می 1اینصورت طبق تبصره 

اطلاعات دریافتی باشد، در آن صورت باید در  ارایه: چنانچه دریافت کننده اطلاعات در راستای احکام قضایی مکلف به  9ماده 
اسرع وقت مراتب را به واگذار کننده اطلاع دهد، چنانچه واگذار کننده اطلاعات مخالفتی با افشای اطلاعات بر اساس احکام 

آن اقدام کند. در صورتی که واگذار کننده اطلاعات مخالف  ارایهتواند نسبت به افت کننده اطلاعات میقضایی نداشته باشد، دری
 افشا  اطلاعات باشد خود باید در جهت جلوگیری از اجرای حکم قضایی از مسیرهای قانونی مراتب را مورد پیگیری قرار دهد.

 موجب نامه  بت شده کتبی انجام پذیرد.  : کلیه اخطارها به موجب این تعهدنامه باید به 10ماده 
 گردد. تبصره : تاریخ اخطارها از تاریخ دریافت محاسبه می

: جبران خسارت ناشی از نقض مفاد این موافقتنامه و فاش شدن اطلاعات بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری و  11ماده 
 یا مراجع قضایی خواهد بود. 

ای به صورت جداگانه نید دارای اعتبارند اگر به هر دلیلی یکی از مواد قابل اجرا نباشد این امر لطمه: مواد این تعهدنامه  12ماده 
 آورد. به اعتبار سایر مواد وارد نمی

: این تعهدنامه صرفاً با هدف حفاظت از اطلاعات اختصاصی تدوین گردیده و نباید آنرا به مندله موافقتنامه همکاری،  13ماده 
رک یا دیگر ترتیبات مبتنی بر قرارداد تلقی کرده یا آن را تعهدی برای عقد قرارداد، پیمانکاری یا دیگر روابط کاری فعالیت مشت

 ای به شمار آورد. با تشکیل شرکت یا هرگونه نهاد و موسسه
ظر، مناقشه و ادعای : این تعهدنامه بر اساس مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردیده و هرگونه اختلاف ن 14ماده 

 مرتبط با نقض، یا عدم اعتبار از طریق هیأت و بر اساس مقررات داوری در جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. 
شود و نظر داوران برای طرفین لازم نفره انجام می 3تبصره اول: مذاکره برای حل اختلاف از طریق انتخاب هیأت داوری 

 باشد. الاجرا می
ای را برای هیأت داوری تعیین دوم: هر یک از طرفین در صورت بروز اختلاف موظف است ظرف یک هفته نماینده تبصره
 نماید. 

 نمایند. الطرفین را برای داوری انتخاب می یتبصره سوم: نمایندگان طرفین ظرف یک هفته، نماینده سوم مرض
 ایران خواهد بود. اسلامیرت اجمال یا سکوت قوانین جاری جمهوریتبصره چهارم : مقررات حاکم بر داوری، تعهدنامه و در صو

 تبصره پنجم: در صورت عدم تحقق هر یک از مراحل فوق امکان رجوع به مراجع قانونی برای طرفین محفوظ است. 
  کلیه صفحات این تعهدنامه را مهر و امضا  نماید. باید: دریافت کننده اطلاعات 15ماده 

 19پیوست 

 بندی، حمل مصالح و تجهیزات، نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بستهبارگیری و تخلیهمراکز 
مجلس تحویل کالا مطهابق نمونهه   پیمانکار موظف است تجهیدات موضوع قرارداد را در محل اجرای پروژه با تنظیم صورت -1

 های قرارداد به کارفرما تحویل نماید.مندرج در بخش فرم
المللی و دستورالعملهای مربوطه است تجهیدات موضوع قرارداد را مطابق اصول متعارف و استانداردهای بینپیمانکار موظف  -2

 برای حمل و مصون ماندن در انبار، به نحوی بسته بندی نماید که از آسیب و فساد ضمن حمل و تخلیه مصون باشد.
بندی و حمهل و انبهار کهردن و نگههداری از     ز صحیح بستهپیمانکار مسئول کلیه خسارات و فساد ناشی از هر گونه نقص در طر

قبیل جلوگیری از نفوذ رطوبت و تعرضات هوا و گازهای دیگر و امثال آنها خواهد بود و خسارات کارفرما را از طریق تعمیهر یها   
ه ممکن است مفقود تعویض یا پرداخت خسارات به نحوی که مورد رضایت کارفرما باشد جبران خواهد نمود. قسمتها و لوازمی ک
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گذاری نماید که در حین ها را به نحوی علامتبندی شوند در موارد لدوم پیمانکار باید بستههای مناسب بستهشوند باید در جعبه
 حمل آسیب نبیند.

 در هر صورت پیمانکار ضامن هر گونه خساراتی است که به لحاظ عدم رعایت موارد فوق به کالا وارد شود.
باشهد. در غیهر ایهن    بنهدی مهی  بندی، پیمانکار موظف به تعویض بسهته  بندی صحیح و آسیب دیدن بسته بسته در صورت عدم

 های مربوطه را از صورتحسابهای پیمانکار کسر خواهد کرد.صورت کارفرما در این مورد اقدام نموده و هدینه
د به رنگ قرمد به شکل مثلث با رنگ  ابت و بادوامی ای بایدو گوشه متقابل هر یک از صندوقها و به طور کلی هر محموله -3

 رنگ شده و به طور صحیح و خوانا روی آنها مشخصات زیر نوشته شود:
 وزارت نیرو 

 ای یددشرکت برق منطقه
 شماره قرارداد
 عنوان قرارداد

 نام پروژه
 شماره صندوق یا بسته 

 مقصد 
 وزن خالص )کیلوگرم(

 وزن ناخالص )کیلوگرم( 
 ر بسته )با واحدهای متریک(ابعاد ه

 مشخصات محتویات هر بسته
پیمانکار در صورت امکان آرم مشخصه شرکت خود و علامتی که مشخص کننده نوع قطعه باشد را بر روی تک تک قطعات و 

 به صورت برجسته حک کند.
ولیت کامل خود پهس از مشهورت بها    با در نظر گرفتن ماهیت، اندازه و وزن تجهیدات و تسهیلات جابجایی، پیمانکار با مسئ -4

 ترین روش حمل تجهیدات را به کار خواهد گرفت بدون آنکه برنامه زمانی کارها با تاخیر مواجه شود.مهندس مشاور مناسب
در صورتی که حمل در داخل کشور به وسیله کامیون یا تریلی انجام گیرد پیمانکار باید کارها را به نحوی انجام دهد که مداحم 

کشی و کابلهای برق و تلفن و سایر تاسیسات نگردد و اقدامات های آبیاری و لولهها، شبکهارع عمومی یا خصوصی یا رودخانهشو
گیرنهد از آسهیب   احتیاطی و مقدماتی لازم را به عمل آورد تا راههای شوسه و پلهایی را که جهت حمل مورد استفاده قهرار مهی  

با توجه به محل بارگیری تجهیدات اطلاعات کامهل و دقیقهی از وضهع راههها، مقاومهت و       ناشی از عبور و مرور مصون بماند و
عرض پلها و ارتفاع تونلها بین محل بارگیری تجهیدات تا محل تخلیه تجهیدات به دست آورد، طراحی و بسته بندی تجهیهدات  

ای را به کار برد و مقدار بار وسایط نقلیهه را بهه   هموضوع قرارداد را به نحوی انجام دهد و راههایی را انتخاب کند و وسایط نقلی
قسمی محدود  نماید که در رابطه با حمل آنها مواجه با مشکلاتی نشود و خطر خرابی و آسیب تا حدودی که طبق مقررات یا در 

تخلهف و عهدم   پذیر است محدود گردد و در صهورت  صورتی که مقرراتی وجود نداشته باشد تا حدودی که به طور معقول امکان
ههای  رعایت مفاد این بند هرگاه از این حیث ادعایی علیه کارفرما مطرح شود پیمانکار مسئول آن بوده و کلیه تاخیرات و هدینه

 ایجاد شده در این رابطه به عهده او خواهد بود.
آنهها را توسهط کشهتیرانی     در صورتی که تجهیدات موضوع قرارداد از طریق دریا حمل گردد، پیمانکار متعهد است ترتیب حمل

جمهوری اسلامی ایران بدهد و در صورتی که به عللی امکانات حمل از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فراهم نباشهد  
 تواند با کسب اجازه کتبی از کارفرما، از شرکتهای کشتیرانی دیگر جهت حمل تجهیدات استفاده نماید.پیمانکار می

 شود تهیه و ارایه نماید:همراه هر محموله اسناد و مدارک زیر را به روشی که در ذیل ذکر میپیمانکار موظف است به 
 یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت بارنامه حمل صادره توسط موسسه حمل کننده -
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نهوان  نسخه حاوی وزن، ابعاد و مشخصات محتویات هر بسته، نهام و نشهانی کارفرمها، شهماره و ع     3فهرست بسته بندی در  -
 قرارداد و شماره هر بسته 

 نسخه به انضمام تاییدیه کارفرما  3گواهی آزمایش تجهیدات به همراه گواهی تایپ تست در  -
 دستورالعمل حمل و نگهداری محموله ارسالی  -
ت موضهوع  پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از تجهیهدا  14بندی مذکور در پیوست پیمانکار باید طبق برنامه زمان -5

روز قبل ار موعد تحویل، ساعت و روز تحویل را دقیقا معین و به دستگاه نظارت اعلام نماید. تحویل باید در اوقات  15قرارداد و 
 اداری و غیر تعطیل صورت گیرد.

رار گرفته و در در هنگام تحویل، تجهیدات موضوع قرارداد با حضور نمایندگان مهندس مشاور، کارفرما و پیمانکار مورد بازدید ق
الهذکر  صورتی که آ ار خسارت یا عیب و نقصی در آن مشاهده نشود تحویل انجام گردیده و مراتب با امضهای نماینهدگان فهوق   

مجلس خواهد شد. در غیر این صورت کارفرما با ذکر معایب یا نقایص از تحویل کالا خودداری خواههد نمهود. پیمانکهار    صورت
ما و در مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت نسبت به رفع معایب یا نقایص موجود یها تعهویض   مکلف است مطابق نظر کارفر

 گونه هدینه اضافی برای کارفرما اقدام نماید.تجهیدات بدون هیچ
پیمانکار باید بلافاصله پس از انجام اقدامات لازم برای حمل هر محموله از تجهیدات موضوع قرارداد مشخصات کامهل آن   -6

 له را به شرح زیر کتبا و در صورت فوریت به وسیله فکس به کارفرما اطلاع دهد:محمو
 شماره و تاریخ بارنامه -
 نوع وسیله نقلیه )نام کشتی و یا شماره کامیون( -
 قیمت محموله  -
 ها، وزن خالص و ناخالص محموله نوع تجهیدات، تعداد بسته -
 مبدا  و مقصد محموله  -
 نام پروژه -
نسخه صورت صندوق بندی که در هر یک از آنها شماره صندوق یا بسهته و مشخصهات دیگهری کهه      2هر محموله باید با  -7

نسخه از صورت صندوق بندی مذکور در داخل صندوق یا بسته و نسخه دیگر در پاکتی  1محموله را معرفی نماید همراه باشد. 
به نحوی باید الصاق گردد که در ا نای حمل قابهل جهدا شهدن یها      که آب و رطوبت در آن نفوذ نکند در خارج صندوق یا بسته

 مفقود شدن نباشد.

 20پیوست 

 ، صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی"سند دستور تغییر کار"و نحوه تنظیم کارهانحوه گردش 
 گردد:ضم میهای اولیه، نحوه گردش کارها از جمله موارد ذیل مشخص گردیده و به قرارداد مندر جلسه هماهنگی

 گردش کار مکاتبات بین کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور و سایر مراجع مرتبط با اجرای قرارداد در صورت لدوم  -20-1
 گردش کار ابلاغ دستور تغییر کار از سوی کارفرما و اقدامهای پس از آن -20-2
 ارهای پیمانکگردش کار تهیه، تحویل، تایید و پرداخت صورت وضعیت -20-3
 ها و مدارک فنی قراردادگردش کار تسلیم، بررسی و تایید نقشه -20-4

 21پیوست 

 کمیته دایمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف و دستورالعمل حل اختلاف دستگاه مرکزی کارفرما
 کمیته دائمی پیشگیری و رسیدگی به اختلاف -21-1

 مطابق با شرایط عمومی منضم به قرارداد
 های قراردادی دستگاه مرکدی کارفرمامل حل اختلافدستورالع -21-2

 ابلاغ نشده است. های قراردادی دستگاه مرکدی کارفرمادستورالعمل حل اختلاف
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 شرایط خصوصی

ها، نامه و شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آناین شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از موافقت
گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و موکول شده است. از این رو، هر گونه نتیجهبه شرایط خصوصی 

نامه و شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در ایهن شهرایط خصوصهی،    بدون توجه به ماده مربوط در موافقت
 عمومی است. نامه و شرایطهمان شماره مواد و بندهای مربوط در موافقت

بودجه همراه اسنادومدارک پیمان نباشد شهرایط عمهومی ابهلاغ شهده ازسهوی       و رشرایط عمومی مصوب سازمان برنامهاگرد
 براین پیمان حاکم است. 09/03/1402مورخ  114651/1402سازمان برنامه وبودجه به شماره

 نامهموافقت 2-5تبصره ذیل بند 
 جمله: شرایط شروع کار شامل مواردی است از

 پرداخت توسط کارفرماشرایط پرداخت پیش
 باشد.می 5به شرح پیوست 

 شرایط بازگشایی اعتبار اسنادی توسط کارفرما
 مصداق ندارد.

 شرایط تحویل زمین توسط کارفرما
 نفرات اجرایی به کارفرما.، مسئول ایمنی و جانشین وی و پس از معرفی سرپرست کارگاه

 روع کارمهلت کارفرما برای ابلاغ ش
 روز پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما 14

 نامهموافقت 6ماده 
درصد مبلغ نههایی پیمهان    100شرایط عمومی،  74حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما در این پیمان، موضوع ماده 

 است.
 10ماده 

 معتبر است. انگلیسی فارسی و تنها و مدارک و مشخصات فنی مزبان مدارک فنی کار، در مورد نقشه -1

ها و اسناد دیگر، کلیه مکاتبات بین طرفین به فارسی و یا فارسی و انگلیسی انجام خواهد گرفت و در هر حال زبان مکاتبه -2
 متن فارسی معتبر است.

  1-12بند 
 است. درصد 5مبلغ تضمین انجام تعهدات، معادل 
 باشد. ن تاریخ قرارداد و نید قابل تمدید میتا پایامدت اعتبار تضمین انجام تعهدات، 

  2-14بند 
 سازی تضمین حسن اجرای کار )تضمین استرداد کسور حسن انجام کار( و یا سپرده حسن اجرای کار: شرایط آزاد

 مصداق ندارد.
  2-14بند 

 شرایط آزادسازی تضمین انجام تعهدات، به شرح ذیل است:
 مصداق ندارد.

  1-5-14زیربند 
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67یط آزادسازی تضمین انجام تعهدات پس از خاتمه پیمان مطابق مواد شرا

 مصداق ندارد.
  2-5-14زیربند 
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شرایط آزادسازی مبلغ سپرده حسن اجرای کار و یا تضمین حسن اجرای کار )تضمین استرداد کسور حسن انجهام کهار( پهس از    
 شرایط عمومی، به شرح ذیل است: 70و  69، 67د خاتمه پیمان مطابق موا

 مصداق ندارد.
  1-1-15زیربند 

 باشد:نوع کلاس و پوشش بیمه باربری مصالح و تجهیدات مطابق شرایط عمومی منتشره شورای عالی بیمه به صورت ذیل می
 باشد.می 10و  6به شرح پیوست 

 2-1-15زیربند 
ای پوشش کلیه عملیات موضوع پیمان، تأسیسات، مصهالح و تجهیهدات و تأسیسهات    نصب بر رمدت زمان اعتبار بیمه تمام خط

توانند تحت تأ یر خطرات ناشی از اجهرای پهروژه باشهند بهرای     جانبی متعلق به کارفرما و اموال سایر اشخاصی که به نوعی می
 باشد:دوران عملیات ساختمان و نصب، به شرح ذیل می

 باشد.می 10و  6به شرح پیوست 
 3-16بند 

 مدت زمان اعتبار بیمه نامه باربری به شرح ذیل است:
 مصداق ندارد.

 ها به شرح ذیل است:نامهمدت زمان اعتبار سایر بیمه
 مصداق ندارد.

 1-18بند 
 های بیمه، به شرح ذیل است:ترتیب دریافت خسارت

 مصداق ندارد.
  3-25بند 

های چون ساخت پروژه توسط پیمانکار، به شهرح ذیهل   برای تحویل نقشههای لازم شرایط تحویل، زمان تحویل و شمار نسخه
 است:

 باشد.می 10به شرح پیوست 
 1-2-28زیربند 

 های عادی روز و یا در شب، به شرح ذیل است:موارد امکان کار در خارج از ساعت
در سهاعات خهارج از    کهار چینگ، امکهان  با توجه به شرایط پروژه و برای تسهیل در انجام آن و پس از اخذ مجوز از مرکد دیسپا

 ساعات عادی وجود دارد.
 1-38بند 

های متقابل پیمانکار با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما و وظایف پیمانکار در قبال آنان )از جمله جدئیات نحوه هماهنگی
های مختلهف در مرزههای   ای انجام اتصالهای مختلف، هماهنگی برامکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمت

 ها( به شرح ذیل است:کاری پیمانکار با سایر پیمانکاران و انجام اتصال
 . اعلام شود کارفرمابه  ،برای هماهنگی روز قبل از شروع عملیات اجرایی موارد مربوطه  3

 2-38بند 
 گیرد:های ذیل صورت میرایط عمومی، به روشش 1-38های مورد نیاز خارج از موارد قید شده در بند سایر هماهنگی

 مصداق ندارد.
 3-38بند 
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ههای  های لازم برای مواردی که فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما، در ارتباط با پروژه یا گهروه جدییات هماهنگی
این پیمان، تصمیم به انجهام کارههای یهاد    بینی نشده باشد و کارفرما پس از عقد اجرایی دیگر، در مرزهای کاری پیمانکار پیش

 باشد:شده داشته باشد، به شرح ذیل می
 مصداق ندارد.

 48ماده 
های گمرکی برای واردات مصالح و تجهیدات بر عهده و هدینه کارفرماست، بهه شهرح ذیهل    و هدینه مواردی که پرداخت حقوق

 باشد:می
 مصداق ندارد.

 2-3-49تبصره ذیل زیربند 
(، به صورت جداگانهه در ههر   2-3-49و  1-3-49)بیست و پنج( درصد )ذکر شده در زیربندهای  25به رعایت سقف  آیا الدامی

 های تأمین مصالح و تجهیدات، و ساختمان و نصب وجود دارد؟یک از بخش
 مصداق ندارد.

  3-51بند 
های فنی کارهها و  ها و بازرسیر مراحل آزمایشهای بر عهده پیمانکار، مربوط به حضور نماینده مشاور کارفرما دجدییات هدینه

های لازم در محل تولید و ساخت مصالح و تجهیدات و یا در محل اجرای عملیات تأمین امکانات و تسهیلات و انجام هماهنگی
 باشد:میساختمان و نصب، به شرح ذیل 

 باشد.می 10به شرح پیوست 

 4-52بند 
 باشد:برداری که پیمانکار موظف به تأمین هدینه آن است، به شرح ذیل میدوره بهره مدت زمان تأمین لوازم مصرفی و یدکی

 مصداق ندارد.
 1-8-2-53جد  

 های مختلف کار به شرح ذیل است:درصد کسر سپرده حسن اجرای کار برای بخش
 باشد.می 7به شرح پیوست 

 1-1-57زیربند 
داشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما، به هدینه خود صون نگههای ذیل را برای منامهپیمانکار، موظف است بیمه

 و به نام کارفرما، دریافت و به وی تسلیم کند:
 باشد.می 6به شرح پیوست 

 6-60بند 
 شرایط واگذاری تأسیسات موقت و تجهیدات ایجاد شده به وسیله پیمانکار و مصالح مازاد به کارفرما، به شرح ذیل است:

 داق ندارد.مص
 3-1-2-64جد  

جدییات پرداخت پاداش تسریع کار به پیمانکار برای مواردی که پیمانکار ضهمن حفهظ کیفیهت کارهها و بها رعایهت الدامهات و        
اقدام به تسریع کار نماید، به نحوی که پیش از سپری شدن مدت تکمیل کار، کارهای موضهوع   HSEهای نظام مدیریت رویه

 شرح ذیل است: پیمان تکمیل شود، به
 مصداق ندارد.

  4-1-65زیربند 
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چون های پیمانکار ناشی از انجام اقدامات ابلاغی کارفرما در طول دوران تعلیق )از جمله مواردی همجدییات نحوه جبران هدینه
شود، بهه  ر پرداخت میماند( که توسط کارفرما به پیمانکاآلات پیمانکار که در کارگاه باقی میهای نیروی انسانی و ماشینهدینه

 شرح ذیل است:
 مصداق ندارد.

 3-2-65زیربند 
آلاتی که های نیروی انسانی و ماشینهای پیمانکار در دوران توقف که باید هدینهجدییات ضوابط، نحوه محاسبه و جبران هدینه

 شرح ذیل است:اند را شامل شود، به شرایط عمومی مشخص شده 2-2-65های روزانه مطابق زیربند در گدارش
 مصداق ندارد.

  66ماده 
های اصلی آن، خسارت تأخیر به شرح ذیهل از پیمانکهار وصهول    در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل کار طبق برنامه، یا قسمت

 شود:می
ه و در صورت موافقتنام 3( ماده 1-3روز، معادل یک دو هدارم مبلغ پیمان مندرج در بند ) 30به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز تا 

موافقتنامه به عنوان  3( ماده 1-3روز، به ازای هر روز یک هدارم مبلغ پیمان مندرج در بند ) 30تجاوز مدت تاخیر غیرمجاز از 
تواند علاوه بر دریافت روز تجاوز کند، کارفرما می 60گردد. در صورتی که تاخیرات غیرمجاز پیمانکار از جریمه تاخیر منظور می

( ماده 1-3مبلغ پیمان مندرج در بند ) %10ر، پیمانکار را برکنار نماید و در صورت عدم برکناری، کلیه جرایم تا سقف جرایم مذکو
مجلس تحویل موقت پروژه خواهد بود. بدیهی است موافقتنامه به قوت خود باقی است. ملاک محاسبه مدت تاخیر، صورت 3

و بدون نیاز به اقدامات قضایی و اداری از محل مطالبات پیمانکار، سپرده حسن الذکر مستقیما توسط کارفرما جرایم تاخیر فوق
  گردد.های پیمانکار وصول میانجام کار، ضمانتنامه انجام تعهدات و یا سایر اموال و دارایی

 3-75بند 
 از شورای عالی فنی(:مرجع داوری دیگر که بر اساس قوانین و مقررات به شرح ذیر است )در صورت تعیین مرجع داوری غیر 

 مصداق ندارد.
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 فرمهای قرارداد

 لیست قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد
ها و به طورکلی اسناد و مدارک نهامبرده  ها، دستورالعملها، بخشنامهنامهکه از متن قوانین، مصوبات، آیین نمایدپیمانکار تایید می

 گردد.کامل آنها را در رابطه با این قرارداد متعهد می اجرایذیل اطلاع کامل داشته و مسئولیت  شده
 الف( لیست قوانین و مقررات عمومی حاکم بر قرارداد:

 تاریخ شماره مرجع موضوع ردیف

 قانون برگداری مناقصات 1
مصوبه مجلس شورای 

 اسلامی
130890 17/11/1383 

2 
پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای 

 اجرایی
 22/12/1383 هه 30374ت /73377 هیئت وزیرانمصوبه 

3 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
 خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

مصوبه مجلس شورای 
 اسلامی

19091/346 12/03/1398 

4 
قانون مجازات عمومی در مورد حفظ  127ماده 

 آ ار مذهبی یا ملی یا تاریخی
-------- --------- ------ 

5 
 هادستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان

 های بعدی آنو اصلاحیه

سازمان مدیریت و 
 ریدی کشوربرنامه

173073/101 15/09/1382 

6 

قانون ممنوعیت قانونی منع مداخله وزرا و 
نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت  در 

دی  22معاملات دولتی و کشوری مصوب 
 های بعدی آنیهو اصلاح 1337ماه سال 

*** *** 22/10/1337 

 18/08/1399 100/50/33144/99 وزارت نیرو بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع 7

8 
نامه تضمین معاملات دولتی و آیین

 های بعدی آناصلاحیه

مصوبه هیئت 
 وزیران

ت /123402
 ه50659

22/09/1394 

9 
قانون تامین اجتماعی و بخشنامه تنقیح و 

 کارانای مقاطعهابط بیمهتلخیص ضو

سازمان تامین 
 اجتماعی

12101/99/1000 20/12/1399 

 صیانت از نیروی کار داخلی 10
معاون اول رئیس 

 جمهور
434008/50808 22/04/93 

11 
دستورالعمل نحوه ارائه تجدیه بها همراه با 

 پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

سازمان برنامه و بودجه 
 کشور

1232579/96 31/03/96 

12 
مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در 

 ارجاع کار
سازمان برنامه و بودجه 

 کشور
73039/1401 21/02/1401 

 انیو سامانه مود یفروشگاه یها انهیقانون پا 13
 یمصوبه مجلس شورا

 یاسلام

 
21/07/1398 

 

 ب( لیست قوانین و مقررات تخصصی حاکم بر قرارداد:
 تاریخ شماره رجعم موضوع ردیف

1 
دستورالعمل راه اندازی و تحویل موقت و دائم 

 پستها و خطوط انتقال نیروی برق
 30/05/1396 د380/010/96 وزارت نیرو

 - CS – ST – L – 01 وزارت نیرو SAMPLEفهرست آزمون های نمونه ای ) 2
02 

01/05/1401 
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TEST تجهیدات مورد استفاده در صنعت )
 برق

3 

م تستهای راه اندازی باتری های نامه انجا
پستهای فشارقوی در محل پست و کیفیت 

 سنجی آنها

 28/06/1400 837/312/1400 شرکت توانیر

 ----- ----- شرکت توانیر GISآخرین ویرایش استاندارد  4

5 
دستورالعمل کار در ارتفاع در صنعت برق، 

 19/07/1400مورخ  3326/11شماره 
 HSE/SW/1 29/06/1400/333 شرکت توانیر

6 
نظام نامه سیستم رله و حفاظت شبکه انتقال 

 برق ایران

شرکت مدیریت شبکه 
 برق ایران

----- 01/07/1399 

7 

دستورالعمل فنی ضوابط خرید و مشخصات 
فنی رله های حفاظتی شبکه انتقال با فن 

 آوری ریدپردازنده و نرم افدارهای مرتبط

شرکت مدیریت شبکه 
 برق ایران

 30/02/1394 001د ا /  /ش ن 

8 
دستورالعمل الدامات مخابراتی پستها و 

 نیروگاههای جدیدالاحداث

شرکت مدیریت شبکه 
 برق ایران

IGMC – NGD – IN 
- 002 

09/05/1401 

9 
نامه الدامات پیاده سازی طرح جامع مخابراتی 

 در شرکتهای برق منطقه ای

شرکت مدیریت شبکه 
 برق ایران

19383/1000 24/07/1400 

10 
دستورالعمل تله متری دیسپاچینگ شبکه برق 

 کشور

شرکت مدیریت شبکه 
 برق ایران

IGMC – NGD – IN 
- 001 

01/03/1401 

 کلیه فهارس بهای ابلاغی 11
سازمان برنامه و بودجه 

 کشور
----- ----- 

12 

دستورالعمل نحوه تنظیم و تهیه اسناد فنی 
ژه های پستهای انتقال و فوق توزیع در پرو

 طرح و توسعه

شرکت برق منطقه ای 
 یدد

W 4101 - 00 06/05/1397 

13 
دستورالعمل نحوه تهیه و نصب پلاک و لیبل 

 تجهیدات در پستهای انتقال و فوق توزیع

شرکت برق منطقه ای 
 یدد

W 4157 - 00 09/11/1399 

 نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برقآیین 14
فاه وزارت تعاون، کار و ر

 اجتماعی
252190 4/12/1395 

 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 15
وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی
----- 05/03/1389 

 هانامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهآیین 16
وزارت تعاون، کار و 

 اجتماعیرفاه
25848 19/02/1394 

17 
نه نامه در رابطه با عدم به کارگیری اتباع بیگا

 فاقد مجوز در پروژه ها
اداره کل بازرسی استان 

 یدد
4/3914//88/32 29/09/1388 

 قانون ایمنی کار در ارتفاع 18
اداره تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی استان یدد
5595/41/50 05/02/1391 

19 
دستورالعمل تحویل و تحول سیستم 

    (SAS)اتوماسیون پست 

 86دی ماه   اسیون پست های استاندارد سیستم های اتوم 20
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 انتقال و فوق توزیع

21 
دستورالعمل تعیین حفاظت شبکه های توزیع 

 22/01/91   نیروی برق 

22 
دستورالعمل نحوه محاسبه تنظیم رله های 

 حفاظتی بخش فوق توزیع
   

23 
 10، 9مقررات ملی ساختمان به ویژه مباحث 

 19و 
   

    120 شماره نشریه -آئین نامه بتن ایران  24

25 
 –مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی 

    55نشریه شماره 

26 

ها ی بتنی  آئین نامه طرح و محاسبه سازه
پیش ساخته )بخش الحاقی به آئین نامه بتن 

 388 نشریه شماره  -ایران( 

   

27 
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی 

 128نشریه شماره  -هاساختمان
   

28 
خصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مش

 110نشریه شماره  -برقی کارهای ساختمانی
   

29 

معتبر و  یاستاندارها هیکل شیرایو نیآخر
، IEC، IEEE، BSشامل  داتیمرتبط با تجه

ISO ،ASTM مراجع اشاره شده در  ریو سا
 استانداردها نیا

   

30 
فنی و  استانداردهای و ها دستورالعمل کلیه

 توانیر شرکت و کارفرما تخصصی
   

31 
 ایمنی استانداردهای و ها دستورالعمل کلیه

 توانیر شرکت و کارفرما
   

32 

دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب 
پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو 

 مرحله ای
 158764/94 13/07/1394 

33 

برداری دستورالعمل آرشیو اسناد معاونت بهره
 ای یددبرق منطقه شرکت
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  ای یزدشرکت برق منطقه

  فرم گزارش حادثه پیمانکاران

 
 به: مدیریت محترم عامل شرکت برق منطقه ای یزد

 از : شرکت.........................................

 موضوع:  گزارش حادثه

پروژه ..........................................................................به شرح ذیل به استحضار می احتراما وقوع حادثه مورخ ........در 

 رسد:

    بروز حادثه: محل حادثه  :                                تاریخ حادثه :                         ساعت -1

 نوع حادثه : -2
 آتش سوزی                      تصادف رانندگی                  سقوط                سایر حوادث        برق گرفتگی           

 : شرح حادثه -3

.................................................................................................................................................................................... 

 خسارت وارده: -4
 تعداد  افراد حاد ه دیده.........................................                                   خسارت انسانی: -1-4

 .................................................................................................نام حاد ه دیده /حاد ه دیدگان .....................................................
 ...........................................................................................................شغل حاد ه دیده /حاد ه دیدگان

 .خسارت به اموال: -2-4

 نام تجهید آسیب دیده .........................................  شماره دیسپاچینگی / اموال تجهیدات آسیب دیده.

 : علل بروز حادثه -5

......................................................................................................................................................... 

 شاهدین حادثه : -6
 نام ونام خانوادگی                                                  شغل                               امضا 

.................................................................................................................................................................................................................. 

سرپرست کارگاه  ............................................                     مسئول ایمنی  - 7

 کارگاه:.......................................... 

 خ تنظیم گزارش                                                نام و امضاء مدیر عاملتاری

سند کد 
سنسسسسن

 ىىسنى :  

SF942 SF942 

 

 00  : شماره ویرایش
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 ای یزدشرکت برق منطقه

 صورتجلسه تحویل کارگاه

 
...... محل اجرای موارد پیمان )کهه از ایهن   پیرو قرارداد شماره ................ با موضوع ............................ در تاریخ .........................

شود ( با حضور مدیرعامل/ نماینده قانونی شرکت ........................................... آقای ................... تحویهل  پس کارگاه نامیده می
 گردید و موارد ذیل مطرح و تفهیم و مورد قبول پیمانکار واقع شد:

 باشد.اجرای موارد پیمان ............ و محدوده زمانی روزانه از ساعت ........ لغایت ....... می محدوده جغرافیایی -1
 باشد.جهت ورود و خروج و انجام کار اخذ مجوز و هماهنگی روزانه با اپراتور الدامی می -2
ظت و بهداشهت کهار و .... ( و سهایر    نامه حفاکار، آیینرعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی کارفرما، مراجع ذیصلاح ) قانون -3

باشد. مسئولیت شناسایی و به کارگیری قوانین فوق بهه عههده پیمانکهار    قوانین مرتبط با پیمان از سوی پیمانکار الدامی می
 باشد.می

 باشد.پیمانکار ملدم به استفاده از پرسنل دارای صلاحیت فنی و ایمنی و مجاز به کار طبق قوانین جاری کشور می -4
 باشد.ای کشور مییمانکار ملدم رعایت قوانین بیمهپ -5
مسئولیت ایمنی پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار بوده و درصورت  بروز حاد ه مسئولیت پرداخت خسارت، غرامت و اجرای  -6

 باشد.احکام صادر شده از سوی مراجع اداری و قضایی ذیصلاح نید برعهده وی می
گردد و همواره بایهد یهک   وق توزیع در هر شرایطی بعنوان منطقه خطرناک محسوب میمحدوده پست و خطوط انتقال و ف -7

 محیط برقدار تلقی گردد.
 باشد.استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با کار، رعایت حریم افقی و عمودی و تاسیسات برقدار الدامی می -8

انکار بوده و عمل به مفاد آن از سوی طهرفین الدامهی   دستورالعمل ایمنی پیمانکاران )ضمیمه( جد لاینفک مسئولیتهای پیم -9
 باشد.می

آقای .................. به عنوان سرپرست کارگاه و آقای  13از سوی پیمانکار طبق نامه شماره ..................... مورخ     /     /    -10
 به عنوان جانشین معرفی گردیدند............ بعنوان مسئول ایمنی کارگاه و آقای ........................ 

باشد و در غیاب ایشان کلیه مسئولیتها حضور سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی به طور مستمر و مداوم درکارگاه الدامی می -11
 باشد.بعهده جانشین می

الهذکر  نمهایم درخصهوص مهوارد فهوق    ایید مهی اینجانب .............................. مدیرعامل/ نماینده قانونی شرکت ....................... ت
توانهد بهه   باشم و درصورت عدم اجهرا و یها اجهرای نهاقص کارفرمها مهی      اطلاعات لازم را کسب کرده و متعهد به اجرای آن می

 باشد.صلاحدید خود در این زمینه عمل نماید و مسئولیت حوادث احتمالی به عهده اینجانب می
 

 نسخه اول: پیمانکار ◼

 : دستگاه نظارتنسخه دوم ◼
 

 امضای نماینده مشاور                  مهر و امضاء پیمانکار امضاء نماینده کارفرما               

 مدیر عامل/ نماینده قانونی               
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 فرم صورتجلسه تحویل کالا
 وزارت نیرو موضوع قرارداد:

 ای یزدشرکت برق منطقه

 فرم صورتجلسه تحویل کالا

 انکار:نام پیم

 تاریخ: شماره قرارداد:

 شرح کالا ردیف
شماره آیتم 

 قراردادی
 محل تحویل تعداد )مقدار( واحد

 

 
 
 
 
 

    

 نماینده کارفرما: نماینده مشاور: نماینده پیمانکار:

باشهد و  خهت مهی  پرداالحساب و تقلیل مبلهغ ضهمانتنامه پهیش   توجه: این فرم صرفا به منظور پرداخت صورت وضعیتها به صورت علی
 نماید.گونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نمیتجهیدات کماکان در تحویل و مسئولیت کامل پیمانکار بوده و هیچ
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 چک لیست مشخصات کالای ارسال شده برای انبار کارفرما

 تاریخ :

 نام پیمانکار: موضوع قرارداد:

 نام مجری قرارداد: شماره قرارداد:

 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما حملیت و هدینه  طبق قرارداد مسئول
 باشد.می  □پیمانکار  □بعهده کارفرما تخلیهطبق قرارداد مسئولیت و هدینه 

      

 شرح ردیف

شماره 

آیتم 

 قرارداد

 ملاحظات مقدار واحد

1      

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

9      

10 
     

 

 امضای پیمانکار
 
 

F6101    0 

 
 اي یزدشرکت برق منطقه

 


